
 

 
FORMALIZACION  DEL  CONTRATO 

 
 En Ciudad Real,  a nueve de Febrero  de dos mil veintiuno, intervienen de 
una parte la Excma. Sra. Dª. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representación legal del mismo, y de otra 
D. RAMÓN ANTONIO MARTÍN-SERRANO ROMERO, mayor de edad, con D.N.I. 
5.662.656-X, en representación de PROIMANCHA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L., con NIF B13443759,  habiendo acreditado la capacidad de 
la citada entidad en la documentación administrativa de la licitación, mediante 
Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, cuyas circunstancias reflejadas en el mismo no han 
experimentado variación,  con domicilio social en Ciudad Real, Avda. Alfonso X El 
Sabio, nº 15 – 1º, y, D. JULIAN GÓMEZ-LOBO YANGÜAS, Titular del Órgano de 
Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen: 

 
 

P R I M E R O 
 
 Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
24 de Febrero de 2.020, se acordó la aprobación de la necesidad e inicio del 
expediente. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 28 de 
Septiembre de 2020, se autorizó la celebración del contrato y se aprobó el 
expediente de contratación y el Pliego Prescripciones Técnicas y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir sobre la contratación 
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la prestación del 
servicio de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN Y ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, 
COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN 
LO QUE SOLICITEN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y 
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y SALUD, en el mismo acto se aprobó el compromiso de gasto 
por importe de 70.716,94 € + IVA (14.850,56 €), mediante informe de intervención 
de 6 de Marzo de 2.020. 

 
S E G U N D O 

 
 Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el  
día 25 de Enero de 2.021, se acordó requerir a PROIMANCHA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.L., para que presentara la documentación requerida, al ser 
la primera empresa en el orden de clasificación de las proposiciones presentadas, 
para la prestación del servicio de referencia, cuya copia literal se une a este contrato, 
que se satisfará conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 



 
 

T E R C E R O 
 

Que según carta de pago de fecha 22 de enero de 2.021, PROIMANCHA 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la 
cantidad de   dos mil trescientos sesenta y ún euros con cincuenta y cinco céntimos  
(2.361,55 €)  constituyendo la garantía definitiva como adjudicatario del contrato, 
cuya copia se une a este contrato, y presentando el resto de documentación 
administrativa exigida. 
 

C U A R T O 
 

Que por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 8 de Febrero 
de 2.021, se adjudicó el contrato de referencia a PROIMANCHA INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIÓN, S.L., por importe de 47.231 €  + IVA cuya copia se une a 
este contrato. 
 

En su caso mejoras válidamente propuestas por el adjudicatario en su oferta 
y aceptadas por la administración: las reflejadas en su oferta. 
  
Constan en la documentación anexa los siguientes extremos: 
- Plazo de duración y plazo de garantía. 
- Régimen de penalidades por demora. 
Definición de las prestaciones a ejecutar por el contratista que constituyen el objeto 
del contrato con especial indicación de sus características y en su caso, referencia 
concreta a las prescripciones técnicas que han de constituir la prestación del 
servicio 

 
Q U I N T  O 

 
Cláusula de otorgamiento 

 
 Dª. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representación del mismo, y D. RAMÓN 
ANTONIO MARTÍN-SERRANO ROMERO, en repr. de PROIMANCHA 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., se obligan al cumplimiento del contrato 
mencionado, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se 
transcribe en el antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicación que 
figura en el antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad 
con el pliego de cláusulas administrativas particulares y técnicas, y demás 
documentación de carácter contractual, y ambas partes manifiestan su expresa 
sumisión a la Legislación de Contratos del Sector Público. 
 
    Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual, doy fe. 
 

      LA ALCALDESA      EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO A JGL.       EL CONTRATISTA 
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Nº 2020/02-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dº.  DAVID  SERRANO  DE  LA MUÑOZA,  CONCEJAL  –  SECRETARIO  DE  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 24 de febrero de 2020, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

86.-   APROBACIÓN  POR  JGL  DE  LA  NECESIDAD  E  IDONEIDAD  PARA  LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN  DE   URBANIZACIÓN,  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE
SEGUNDA RONDA SUR Y DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/3099

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO

                

Visto  el  informe  sobre  necesidad  y  justificación  de  la  contratación  del  Servicio  de

redacción delproyecto básico y de ejecución de urbanización, estudio y de seguridad y

salud  de la  Segunda Ronda Sur  y  dirección  e  inspección  de obra  y  coordinacion  en

materia  de  seguridad  y  salud,  emitido  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Planeamiento  y

Supervicion de Proyectos,  con el siguiente tenor literal:

" 

En base a lo dispuesto en el art. 116.4.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante, LCSP), cuando se haga necesario celebrar un contrato de 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2020/02-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

servicios, previamente se deberá justificar adecuadamente en el expediente la 

insuficiencia de medios.

 

Vista la necesidad de realizar las tareas de redacción del proyecto de urbanización, 

Estudio de Seguridad y Salud, Dirección e Inspección de obra y Coordinación en materia 

de Seguridad y Salud, emito el siguiente,

  

INFORME

 

 PRIMERO. Insuficiencia de medios personales.

 Los funcionarios asignados al servicio de Planeamiento desarrollan, las funciones 

principalmente de control de las actuaciones urbanizadoras y las referidas a la 

implementación del planeamiento municipal. Los trabajos a desarrollar en el contrato de 

redacción y seguimiento, necesitan de otros profesionales a la vez de una dedicación 

temporal que paralizaría el servicio, en sus trabajos actuales y los previstos en la 

actualidad, por lo que se estima necesario externalizar esta prestación del servicio con el 

fin de acometer este contrato en beneficio del interés público y municipal.

SEGUNDO. Insuficiencia de medios materiales:

 Los medios necesarios para el desarrollo de la redacción y el control de la Dirección de

obra dada la dimensión de la misma, excede los medios de los que disponemos en la 

actualidad, no pudiendo contar con medios materiales municipales como por ejemplo, 

para el levantamiento topográfico, análisis del terreno, etc. 

 TERCERO.

 El beneficio de externalizar la prestación del servicio, es que se agilizará la redacción 

técnica y se plantearía como paso siguiente la contratación de la obra urbanizadora 
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

reduciendo los plazos finales y dando un servicio a una zona de la ciudad que demanda 

una mejor funcionalidad y servicio al Hospital General Universitario de Ciudad Real, 

favoreciendo ente otras cuestiones el acceso a Urgencias y la circulación de este ámbito.

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

PRIMERO: Aprobar la necesidad y justificación de la contratación del Servicio de 

redacción del proyecto básico y de ejecución de urbanización, estudio y de seguridad y 

salud de la Segunda Ronda Sur y dirección e inspección de obra y coordinacion en 

materia de seguridad y salud.

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expedinte de contratacion al objeto de la contratacion 

del Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución de urbanización, estudio y de

seguridad y salud de la Segunda Ronda Sur y dirección e inspección de obra y 

coordinacion en materia de seguridad y salud,

TERCERO.- Dar traslado al Servicio de Contratación a efectos de su tramitación y 

desarrollo, así como al Servicio de Intervención, Jefe de Servicio de Planeamiento Y 

Oficina de Supervision de Proyectos.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
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Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 4

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. P

ue
de

 v
is

ua
liz

ar
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 fi

rm
an

te
s 

en
 la

 p
ar

te
 in

fe
rio

r 
de

 la
 ú

lti
m

a 
pá

gi
na

 d
el

 d
oc

um
en

to
.

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e 
4 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

4 
de

 4
. C

ód
ig

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

 E
le

ct
ró

ni
ca

 (
C

V
E

) 
bT

t6
jS

1K
47

xR
x8

85
L7

tP

.       Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 25/02/2020

.       Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 26/02/2020

http://www.ciudadreal.es/




1 
 

 
 

REDACCIÓN DE PROYECTO BASICO Y DE 

EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN Y 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, Y 

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD, DE 

SEGUNDA RONDA ZONA SUR. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 



 

 
___________________ 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras. 

Concejalía de Urbanismo 
Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos. 

 
 

Pliego Prescripciones Técnicas         
Segunda Ronda Zona Sur.              
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INDICE 

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN. 

1.1 Documentos a presentar por los licitadores, para la adjudicación del 
contrato. 
1.1.1. Memoria valorada de la obras de urbanización. 

a. Plazo de presentación. 
b. El contenido técnico de esta memoria valorada se ajustará a lo 

siguiente: 
c. Selección de la oferta. 

1.1.2. Condiciones del licitador. Solvencia técnica y económica. 
a. Solvencia Técnica. 
b. Solvencia económica y financiera. 

1.2 Seguros. 
1.3 Subsanación de errores y responsabilidad del contratista. 

2. FUNCIONES A REALIZAR PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

2.1. Descripción de las obras. 

2.2. Trabajos previos. 

2.3. Proyecto de ejecución. 

2.4. Presentación de la documentación del proyecto. 

2.5. Aprobación y replanteo del proyecto. 

2.6. Relaciones con la administración durante el desarrollo de los trabajos y 
equipo facultativo. 

2.7. Colaboración en lo que soliciten los servicios técnicos municipales en los 
informes que le sean requeridos para la contratación de las obras 

3. FUNCIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LA OBRA. 

3.1. Libro de órdenes. 

3.2. Acta de comprobación de replanteo. 

3.3. Visitas de obra. 

3.4. Certificaciones parciales. 

3.5. Acta de recepción de las obras y certificación final de obra. 

4. FUNCIONES A REALIZAR POR LA INSPECCION DE OBRA Y COORDINACION EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.1. Estudios, análisis, informes y prestaciones.  

4.2. Control y vigilancia de las obras, montaje de equipos e instalaciones. 

4.3. Coordinación en materia de seguridad y salud.  

5. PRESUPUESTO ESTIMADO REDACCIÓN PROYECTO. 

6. DOCUMENTACION A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO. 

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 

8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A CONSIDERAR. 



 

 
___________________ 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras. 

Concejalía de Urbanismo 
Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos. 
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10. PAGO DEL CONTRATO. 

11. PLAZOS. 

12. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

13. GARANTÍAS. 

14. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS PROPUESTAS. 

15. REVISION DE PRECIOS. 

16. ANEXOS. 

16.1. Ámbito de las obras. 

16.2. Ordenación de la zona de actuación. 

16.3. Información instalaciones existentes. 

16.4. Circular informativa de Supervisión de Proyectos. 

 

 

1. OBJETO DE ESTE PLIEGO. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN. 
 
El objeto del presente Pliego es definir el contenido, organización y desarrollo de los 

trabajos de REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, Y DEL ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD, ASÍ COMO DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD de la Segunda Ronda Sur de 
Ciudad Real en el tramo comprendido entre la Rotonda del Helicóptero (CM-412, Av. Calvo 
Sotelo), hasta la Calle Diego de Mazariegos, así como y la Dirección e Inspección de obra y 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud, de la ejecución de las citadas obras de 
urbanización y la COLABORACIÓN EN LO QUE SOLICITEN LOS SERVICIOS TECNICOS 
MUNICIPALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA 
DE LAS MISMAS. 

 
 El Proyecto técnico debe contemplar y desarrollar todos los aspectos referidos a los 

trabajos que deben llevarse a cabo para la ejecución de la Segunda Ronda Sur, teniendo 
como base el Estudio que desde el departamento de Planeamiento y Oficina de Supervisión 
de Proyectos de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real ha redactado 
y que define, de un modo básico las obras necesarias, así como los diferentes problemas 
que se plantean en cuanto a acerado, aparcamientos, calzada, accesibilidad, transporte 
público, zonas verdes, desniveles topográficos, etc, … 

 
 Las fases tras la adjudicación serán:  
 
A) Redacción del proyecto básico y de ejecución, así como del estudio de seguridad y 

salud.  
 

B) Dirección e Inspección de obra  y coordinación en materia de seguridad y salud. 
Esta fase se desarrollará, una vez sea licitada y adjudicada la obra. Su duración 
comprenderá la ejecución y desarrollo de las obras desde la firma del acta de inicio 
hasta la recepción y liquidación de las mismas. 

 



 

 
___________________ 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 
Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras. 

Concejalía de Urbanismo 
Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos. 
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Con objeto de controlar las obras a realizar y dado el plazo de ejecución de las 
mismas deberán realizarse visitas semanales a la obra conjuntamente Dirección Facultativa 
y técnico municipal designado por el Ayuntamiento de Ciudad Real para el seguimiento y 
desarrollo de la obra. 

 
1.1. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES, PARA LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.  
 
1.1.1. MEMORIA VALORADA DE LA OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
a. Plazo de presentación. 
 
Los licitadores que reúnan los requisitos para contratar las prestaciones objeto de este 

contrato, en el plazo de UN MES presentarán las ofertas conforme al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP), aportarán entre la documentación a presentar la 
MEMORIA VALORADA DEL "PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, Y DEL ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD, ASÍ COMO DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD de la Segunda Ronda Sur de 
Ciudad Real en el tramo comprendido entre la Rotonda del Helicóptero (CM-412, Av. Calvo 
Sotelo), hasta la Calle Diego de Mazariegos, así como y la Dirección e Inspección de obra y 
Coordinación en materia de Seguridad y Salud”, donde se incluya una propuesta técnico-
económica de las obras de rehabilitación a ejecutar. 

 
b. El contenido técnico de esta memoria valorada se ajustará a lo siguiente: 

 
La Memoria Valorada a presentar se basará en lo contemplado en la ordenación 

establecida (Anexo 2) y el ámbito de actuación (Anexo 1) con el fin de desarrollar la 
ejecución del tramo de Segunda previsto por el Plan General de Ordenación de Ciudad Real 
y las condiciones previstas en el Presente PPT (apartado 2) y en todo caso: 

 
-  Una Memoria Valorada que incluirá la propuesta-técnico económica del proyecto a 

desarrollar y las fases de la licitación (redacción de proyecto básico y de ejecución y 
del estudio de seguridad y salud; y la dirección e inspección de obra y coordinación 
en materia de seguridad y salud). 

 
-  La documentación técnica escrita a presentar en la oferta no puede superar los 90 

folios tamaño DINA4 por una sola cara.  
 
-  Justificar  e indicar como documento anexo el compromiso de presentar (de ser 

adjudicatario este licitador), con el proyecto completo que desarrolle el proyecto, así 
como cuantas separatas y/o estudios sean necesarios para la ejecución de la obra 
(acomodados a la normativa sectorial específica que le sea de aplicación). 

 
c. Selección de la oferta. 

  
Una vez realizada la clasificación de las ofertas presentadas y admitidas en la licitación 

conforme al PCAP, el licitador que haya resultado adjudicatario, una vez formalizado el 
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contrato, presentará el proyecto completo de la obra y documentación citada para ejecutar la 
obra, siguiendo cuanto se indica en el presente PPT y Anexo 4. 

 
1.1.2. CONDICIONES DEL LICITADOR. SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
 
El Licitador dispondrá en todo momento del personal necesario en número y 

condiciones para ejecutar todos los trabajos objeto del presente pliego debiendo acreditar la 
solvencia conforme a los artículos 86 a 91 de la LCSP. 

 
a. Solvencia Técnica. 
 
Se acreditará lo determinado en el artículo 88 y 90 de la LCSP, y particularmente: 
 

1. El profesional o profesionales que vayan a prestar la actividad objeto del contrato 
deberá/n poseer la titulación técnica universitaria adecuada al objeto del contrato, 
de conformidad con la especialidad y competencia exigida en la normativa vigente 
sobre atribuciones profesionales de Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos técnicos, 
Ingenieros técnicos, y titulaciones equivalentes (normativa entre la que destaca, 
como referencia, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación), con capacidad para ejercer en España y que ampare un nivel de 
conocimiento idóneo y permita realizar adecuadamente los trabajos objeto de este 
Pliego y con al menos tres años en situación de activo. Se acreditará con 
certificado del Colegio Profesional correspondiente.  

 
El licitador deberá identificar los responsables que podrá ser único o varios 
profesionales en las diferentes áreas de trabajo y anexos del propio proyecto, 
resultando como mínimo identificar los siguientes: 
 

a. Representante del licitador ante la administración. 
b. Redactor del proyecto.  
c. Dirección de obra. 
d. Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
En todo caso y en el desarrollo del contrato, se deberá comunicar a la 
administración los cambios que pudieran producirse, aportando la documentación 
correspondiente. 
 
En los documentos aportados con el desarrollo del contrato debe constar la 
identificación del técnico, titulación y firma.  
 

2. Además cada profesional deberá acreditar una experiencia mínima consistente en 
haber redactado, en los últimos 5 años, proyectos de similares características al 
objeto del contrato al que se presenta. Se acreditará con certificado del Colegio 
Profesional correspondiente o entidad promotora en su caso.  

 
Los licitadores deberán presentar: 
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3. Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el 
destinatario, público o privado de los mismos. Se acreditarán mediante certificados 
expedidos por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado 
expedido por este o mediante declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación.  

 

4. Memoria explicativa del desarrollo del contrato, titulaciones y medios materiales en 
base al objeto del contrato; metodología y programación de los trabajos, 
Curriculum vitae con justificación de titulación, cursos y trabajos realizados para las 
Administraciones Publicas de los técnicos intervinientes responsables de la 
redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Urbanización y Estudio de 
Seguridad y Salud, y Dirección e Inspección de obra y Coordinación en materia de 
seguridad y salud. 

 

5. El licitador, nombrará a un interlocutor-responsable ante el Ayuntamiento (técnico 
superior de más de diez años de experiencia acreditada) que será el máximo 
responsable ante el Ayuntamiento de Ciudad Real, donde presentará una 
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE HABILITACIÓN PROFESIONAL COMO 
TÉCNICO TITULADO COMPETENTE donde se indique: 

 
 Posesión de la titulación que indica. 
 Reúne todos los requisitos exigidos para ser considerado Técnico Titulado 

competente de acuerdo con las atribuciones profesionales de su titulación, tal 
y como exigen la legislación contempladas en el trabajo profesional referido. 

 No estar inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la 
redacción y firma del trabajo profesional relacionado. 

 

6. Se exige a los licitadores que además de acreditar la solvencia por los medios 
anteriormente especificados, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato los medios personales o materiales suficientes para su ejecución, 
mediante su presentación en los sobres de la convocatoria.  

 
Conforme el art. 75 de la LCSP, podrán utilizar y basar la solvencia de otras 
entidades ajenas a ellas en los términos regulados en dicho precepto. Deberán 
demostrar que esta solvencia estará disponible durante toda la duración del 
contrato, y la entidad a la que recurra no está incursa en prohibición de contratar. 

 
El profesional o profesionales que vayan a prestar la actividad objeto del contrato 

deberá/n deben atender a los criterios que indique el responsable técnico municipal 
designado por el Ayuntamiento de Ciudad Real para el seguimiento y desarrollo de éste 
contrato. 

 
b. Solvencia económica y financiera 
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Se acreditará lo determinado en el artículo 87 de la LCSP, y particularmente: 

 
 En lugar del volumen anual de negocio, la solvencia económica y financiera se 

podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, 
por importe no inferior al valor estimado del contrato, aportando además el 
compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato (art. 87.3.b LCSP).  

 
 

1.2. Seguros. 
 

Será el contratista de los servicios profesionales responsable de la calidad técnica de 
los trabajos que desarrolle. 

 
El adjudicatario responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución del 

contrato pudieran causarse tanto a la Administración como a terceros, por defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones o infracciones de preceptos legales del 
trabajo realizado imputables a él. 

 
Por todo esto, el adjudicatario deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así 

como un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a 
cosas, así como por daños y perjuicios producidos al órgano de contratación, ó al personal 
dependiente del mismo durante la vigencia del contrato con una cobertura mínima de al 
menos cinco veces el precio de adjudicación del contrato, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 315.2 de la LCSP. 

 
Se considerará cumplida la anterior obligación si el consultor acredita tener concertado 

un seguro de responsabilidad civil que ofrezca cobertura suficiente frente a los riesgos antes 
citados 

 
1.3. Subsanación de errores y responsabilidad del contratista. 

 
El contratista conforme a lo previsto en el artículo 311 y 314 de la LCSP, será 

responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento 
de Ciudad Real o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
El Ayuntamiento de Ciudad Real podrá exigir durante la ejecución del proyecto y 

también después de su terminación hasta la finalización del plazo de garantía, la 
subsanación por el contratista de los errores conforme a lo dispuesto en el artículo 314 de la 
LCSP. 
 

 
2. FUNCIONES A REALIZAR PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 
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Antes de redactar el proyecto, el técnico redactor se pondrá en contacto con los 
técnicos del departamento de Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos de la 
Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real, con el fin de determinar el 
alcance del mismo y los términos en que debe desarrollarse. 

 
2.1. Descripción de las obras. 

 
Se ha redactado un estudio con el objeto de poder proceder a determinar cuáles son 

las necesidades técnicas en cuanto a instalaciones, características, así como su valor 
económico, para que se pueda en primer lugar, incluir en los presupuestos del próximo año 
una partida económica que contemple la ejecución de éste tramo de Segunda Ronda, y 
posteriormente en un segundo lugar, tramitarse un expediente de contratación (según lo 
disponga el departamento responsable) tanto para la redacción de un Proyecto de Ejecución 
de Urbanización basado en las necesidades que de éste estudio se concluyan, y 
posteriormente la contratación para la ejecución de las obras de urbanización. 

 
El objetivo que constituye este estudio es dar unas pautas para la redacción del 

Proyecto de Ejecución de la Segunda Ronda en su tramo sur (zona hospital), en este 
estudio se proponen para su posterior definición: 

 
 Eliminación de aparcamiento en los márgenes. 
 Diseño de vías de servicio. 
 Apartaderos para paradas de autobús. 
 Prohibición de giros a la izquierda. 
 Nuevo diseño de aceras. 
 Protección frente al coche para el peatón con franjas de zonas verdes. 
 Diseño de medianas ajardinadas. 
 Diseño de carril bici. 
 Estudio y localización estratégica de pasos de peatones, así como las 

intersecciones. 
 Diseño de zonas verdes (SSGG). 

 
Nos remitimos al documento denominado “ordenación de la zona de actuación” 

(Anexo) donde se realiza un estudio segunda ronda sur, y se recoge el diseño previsto de 
este tramo (planta y secciones). 

 
2.2. Trabajos previos. 

 
El adjudicatario efectuará la recopilación de antecedentes, recogida y comprobación 

de datos, incluyendo la realización de las siguientes actividades:  
 
 Cartografía y topografía.  

 
El adjudicatario deberá atender a la cartografía municipal existente relativa a la 
zona del proyecto y deberá realizar un levantamiento topográfico de la zona objeto 
de las obras.  

 
 Compañías suministradoras.  
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El adjudicatario elaborará una relación que incluya todas las compañías 
suministradoras que se puedan ver afectadas por los trabajos proyectados, con 
indicación de las condiciones de suministro, posibles restricciones y limitaciones 
futuras que pudieran afectar a la viabilidad de lo proyectado, protocolos de 
contratación en vigor, normativa específica reguladora de la actividad, etc., tanto 
durante la ejecución de la obra, como para la puesta en servicio de la misma. 

 
 Servicios afectados.  
 

El adjudicatario realizará una toma de datos exhaustivos de los servicios afectados. 
El proyecto deberá prever y valorar las correspondientes obras de desvío o 
reposición e incluso su posible utilización como puntos de nuevas acometidas. 

 
2.3. Proyecto de Ejecución. 

 
El proyecto definirá de forma clara y precisa las obras a realizar. Se entregará una vez 

aprobado por la administración, firmado por técnico competente tantos ejemplares como 
sean precisos para la tramitación de los diversos expedientes. Igualmente se adjuntará en 
soporte informático, en formato compatible con las aplicaciones utilizadas por la entidad 
contratante. En su caso, el coste de los visados correrá de cuenta del adjudicatario. 

 
El desarrollo del Proyecto de Ejecución, se ajustará a los siguientes requisitos:  
 

 Desarrollará la información para la ejecución de las obras, especificando 
soluciones constructivas, materiales y elementos de forma correcta para que la 
ejecución de las obras a realizar sean completas y entregables al uso.  

 
 Contendrá una información completa sobre los servicios afectados por las obras 

y su reposición.  
 

 Cumplirá con la normativa técnica, medioambiental, y de gestión de residuos.  
 

 Se incluirán en anexos la documentación, cuya entrega en diferentes organismos 
sea preceptiva para la obtención de licencias, permisos y formalización de 
contratos de suministros.  

 

 Deberá contemplar la circular informativa de Supervisión de Proyectos que se 
adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas como anexo. 
 

El proyecto deberá justificar debidamente si procede dividir en lotes el objeto del 
contrato, para la adjudicación de las obras proyectadas, o no, a tenor del artículo 99.3 de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre LCSP y en el primer supuesto deberá concretar los diferentes 
lotes, tanto en la memoria como en el presupuesto. 

 
Asimismo deberá recoger la clasificación que sea exigible a la empresa adjudicataria 

de las obras, y el Código CPV, todo ello, a tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público.  
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El proyecto deberá estar convenientemente visado por el Colegio Profesional 

correspondiente y constará, además como mínimo, de la documentación exigida en el 
artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración” de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, y se incluirá un Plan de 
Control de Calidad y un estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, (y en 
el caso de edificaciones además el proyecto ha de cumplir con lo establecido en el articulo 6 
y anejo 1 del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo) y los documentos, que se indican a 
continuación: 

 
 Memoria. 

 
Describirá e forma exhaustiva la solución adoptada que se basará en el estudio 
realizado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ciudad Real, y además 
contendrá los siguientes aspectos: 
 

- Afecciones a considerar con carácter global. 
- Cumplimiento de las diferentes normativas además de la urbanística, que 

incidan sobre la naturaleza de la obra de que se trata y en particular: 
 

 Normativa general en prevención de riesgos laborales  
 Normativa de carreteras  
 Normativa sobre Impacto ambiental  
 Normativa en materia de incendios  
 Normativa sobre trazado de carreteras  
 Normativa para drenaje superficial y subterráneo.  
 Norma de construcción sismorresistente, acciones y su 

combinación  
 Normativa sobre firmes y pavimentos  
 Normativa sobre señalización y balizamiento  
 Normativa de electricidad e iluminación  
 Normativa sobre plantaciones  
 Normativa del ruido  
 Normativa sobre materiales de construcción  
 Normativa en edificación  
 Accesibilidad universal. 
 Normativa sobre abastecimiento y saneamiento  
 Utilización de medios electrónicos en los procedimientos de 

contratación 
 

- Descripción de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 
considerar. 

- Obras de urbanización. Características de cada una de las redes. 
 
 Anejos a la memoria. 

 
El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y 
justificación de las obras: 
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- Referencias topográficas. 
- Información geotécnica. 
- Cálculo de las redes. 
- Estudio de tráfico. 
- Estudio de Impacto Ambiental (si fuera necesario). 
- Plan de control de calidad. 
- Estudio de Seguridad y Salud. 
- Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
- Justificación de la accesibilidad para espacios urbanos. 
- Conformidad técnica de las empresas suministradoras de las diferentes 

redes (luz, agua, gas, telefonía, …) 
 

 Planos. 
 

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en 
detalle de las obras, como mínimo: 

 
Planos de Información: 

 
- Plano situación. 
- Plano emplazamiento. 
- Planos de estado actual.  
- Topografía, vegetación, geología y geotecnia. 
- Instalaciones existentes, señalando los puntos de enlace con los servicios 

urbanísticos. 
- Construcciones, plantaciones y otros elementos existentes. 
- Planos de afecciones, (infraestructuras y redes existentes). 
- Plano de derribos. 

 
Planos de Proyecto: 
 

- Plano de movimiento de tierras. Desmontes y terraplenes. 
- Plano de replanteo general. 
- Plano de red de calzada. Calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal, 

espacios libres, áreas estanciales. 
- Plano de enlace de los servicios urbanísticos con las redes generales de 

la ciudad. 
- Planos de cada una de las redes: contendrán la planta de de obras, perfil 

longitudinal, perfil transversal, así como la descripción de sus principales 
características. 

- Red de abastecimiento de agua potable, riego e hidrantes contra 
incendios. 

- Red de evacuación de aguas pluviales y residuales. 
- Red de distribución de energía eléctrica. 
- Red de alumbrado público. 
- Red de distribución de gas, en su caso. 
- Red de canalización de telecomunicaciones. 
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- Cualquier otra red que se estime necesaria. 
 

- Plano de detalles de las obras. 
- Plano de jardinería. 
- Plano de mobiliario urbano. 
- Plano de tratamiento de las barreras urbanísticas (accesibilidad). 

 
 Mediciones y presupuesto. 

 
- Mediciones. Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo 

todas las descripciones técnicas necesarias para su especificación y 
valoración. 

- Presupuesto. Cuadro de precios agrupados por capítulos: 
- Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y 

contrata. 
- Incluirá el presupuesto del control de calidad y presupuesto del Estudio 

de Seguridad y salud. 
- Cuadro de precios descompuestos. 

 
 Pliego de condiciones. 

 
Donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión 
de la forma en que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades 
ejecutadas y el control de calidad, de las obligaciones de orden técnico que 
correspondan al contratista.  

 
 Prescripciones sobre los materiales: 

 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 

y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de 
suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, 
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse 
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento.  

- Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos 
generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que 
sean válidos a juicio del proyectista.  

 
 Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra.  

 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 

ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de 
cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
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- Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.  

 
En todo caso la documentación a presentar comprenderá cuantas determinaciones 
sean exigibles por las diferentes normativas de aplicación según las características 
del proyecto. 

 
Deberá contemplar la circular informativa de Supervisión de Proyectos que se 
adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas como anexo. 

 
2.4. Presentación de la documentación del proyecto. 

 
El adjudicatario presentará, conforme a lo indicado anteriormente, el proyecto 

completo firmado con toda su documentación en el Registro de este Ayuntamiento en un 
plazo máximo de 3 meses a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. 

 
El desarrollo de los contenidos se estructurará en documento/s paginado/s donde se 

incluya un índice, así como todos los anexos que se consideren necesarios. 
 
La documentación gráfica se expresará con claridad y a escala, con un grado de 

definición adecuado a la finalidad que se persigue y permita un perfecto entendimiento y 
desarrollo. 

 
Todo el documento estará georreferenciado.  
 
Los formatos se entregarán en soporte papel y digital, perfectamente el documento 

estructurado en los dos soportes. El soporte digital se deberá entregar en ficheros de 
extensiones *.dxf o *.dwg, Microsoft Word, Microsoft Excel, fichero de intercambio estandar 
*.bc3, las infraestructura se entregará además, en formato GML (Geography Markup 
Language), así como en archivos cerrados (pdf,…) estableciendo los marcadores 
correspondientes 

 
2.5. Aprobación y replanteo del proyecto. 

 
El Proyecto deberá ser revisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos Municipal. 

El Adjudicatario deberá incluir cuantas rectificaciones solicite la Oficina de Supervisión de 
Proyectos, considerándose que, de no incluirlas, estaríamos ante un incumplimiento 
contractual por parte del Adjudicatario. 

 
Una vez obtenido el informe favorable de supervisión del proyecto, se procederá por el 

Ayuntamiento a la aprobación del proyecto. 
 
Notificada dicha aprobación al adjudicatario, procederá a su replanteo conforme al Art. 

236 de la LCSP, sin perjuicio que para acreditar la disponibilidad de los terrenos cuente con 
la colaboración de los servicios técnicos municipales, que le han de facilitar los documentos 
que sean precisos. 
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2.6. Relaciones con la administración durante el desarrollo de los trabajos y equipo 
facultativo. 
 
El redactor del proyecto dispondrá de la titulación de arquitecto, ingeniero de caminos, 

canales y puertos u otro título habilitante. 
 
Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones directas del adjudicatario con la 

administración se desarrollarán a través de su delegado, que deberá tener la titulación 
apropiada con experiencia acreditada en trabajos de redacción de proyectos y dirección de 
obras. 

 
Son funciones del director del contrato (administración actuante), entre otras 

interpretar el presente pliego y demás condiciones establecidas en el contrato, y establecer y 
concretar los criterios de proyecto e inspeccionar de una manera continuada y directa la 
correcta realización de los trabajos. 

 
2.7. COLABORACIÓN EN LO QUE SOLICITEN LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

MUNICIPALES EN LOS INFORMES QUE LE SEAN REQUERIDOS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
Dada la especialidad de las obras a ejecutar, el adjudicatario colaborará en lo que el 

Servicio de Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, le soliciten de cara al expediente de contratación de las obras y su 
adjudicación. 

 
3. FUNCIONES A REALIZAR POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LA OBRA. 
 
Deberán cumplirse las obligaciones. 
 

3.1. Libro de órdenes.  
 

Será preceptivo el libro de órdenes, así como el visado de la dirección e inspección de 
la obra en el colegio profesional correspondiente.  

 
3.2. Acta de comprobación de replanteo. 

 
Se realizará antes del inicio de la obra, pudiendo asistir a la misma el técnico municipal 

designado por el Ayuntamiento de Ciudad Real para el seguimiento y desarrollo de la obra, 
debiendo remitirse una copia de la misma al Departamento de Planeamiento y Oficina de 
Supervisión de Proyectos de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real. 
Para ello, la entidad deberá comunicar al Servicio la fecha del acta de comprobación de 
replanteo, al menos con una semana de antelación.  
 

3.3. Visitas de obra. 
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Se permitirá en cualquier momento la visita a la obra a los técnicos del Ayuntamiento 
de Ciudad Real. 

 
Además de las visitas de obra que realice periódicamente el director de obra, se 

programará otras en las que estarán presentes: el contratista, el director de obra y una 
representación del Departamento de Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos de 
la Concejalía de Urbanismo.  

 
3.4. Certificaciones parciales. 

 
Antes de la primera certificación se remitirá al Departamento de Planeamiento y 

Oficina de Supervisión de Proyectos de la Concejalía de Urbanismo el Acta de aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud, en su caso.  

 
Se remitirán las certificaciones parciales para su abono, convenientemente firmada por 

el director de obra, así como la factura del contratista.  
 
Las certificaciones deberán venir convenientemente desglosadas, con especificación 

de mediciones y precios unitarios. Todas las modificaciones en las mediciones, precios 
contradictorios y partidas nuevas deberán consultarse periódicamente con los técnicos del  
Departamento de Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos. 

 
En todo caso, la entidad contratante cuidará que el director técnico de la obras realice 

previamente a su ocultación, fotografías de aquellas unidades soterradas que han sido 
ejecutadas e incluidas en la certificación de que se trate. Tales fotografías (que se 
adjuntarán a la certificación en cuestión) deberán aportar evidencia certificadora de que los 
elementos soterrados han sido ejecutados debidamente. La no aportación de tales 
evidencias podrá significar el libramiento de dichas partidas inicialmente prevista.  

 
Toda la documentación remitida al Departamento de Planeamiento y Oficina de 

Supervisión de Proyectos, tanto certificación de obra como factura, deberán ser originales o 
debidamente compulsadas. 

 
3.5. Acta de recepción de las obras y certificación final de obra. 

 
Conforme determina la legislación de contratación administrativa, antes de proceder a 

la confección y aprobación de la certificación final de las obras, y dentro del plazo 
establecido en los pliegos de cláusulas reguladoras, o, en su defecto en el plazo de 1 mes 
desde la ejecución del objeto del contrato, se procederá a formalizar el acta de recepción de 
las obras, que será suscrita por el facultativo director de las obra, la administración 
contratante y el contratista. Sólo a partir del acta de recepción de las obras a plena 
conformidad, se iniciará el cómputo del plazo de garantía.  

 
En el Acta de recepción de la obra deberá estar presente técnico municipal designado 

por el Ayuntamiento de Ciudad Real para el seguimiento y desarrollo de la obra, para ello la 
entidad deberá comunicar al Departamento de Planificación la fecha del acta de Recepción 
de obras, al menos con una semana de antelación. 
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Una vez realizadas las obras, se redactará la certificación final de obra, incluyendo: 

 
 Memoria que describa las obras ejecutadas y si se han realizado modificaciones 

sobre el proyecto, descripción de las mismas.   
 Mediciones y presupuesto total.  
 Planos finales de obra, así como fotografías.  
 Relación de ensayos realizados, documentación acreditativa de la correcta 

gestión de los residuos de construcción y demolición y los certificados de calidad 
de los materiales suministrados, así como informe refiriendo las modificaciones 
realizadas que no figuren en el proyecto inicialmente aprobado.  

 Actas de recepción y/o certificados de conformidad otorgados por las compañías 
suministradoras de las redes de instalaciones realizadas, respecto de la 
ejecución y funcionamiento de los servicios e instalaciones implantadas. 

 Actas de puesta en servicio de las instalaciones eléctricas y de gas otorgadas 
por la consejería competente. 

 Certificados finales de la dirección de obra.  
 
Tanto los planos finales de la obra como la certificación final, se deberán entregar 

también en soporte informático, en ficheros de extensiones *.dxf o *.dwg en todos los casos, 
y en las infraestructura se entregará además, en formato GML (Geography Markup 
Language). La certificación final deberá entregarse en fichero de intercambio estándar 
extensión *.bc3.  

 
Comprenderá el conjunto de actividades necesarias y suficientes de la dirección de 

obra, de acuerdo con la legislación vigente, necesariamente la elaboración de los elementos 
de programación y coordinación y la realización de cuantas visitas de inspección, redacción 
de actas, control y certificación sean precisas durante el plazo de ejecución de las mismas. 
Se exige como mínimo una visita semanal. 

 
La dirección técnica de los trabajos a realizar para la ejecución práctica de lo previsto 

en el proyecto exigirá del adjudicatario el desarrollo, bajo su entera responsabilidad y con 
plena autoridad técnica, incluso en lo no previsto en el proyecto, de las siguientes funciones: 

 
 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra consignando en el libro 

de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto.  

 Elaborar a requerimiento de la administración contratante o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la 
obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.  

 Suscribir el acta de replanteo y el certificado final de obra, así como conformar 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, supervisados por la administración.  

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla a la 
administración.  

 Elaborar, si se lo requiere la administración contratante, el informe de valoración 
de las propuestas que presenten los licitadores en el procedimiento de 
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contratación de la ejecución de las obras, respecto a la memoria o aspectos 
técnicos a valorar como criterios de adjudicación.  

 Prestar los servicios propios de la dirección de obra, entre otros: 

 
- Estudios, análisis, informes y prestaciones.  
- Estudio y revisión del Proyecto de la obra y de las modificaciones 

subsiguientes si las hubiera.  
- Revisión del Plan de trabajos a presentar por el Contratista, después de la 

adjudicación.  
- Control y seguimiento del Plan de trabajos definitivamente aprobado.  
- Supervisión y control de que la obra se realice de acuerdo con los Pliegos, 

Proyecto original y las modificaciones debidamente autorizadas.  
- Definir las condiciones y los aspectos técnicos que los pliegos dejan al 

criterio de la Dirección de Obra.  
- Definir los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto a la 

interpretación de planos, condiciones de los materiales y de ejecución de 
unidades de obra, sin que se modifiquen las condiciones del Contrato.  

- Previsión de posibles incidencias técnicas o económicas e informe sobre 
sus soluciones.  

- Estudio de propuestas sobre los problemas que se vayan planteando en la 
obra y que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su 
modificación.  

- Definir los normales cambios de obra que prácticamente no modifican el 
plazo y el presupuesto, actualizando o elaborando los nuevos planos de 
obra.  

- Propuestas de imposición de penalizaciones.  
- En casos de urgencia o gravedad, dirigir determinadas operaciones o 

trabajos en curso, recabando del Contratista los medios necesarios para 
ello.  

- Levantamiento de Actas de todas las reuniones.  
- Gestión de Documentación.  
- Suministro de instrucciones de obra (croquis, planos de detalle, etc).  
- Recepción de comunicaciones del Contratista y contestación en su caso.  
- Libro de órdenes con anotación de las emitidas durante el día y copia de 

cada una de ellas.  
- Planning de ejecución con desglose de diagramas parciales y corrección 

semanal indicando desviaciones (causas) y su grado de incidencia, 
proponiendo a la vez, las medidas correctoras necesarias.  

- Elaboración de un registro de incidencias, manejo de archivo general y 
correspondencia de obra.  

- Documentos de control económico con desglose de mediciones, relaciones 
valoradas y certificaciones aprobadas, revisiones de precios, etc.  

- Control y vigilancia de las obras, montaje de equipos e instalaciones.  
 
El Adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para el control de la 

obra ejecutada y su correspondiente valoración siguiendo las siguientes fases:  
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 Valoraciones de obra ejecutada según precios del proyecto o posibles reformas 
autorizadas.  

 Control de certificaciones y presupuesto.  
 Confección y actualización de los gráficos comparativos de obra realizada y de 

obra programada, informando al técnico municipal designado por el 
Ayuntamiento para el seguimiento de la obra, de cualquier anomalía importante.  

 Valoraciones de imprevistos.  
 Propuesta de precios contradictorios para su discusión con el contratista.  
 Elaboración de una memoria económica final de obra.  
 Medición y valoración al origen y liquidación final de cada obra y total.  
 Control y seguimiento económico y de plazos. Desviaciones de las distintas 

partes de las obras y en conjunto.  
 Recepción, revisión y registro de certificados de calidad de los materiales.  
 Supervisión del ritmo productivo y su adaptación al planning de ejecución de 

obra.  
 
 

4. FUNCIONES A REALIZAR POR LA INSPECCION DE OBRA Y COORDINACION EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
4.1. Estudios, análisis, informes y prestaciones.  

 
 Revisión de la maquinaria y medios auxiliares a utilizar.  
 Control y supervisión de operaciones.  
 Preparación de la documentación necesaria para contactos, peticiones de permiso 

de paso y autorizaciones necesarias de los Organismos Oficiales y de los 
particulares afectados (si fuera necesario) por la ejecución de las obras y resolución 
de los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas.  

 Registro de control de calidad con indicación de muestreos, ensayos, pruebas y 
verificaciones de obra, análisis de resultados, etc.  

 
4.2. Control y vigilancia de las obras, montaje de equipos e instalaciones. 

 
 El adjudicatario llevará a cabo todas las operaciones necesarias para el control de 

la obra ejecutada mensualmente, y su correspondiente valoración siguiendo las 
siguientes fases:  
 

- Mediciones semanales de obra ejecutada según las distintas unidades y obra 
ejecutada.  

- Vigilancia de la ejecución.  
 
En todo momento el adjudicatario exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en los 

pliegos, respecto al sistema de ejecución. En el caso de que alguna operación no estuviese 
definida en los citados pliegos propondría al departamento de Planeamiento la inclusión de 
la cláusula correspondiente.  
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Mensualmente el adjudicatario redactará partes o informes sobre la marcha y calidad 
de los trabajos, así como su adecuación al Plan de trabajos aprobado y al nivel de calidad 
establecido.  

 
En caso de paralización o descenso acusado del ritmo de trabajo, el adjudicatario 

indicará en el informe la correspondiente motivación y responsabilidad del contratista.  
 
Análogamente procederá en caso de daños a terceros, con motivo de las obras u otra 

contingencia importante.  
 

 Elaboración de programas de ensayos.  
 Pruebas de funcionamiento, ensayos y controles varios.  
 Seguimiento del Control de Calidad. 

 
4.3. Coordinación en materia de seguridad y salud.  

 
Respecto a las funciones a realizar por el Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, serán las establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción.  

 
Comprenderá entre otras las siguientes actividades: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención de seguridad y 
salud, al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización y al 
estimar la duración requerida de .las obras.  

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar la aplicación de los 
principios de acción preventiva previstos en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

 Informar sobre la adecuación del plan de seguridad y salud y sus modificaciones 
con el fin de su aprobación por la administración contratante.  

 Organizar la coordinación de las actividades empresariales previstas en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  

 
 

5. PRESUPUESTO ESTIMADO REDACCIÓN PROYECTO. 
 

La estimación del presupuesto base de licitación (IVA incluido) de redacción del 
proyecto básico y de ejecución de urbanización, estudio de seguridad y salud de Segunda 
Ronda Sur y dirección e inspección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud, 
asciende a OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS SESENTA Y SIETE MIL EUROS Y 
CINCUENTA CENTIMOS (85.567,50 €). 
 

Presupuesto Total: 70.716,94 € 
 
Impuesto sobre el valor añadido (21,00 %): 14.850,56 € 
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Presupuesto total: 85.567,50 € 

 
 
 
6. DOCUMENTACION A APORTAR POR EL ADJUDICATARIO. 

 
El adjudicatario dará cuenta a la administración contratante de la labor realizada por el 

contratista, y establecerá un archivo que contendrá los resultados de todos los ensayos, 
informes y actuaciones que se realicen.  

 
Al objeto de mantener una perfecta coordinación con dicha Dirección el contacto con 

esta será permanente, haciendo las observaciones que estime precisas, atendiendo a 
cuantas consultas puedan hacérsele o provocándolas a su propia iniciativa; además 
mantendrá una relación constante con la administración contratante, y si fuera necesario con 
los servicios técnicos del Ayuntamiento de Ciudad Real, y se celebrarán las reuniones 
necesarias referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.  

 
Asimismo, una vez finalizada la obra, será necesario elaborar un documento con los 

planos pertinentes y documentación general de fin de obra. Siendo de cuenta del 
adjudicatario los gastos siguientes:  

 
 De funcionamiento general.  
 De mecanografía para todos los informes y en su caso, la delineación de los cuadros y 

pequeños croquis necesarios para adjuntar a los mismos.  
 Material en general utilizado a lo largo de los trabajos.  
 Pequeño material de oficina.  
 Tasas colegiales de visado.  
 Y demás gastos necesarios para el desempeño de las funciones definidas en este 

Pliego.  
 
Por mutuo acuerdo de las partes, podría ampliarse el plazo de ejecución de las 

mismas, una vez ponderadas las circunstancias que concurran en el caso, conforme a la ley 
de contratos Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
 

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. 
 

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecución del presente contrato, 
serán propiedad de la administración contratante, la cual podrá reproducirlos, publicarlos o 
divulgarlos, parcial o totalmente, en la medida en que crea conveniente, sin que se pueda 
oponer a ello el adjudicatario, alegando sus derechos de autor.  

 
El adjudicatario, no podrá utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos de los 

trabajos contratados o publicar total o parcialmente el contenido de los mismos, sin 
autorización escrita de la administración contratante. 
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8. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA. 
 
En las cantidades ofertadas, se entenderán incluidos repercutidos los trabajos de 

equipos externos y colaboradores no siendo por tanto facturable, ningún otro concepto. 
Asimismo se entenderán incluidos todos los gastos tales como visados, licencias, 
impuestos, seguros, etc., necesarios para su efectividad, que serán de cuenta del 
adjudicatario.  

 
Se considerarán incluidos en los precios ofertados la asistencia a reuniones, 

exposiciones públicas de los proyectos, gestiones…etc. 
 
 

9. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A CONSIDERAR 
 
Es la elaborada para servir de base en la presente licitación: 
 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y anexos. 
 Informe sobre criterios de adjudicación del contrato de servicios. 
 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 

 
 

10. PAGO DEL CONTRATO. 
 

 Fase de proyecto. 
 
A la aprobación del proyecto o transcurridos 3 meses desde su entrega sin que se 

hubiera aprobado ...................................................................... 70% del precio del contrato. 
 

 Fase de dirección. 
 
Proporcionalmente a las certificaciones de obra ................ 27% del precio del contrato. 
 
A la liquidación de las obras ............................................... 3% del precio del contrato. 
 
El pago de la fase de dirección se realizará de acuerdo con la obra realmente 

ejecutada, incrementándose proporcionalmente en su caso. 
 
 

11. PLAZOS. 
 
El plazo previsto para la Redacción del Proyecto completo y demás documentos o 

estudios necesarios que deban aprobarse para licitar las obras,  es de DOS MESES desde 
la formalización del contrato.  

 
El plazo para la prestación del servicio de dirección de obra y control de seguridad y 

salud, dependerá del contrato de ejecución de la obra, previsto en el proyecto. 
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12. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

Dado el importe del contrato y de conformidad con lo dispuesto en el art. 157 de la 
LCSP en la presente contratación se seguirá el procedimiento abierto. 

 
 

13. GARANTÍAS. 
 
Dadas las características del presente contrato y su duración se considera que no es 

necesaria la prestación de garantía provisional. 
 
 

14. CRITERIOS DE VALORACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
Los aspectos sobre los cuales versará la licitación, son la mejora en el precio y la 

reducción del plazo de redacción del proyecto. 
 
En la propuesta a presentar se indicará además, los técnicos de grado superior y 

medio encargados de la presente asistencias técnica. 
 

 
15. REVISION DE PRECIOS. 

 
Dado el plazo de ejecución del contrato, no se estima la revisión de precios. 
 

 
Jefe de Servicio de Planeamiento y 

Supervisión de Proyectos 
 SANCHEZ VALVERDE CORNEJO RAMON - 23794155B 

2020.08.26 12:08:26 +02'00'
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PLIEGO DE CLÁSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS 
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARÁ 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION 
ORDINARIA, LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN  Y 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, 
COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES EN 
LO QUE SOLICITEN PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS Y 
DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
 Es objeto del presente contrato regular las prestaciones de servicio de 
asistencia técnica para la redacción del Proyecto Constructivo de la Segunda Ronda 
Sur de Ciudad Real en el tramo comprendido entre la Rotonda del Helicóptero 
(CM-412, Av. Calvo Sotelo), hasta la Calle Diego de Mazariegos, así como de 
colaboración con servicios técnicos municipales en lo que soliciten para la 
contratación de las obras, y la Dirección e Inspección de obra y Coordinación en 
materia de Seguridad y Salud, de las de las citadas obras de urbanización. 
 
 Los trabajos para la realización de la prestación objeto del presente contrato y 
su contenido vienen recogidos en el Pliego de prescripciones técnicas que forman 
parte del presente expediente. 
 
 Código CPV: 71000000-8 Servicios de arquitectura, construcción, 

ingeniería e inspección. 

  
El resto del contenido de las prestaciones objeto del presente contrato 

vienen definidas en el Pliego de prescripciones Técnicas. 
 
 Necesidad a satisfacer: con este contrato se satisfarán las necesidades 
aprobadas en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Febrero de 2020. 

 
El objeto del presente contrato no podrá dividirse en lotes, según establece el 

art. 99.3 de la LCSP, según informe del Jefe de Servicio de Planeamiento y 
Supervisión de Proyectos. 
 
 
SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 

El contrato tiene naturaleza administrativa y en todo lo no previsto en este 
Pliego se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos 
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del Sector Público (en adelante LCSP),  el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga a la Ley, demás normativa 
de desarrollo, supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo y, 
en su defecto, las normas de derecho privado. 
 
 Queda sometido este contrato a la normativa nacional y de la Unión 
Europea en materia de Protección de datos. 
 
 Tiene carácter contractual el presente pliego de cláusulas, y el de 
prescripciones técnicas que se adjunta y contiene prestaciones del contrato de 
SERVICIOS de conformidad con el artículo 17 LCSP. 
 

La naturaleza de las prestaciones de este contrato tiene carácter intelectual, 
conforme a la Dis. Ad. Cuadragésima Primera de la LCSP. 

 
 Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la 
LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz 
de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta.  
 
 El presente Pliego de Cláusulas tiene carácter contractual, junto con el Pliego 
de Prescripciones Técnicas, y la oferta que resulte adjudicada, prevaleciendo en 
caso de discrepancia las cláusulas del presente Pliego. 
 

En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, se regulará por lo 
establecido en los arts. 308 a 315 LCSP. 
 
 
TERCERA.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. DETERMINACION DEL 
PRECIO. EXISTENCIA DE CRÉDITO. ABONO DEL PRECIO. 
 

Presupuesto Base de Licitación 
 

El presupuesto máximo de licitación de este servicio, en virtud del art. 100 
LCSP, asciende a la cantidad de setenta mil setecientos dieciséis euros con noventa 
y cuatro céntimos (70.716,94 €), mas catorce mil ochocientos cincuenta euros con 
cincuenta y seis céntimos (14.850,56 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un 
total de ochenta y cinco mil quinientos sesenta y siete euros con cincuenta 
céntimos (85.567,50 €).  

 
 
 



 
 

3 
 

 Valor estimado del contrato.  
 
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de setenta mil 

setecientos dieciséis euros con noventa y cuatro céntimos (70.716,94 €), mas 
catorce mil ochocientos cincuenta euros con cincuenta y seis céntimos (14.850,56 
€), en concepto de IVA (21%), 

 
 
 MÉTODO DE CALCULO (art. 101.5 de la LCSP) 
 
 En el informe del Jefe de Servicio de Planeamiento y Supervisión de Proyectos 
de fecha 26 de Junio de 2020, se establece el método de cálculo, al expresar: 
 

Para la fijación del valor estimado conforme al Art. 102.3 LCSP, se ha 
elaborado teniendo como referencia, la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio 
colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 
(XVIII Convenio) BOE  15, de 18 de enero de 2017, siendo actualizado por el XIX 
convenio colectivo de ingenierías y estudios técnicos (29/07/2019 
 
 Así mismo se ha realizado una comparativa con licitaciones similares donde 
el resultado es similar al calculado, con una  variación  de ± 5%. Todo ello 
justificado en el informe del jefe de Servicio  Planeamiento y Supervisión de 
proyectos. 
  

Precio del contrato: 
 
 Será el importe ofertado en la mejor propuesta económica una vez valorado 
conforme a los criterios de valoración señalados en el presente Pliego. 
 

Las ofertas de los licitadores determinarán el precio del contrato para la 
ejecución del servicio y consignarán, en partida independiente, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que en cualquier caso pueda corresponder, de 
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor 
Añadido o con la norma del impuesto que por realización de la actividad o por su 
ubicación territorial le sea de aplicación (art. 102 de la LCSP). 
 
 Existencia de crédito: 
 

Los créditos precisos para atender a las obligaciones económicas que se 
deriven para el Ayuntamiento están consignados en el presupuesto general 
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia 
de crédito que es la partida 1511.22734 “contrato redacción proyecto y dirección de 
obra 2ª Ronda Sur”. 
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A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la 
Administración, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista 
deba realizar para la normal ejecución del contrato, así como las tasas por 
prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras, en caso de que 
existieran. 
 
  Abono del precio al contratista 
 
 El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 
términos establecidos en el art. 198 de la LCSP. 
 

El pago se realizará conforme se detalla en la cláusula 10 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas (PPT). 
 

El abono se producirá una vez que se haya recepcionado de conformidad 
con las condiciones del presente pliego de cláusulas por el Ayuntamiento. La 
presentación de las facturas se realizará a través de la plataforma FACE (Factura 
Electrónica), del Ministerio de Hacienda, una vez realizada la actuación. 
 
 
CUARTA.- PLAZO DURACIÓN.  
 
 El presente contrato tendrá un plazo de ejecución de DOS MESES a computar 
desde el día siguiente a la formalización del contrato, para la fase de presentación 
del proyecto de ejecución de las obras completo, y demás documentos o estudios 
necesarios que deban aprobarse para la licitación de las obras de URBANIZACION 
DE SEGUNDA RONDA SUR DE CIUDAD REAL, TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE ROTONDA DEL HELIPCÓTERO (CM-412, Av. CALVO SOTELO) HASTA 
LA CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS. 
 
 El resto de plazos hasta completar la ejecución total de las prestaciones objeto 
de este contrato, se ajustarán a lo establecido en las cláusulas 2, 3, 4 y 11 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
 
 
QUINTA.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.  
 

El procedimiento de adjudicación a utilizar será el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, de acuerdo a lo establecido en el art. 156 
de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de transparencia, 
publicidad, libre concurrencia, no discriminación e igualdad de trato y se seguirá el 
procedimiento regulado en los arts. 156, 157 y 158 de la LCSP. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta que 

mejor atiende a la relación calidad-precio, se han utilizado criterios de 
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adjudicación vinculados al objeto del contrato, están formulados de manera 
objetiva y garantizan la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en 
condiciones de competencia efectiva (art. 145.5 de la LCSP. 

 
Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se 

realizarán electrónicamente a una dirección de correo electrónico que deberá ser 
habilitada por cualquier administración y deberá ser designada por el licitador 
(art. 140.1.4º y Disposición Adicional decimoquinta de la LCSP). 

 
 
SEXTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, toda la 
información relativa al procedimiento, adjudicación y formalización de este contrato  
podrá consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en 
https://www.ciudadreal.es/. Así como en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 
 
 
SÉPTIMA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.  
 

Están capacitados para tomar parte en esta licitación las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y no estén 
incursas en una prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP). 

 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso sea exigible para la realización de la prestación del que 
constituya el objeto del contrato 

 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de este contrato cuyas 

prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 
que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la 
LCSP). Para acreditarla se podrá realizar mediante la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP). 
 
 Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar con arreglo a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación objeto de este contrato. Esta se acreditará mediante su 
inscripción en el registro procedente de acuerdo a la legislación del Estado donde 
estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado (art. 84.2 LCSP). 
 

https://www.ciudadreal.es/
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Las empresas no comunitarias estarán capacitadas para contratar siempre que 
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los 
entes del Sector Público asimilables a los nuestros. Este informe se acompañará con 
la documentación que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se 
acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP). 

 
Además también podrán contratar las Uniones Temporales de Empresarios 

que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la 
LCSP. 
 

Solo podrán presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o, en su caso, solicitud de 
inscripción realizada con fecha anterior a la fecha de terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. (Recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado de 24 de septiembre de 2018). 

 
 
OCTAVA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 
 
 En ningún caso podrá contratar con el Ayuntamiento, si en la empresa 
concurre alguna de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la LCSP. 
 
 La prueba de no estar incurso en prohibición podrá realizarse mediante 
testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos (art. 85 LCSP). 

 
Puede también ser sustituido por una declaración responsable otorgada 

ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 
  
 
NOVENA.- MEDIOS DE SOLVENCIA Y REQUISITOS DE LOS TECNICOS 
QUE EL CONTRATISTA ADSCRIBA PARA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO. 
 

Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán 
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación 
(art. 74 LCSP). 
 

Se exigen los siguientes medios de solvencia, teniendo en cuenta que la 
naturaleza de las prestaciones de este contrato tienen carácter intelectual, conforme a 
la Dis. Ad. Cuadragésima Primera de la LCSP. 
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1.- Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 86; 87.1.b); 315.2 de la LCSP, la 
solvencia económica y financiera se acreditará mediante el siguiente medio: 
 

 Se acreditará mediante la disposición de un seguro de responsabilidad 
civil de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o 
superior a 353.584,70 €. 
 
La acreditación documental se efectuará aportando la póliza o 
certificado de este seguro por riesgos profesionales vigente hasta el fin 
del plazo de presentación de ofertas. Aportando además el compromiso 
de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato. 
 
Este requisito también se entenderá cumplido por el licitador que 
incluya en la documentación de su oferta, un compromiso vinculante de 
suscripción en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, 
compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días 
hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta LCSP. 
 

2.- Acreditación de la solvencia técnica. 
 
 De conformidad con lo dispuesto en los Art. 86 y 90 de la LCSP y Art. 11.4.b) 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGCAP), se acreditará mediante los siguientes medios (debiéndose acreditar 
ambos): 
  

2.1.  Experiencia en servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el  objeto del contrato en el curso de los últimos 
cinco años. 
  

El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de 
mayor ejecución sea igual o superior a 49.501,86 € (70% del valor estimado del 
contrato).  
  

Se acreditará con una relación de dichos servicios o trabajos, en la que se 
indique el importe, fecha y destinatario, público o privado de los mismos. Se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 
certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los 
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 
prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente. 



 
 

8 
 

 Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al 
que constituye el objeto del contrato se acudirá al CPV. Se atenderá a los tres 
primeros dígitos del código CPV. 
  

2.2. Disponer como mínimo del siguiente equipo técnico para la ejecución 
del contrato, que el contratista ha de adscribir a la ejecución del mismo, con la 
titulación y experiencia mínima que se cita:  
  

Los profesionales que vayan a prestar la actividad objeto del contrato 
deberán poseer la titulación técnica universitaria adecuada al objeto del contrato, 
de conformidad con la especialidad y competencia exigida en la normativa vigente 
sobre atribuciones profesionales de Arquitectos, Ingenieros, Arquitectos técnicos, 
Ingenieros técnicos, y titulaciones equivalentes (normativa entre la que destaca, 
como referencia, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación), con capacidad para ejercer en España y que ampare un nivel de 
conocimiento idóneo y permita realizar adecuadamente los trabajos objeto de este 
Pliego y con al menos tres años en situación de activo o de experiencia.  
  

Se acreditará con certificado del Colegio Profesional correspondiente.  
 

a.- Redactor del proyecto. (Dispondrá de  titulación de Arquitecto, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos u otro título habilitante). 
 
b.- Dirección de obra. Puede ser el mismo Redactor del Proyecto u 
otro diferente con la misma titulación y experiencia. 
 
c.- Colaboración con los servicios municipales en lo que le soliciten 
para la contratación de la obra de urbanización. Puede ser el 
mismo Redactor del Proyecto o Director de la Obra, u otro 
diferente con la misma titulación y experiencia. 
 
d.- Interlocutor-Representante del contratista con el Ayuntamiento 
en la ejecución del contrato. Puede ser el mismo Redactor del 
Proyecto o Director de la Obra, u otro diferente con la misma 
titulación y experiencia. 
 
e.- Dirección de ejecución de la obra 
 
f.- Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
En los documentos aportados debe constar la identificación del técnico, 
titulación, experiencia y firma.  
 
Sin perjuicio de esta experiencia mínima como requisito de solvencia 

técnico-profesional, se valorará y puntuará la misma según los años  en los 
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criterios de adjudicación del contrato, conforme se detalla en la cláusula 
decimocuarta A.2 de este pliego. 

 
Se exige a los licitadores que además de acreditar la solvencia por los medios 

anteriormente especificados, el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato los medios personales o materiales suficientes para su ejecución, mediante  
su presentación en los sobres de la convocatoria.  

 
En todo caso la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba 
en contrario, la solvencia económica y financiera y técnica/ profesional (esta última 
solo respecto al apartado 2.1 anterior) y eximirá a los empresarios de presentar otros 
documentos probatorios de la solvencia.  

 
Conforme el art. 75 de la LCSP, podrán utilizar y basar la solvencia de otras 

entidades ajenas a ellas en los términos regulados en dicho precepto. Deberán 
demostrar que esta solvencia estará disponible durante toda la duración del contrato, 
y la entidad a la que recurra no está incursa en prohibición de contratar. 

 
 
DÉCIMA.-  GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
 
 No se precisará constituir garantía provisional en virtud de la posibilidad que 
permite el art.106 de la LCSP. 
 
 El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
el requerimiento, la documentación justificativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A.  (Art. 107.1 
y 150.2 de la LCSP, en relación con el art. 119.2 b) LCSP). 
 

La constitución de la garantía se podrá presentar en alguna de las formas 
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y responderá de los conceptos mencionados 
en el art. 110 de la LCSP. La devolución y cancelación de las garantías se efectuará 
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP. 
 
 
UNDÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
ANUNCIOS 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.2 de la LCSP, la licitación 
será anunciada en el perfil del contratante cuya dirección es www.ciudadreal.es, 
alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, estando disponible por 

http://www.ciudadreal.es/
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medios electrónicos desde la publicación los pliegos y demás información a que hace 
referencia el art. 63 de la LCSP. 
 
 
 FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES. 
 

De conformidad con la Disposición final sexta de la LCSP sobre habilitación 
normativa en materia de uso de medios electrónicos y en espera de las normas de 
desarrollo de la disposición adicional decimosexta que puedan ser necesarias para 
hacer plenamente efectivo el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos 
en los procedimientos regulados en esta Ley; y dado que este Ayuntamiento se 
encuentra en proceso de implantación de herramientas y equipos ofimáticos para dar 
cumplimiento a la Disposición Adicional Décimo quinta.3 con todas las garantías de 
preservación del secreto en las ofertas, la presentación y apertura de las ofertas se 
realizará de la siguiente forma:  
 

Las proposiciones deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de 
Ciudad Real sito en Calle Postas nº 8 de Ciudad Real. 

 
Podrán también presentarse proposiciones por correo, conforme a lo 

establecido en el art. 80 del RGLCAP.  
 
Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá cumplir 

los dos requisitos siguientes: 
 
1º.- Justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos. 
2º.- Anunciar en el mismo día (hasta las 24:00 horas) al órgano de 

contratación la remisión de la oferta a través del fax (926 200 654) o telegrama y 
también por correo electrónico (contratacion@ayto-ciudadreal.es), en este último 
supuesto, debe quedar constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de la comunicación, identificándose fidedignamente al remitente 
y al destinatario. En este supuesto se obtendrá una copia impresa de la 
comunicación y a su registro interno en el Servicio de Contratación que se 
incorporará al expediente. 

 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación 

si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha y hora de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
  

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin 
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

 
No se reconocerá validez ni serán tramitadas las ofertas y/o documentos 

que no se ajusten a las formas de presentación establecidas en la presente cláusula. 

mailto:contratacion@ayto-ciudadreal.es
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CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en  sobre 

cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos la inscripción PROPOSICIÓN PARA TOMAR 
PARTE EN LA LICITACIÓN CONVOCADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, PARA LA CONTRATACIÓN  
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 
LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO  
BÁSICO Y  DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN Y ESTUDIO  DE  
SEGURIDAD Y SALUD  DE SEGUNDA RONDA SUR, COLABORACIÓN 
CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LO QUE 
SOLICITEN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, Y DIRECCIÓN E 
INSPECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD.  
  
 Dentro de este sobre se contendrán tres sobres A, B y C, cerrados con la 
misma inscripción referida en el apartado anterior y un subtítulo. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido enunciado  
numéricamente. 
 
 El sobre A se subtitulará "DOCUMENTACION ACREDITATIVA"  y 
contendrá los siguientes documentos: 
 
1.- (Art. 140 LCSP) Declaración responsable ajustada al formulario de Documento 
Europeo Único de Contratación (DEUC, art. 59 Directiva 2014/24/UE), que 
deberá estar firmada y con la correspondiente identificación. 

 
El DEUC se podrá obtener en la página del Ministerio de Hacienda:  
 https://visor.registrodelicitadores.gob.es 
 
No obstante, en España las empresas no estarán obligadas a facilitar 

aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) o el Registro Oficial 
de Licitadores de Castilla La Mancha, siempre y cuando incluyan en el formulario 
normalizado del DEUC la información necesaria para que el órgano de 
contratación pueda realizar el acceso correspondiente (dirección de Internet, todos 
los datos de identificación y, en su caso, la necesaria declaración de 
consentimiento), con el alcance previsto en el art. 341 LCSP. 

 
En todo caso el órgano de contratación, podrá pedir a los licitadores que 

presenten la totalidad o parte de los documentos justificativos, cuando consideren 
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, y en 
todo caso antes de adjudicar el contrato. 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar, a las que se refiere el art. 140 LCSP, deberán concurrir 
en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 
del contrato. 
 
2.- Declaración responsable ajustada al modelo del anexo I. 

 
Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en 

este sobre A, designando que documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, 
tal como se indica en el Art. 133 LCSP. Esta circunstancia deberá además 
reflejarse  claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el 
propio documento señalado como tal. Los documentos y datos presentados por 
las personas licitadoras pueden ser considerados de carácter confidencial cuando 
su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, 
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos 
de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún 
documento o dato posee dicho carácter. 

 
3.-  Identificación con sus firmas los concretos Técnicos y su titulación 
que se adscriban a la ejecución del contrato. 
 

 De conformidad con la cláusula novena 2.2.  TITULACIÓN DE LOS 
TECNICOS Y DEMÁS REQUISITIOS ESTABLECIDOS EN DICHA 
CLÁUSULA, QUE ADSCRIBA EL CONTRATISTA A LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.   
 

El redactor del proyecto dispondrá de la titulación de Arquitecto, Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos u otro título habilitante. 
 

Este documento a presentar por el licitador con su firma y las 
firmas de los mencionados Técnicos que adscriba a la ejecución del 
contrato, especificará que toman conocimiento con su aceptación 
incondicional de la cláusula VIGESIMA TERCERA  de este PCAP (CONDICIÓN 
ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA 
LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS AL QUE DARÁ LUGAR EL PRESENTE 
CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA). 
 
 

El sobre B se subtitulará  "CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN 
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR". Se incluirá aquella documentación 
justificativa para la aplicación de los criterios cuya cuantificación dependan de un 
juicio de valor. 
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El sobre C, se subtitulará "OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA", en el cual se incluirá el siguiente 
documento: 
 

- Modelo de oferta según el Anexo II del presente pliego. 
 
 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
 Según lo dispuesto en el artículo 156.6 de la LCSP, el plazo para la 
presentación de las proposiciones será hasta las 14:00 horas, durante el plazo de UN 
MES, (punto 1.1.1. a. del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT))  contados desde el 
día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. En el caso de que el último día de presentación de 
proposiciones fuese festivo o sábado se entenderá prorrogado e incluido el siguiente 
día hábil siempre que no sea festivo ni sábado. 
 

Los licitadores sólo podrán presentar una única oferta y tampoco podrá 
suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal, con la consecuencia de la 
no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
  

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por 
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva 
alguna, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con la Administración. 

 
No se aceptarán aquellas  proposiciones que contengan omisiones o errores 

que impidan conocer claramente todo aquello que el órgano de contratación estime 
fundamental. 
 

Tampoco se aceptará, de manera motivada, aquella  proposición que no 
guarde concordancia con la documentación requerida, presentada o admitida, que 
varíe sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento 
por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable. 
 
 
DUODÉCIMA.- APERTURA DE OFERTAS (ART. 157 LCSP) 
 

La apertura del sobre A (documentación administrativa) se celebrará en la 
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento, el tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación de proposiciones, a la hora 
indicada en el anuncio publicado en la Plataforma de contratación del Sector Público, 
salvo que fuera sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la 
misma hora del primer día hábil siguiente. 
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Sesión de apertura de sobre A: 
 

La apertura del sobre A (documentación administrativa) se celebrará en la 
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento, el tercer día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo señalado para la presentación de proposiciones, a la hora 
indicada en el anuncio publicado en la Plataforma de contratación del Sector Público, 
salvo que fuera sábado o festivo, en cuyo caso se entenderá prorrogado hasta la 
misma hora del primer día hábil siguiente. 
 

La Mesa procederá  a la calificación de la documentación presentada en 
tiempo y forma. 
 

Los defectos en la documentación presentada podrán ser subsanados, en plazo 
no superior a tres días hábiles para que el licitador repare el error. En caso de que el 
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzará a contar desde el día 
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar 
presente, el plazo comenzará a contar desde el día siguiente al del recibo de la 
notificación, la cual se realizará mediante correo electrónico a la dirección indicada 
para ello. 
 

El incumplimiento del apartado 3 de la documentación de este 
sobre A 3).-  Identificación con sus firmas los concretos Técnicos,  su 
titulación y demás requisitos mínimos exigidos en dicha cláusula,  que se 
adscriban a la ejecución del contrato), CONLLEVARÁ LA 
INADMISICIÓN DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN. 
 
Sesión de apertura de sobre B: 
 

Si no hubiera defectos que subsanar, en la misma sesión anterior, se procederá 
a la apertura del sobre B, “criterios cuya cuantificación dependan de un juicio de 
valor”. Para la valoración de estos criterios la Mesa podrá solicitar los informes 
técnicos que considere precisos. Igualmente la Mesa podrá solicitar informes técnicos 
cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones 
técnicas del pliego. (art. 157.5 LCSP). 

 
Para la valoración conforme a los criterios cuya cuantificación dependan de un 

juicio de valor, la Mesa solicitará informe de valoración a los servicios técnicos  (art. 
157.5 de la LCSP). 

 
Sesión apertura de sobre C: 

 
La ponderación asignada a los criterios cuya valoración dependen de un juicio 

de valor se dará a conocer por la Mesa de Contratación, en el acto público de apertura 
del sobre C  “oferta económica y criterios objetivos evaluables de manera 
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automática”.  A continuación la Mesa en la misma sesión procederá a la lectura de las 
ofertas presentadas, y otorgar la puntuación de acuerdo con los criterios de 
valoración fijados en este pliego. 
 
 La Mesa de Contratación  elevará al órgano de contratación, la propuesta de 
clasificación, art. 150 de la LCSP. 

 
Ofertas anormalmente Bajas (art. 149  LCSP) 
 

La Mesa de Contratación procederá a comprobar la existencia de ofertas con 
valores anormales o desproporcionados.  
 

Se considerará que las ofertas están incursas en valores anormales o 
desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del 
RGLCAP. 
 

Se rechazarán directamente aquellas ofertas si se comprueba que es 
anormalmente baja porque vulnera la normativa sobre subcontratación o no cumple 
con la obligación aplicable en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios sectoriales vigentes, 
previo informe técnico. 

 
Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicación 

de los parámetros anteriores deberá darse audiencia al licitador durante un plazo 
de CINCO DIAS HÁBILES desde el envío de la comunicación, para que justifique y 
desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la 
Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios. 

 
Si la Mesa de Contratación, considerando la justificación efectuada por el 

licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, las 
excluirá del procedimiento de contratación, y  propondrá la adjudicación a favor de 
la siguiente proposición según la ponderación de los criterios de adjudicación, y 
que no se encuentre incursa en oferta anormalmente baja. 
 

No obstante la Mesa de Contratación podrá solicitar cuantos informes 
considere oportunos. 
 
 
DECIMATERCERA.- MESA DE CONTRATACIÓN 
 

El órgano de contratación estará asistido de una Mesa de Contratación 
permanente que estará integrada, de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional segunda.7 de la LCSP, y según acuerdo de la JGL de 24 de 
Junio de 2019. 
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 La composición de la Mesa de Contratación con los miembros que la 
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento. 
 
 
DECIMACUARTA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS  
(art. 145 de la LCSP) 
 

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria,  y para la valoración de las proposiciones y la determinación 
de la oferta que tenga una mejor relación calidad-precio se aplicarán los siguientes 
criterios y según la ponderación siguiente: 
 
A.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:   HASTA 65 
PUNTOS. 
 
A.1. OFERTA ECONÓMICA: 40 PUNTOS. 

 
Se valorará de conformidad con la siguiente fórmula: 
 

P = 40 x (min / Of), siendo: 
 

P = Puntuación obtenida por cada oferta. 
min = Oferta más baja. 
Of = Oferta correspondiente a cada licitador. 

 
A los efectos de la correcta aplicación de la fórmula enunciada todos los 

términos de la misma que se refieran a importes económicos, se deberán 
considerar sin incluir el IVA conforme al presupuesto de licitación. 

 
La Mesa de contratación procederá a comprobar la existencia de ofertas con 

valores anormales o desproporcionados, referido exclusivamente a la oferta 
económica objeto de la licitación.  

 
Se considerará que las ofertas están incursas en valores anormales o 

desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del 
RGLCAP. 

 
 

A.2. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO 
DE EJECUTAR EL CONTRATO: hasta 25 puntos. 

 
Teniendo en cuenta previamente los requisitos que figuran en la cláusula 

Novena 2.2 de este pliego, la asignación de puntuación se realizará en años 
enteros, de la siguiente forma, no teniéndose en cuenta las fracciones intermedias. 
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 1.- Responsable redactor del proyecto. 
 

 Se asigna un (1) punto a aquellos técnicos que acrediten una 
experiencia profesional comprendida entre 3-4 años (ambos incluidos), 
en la redacción de proyectos de urbanización de nueva ejecución, no de 
renovación de lo existente.  

 
 Se asigna tres (3) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional comprendida entre 5-10 años (ambos 
incluidos), en la redacción de proyectos de urbanización de nueva 
ejecución, no de renovación de lo existente.  

 
 Se asigna cinco (5) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional de 11 años o superior, en la redacción de 
proyectos de urbanización de nueva ejecución, no de renovación de lo 
existente.  

 
2.- Dirección de obra. 
 
 Se asigna un (1) punto a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional comprendida entre 3-4 años (ambos incluidos), 
en la dirección de obra de proyectos de urbanización de nueva ejecución, 
no de renovación de lo existente.  
 

 Se asigna tres (3) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 
experiencia profesional comprendida entre 5-10 años (ambos 
incluidos), en la dirección de obra de proyectos de urbanización de nueva 
ejecución, no de renovación de lo existente.  
 

 Se asigna cinco (5) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 
experiencia profesional de 11 años o superior, en la dirección de obra  
de urbanización de nueva ejecución, no de renovación de lo existente.  

 
3.-  Dirección de ejecución de la obra 
 
 Se asigna un (1) punto a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional comprendida entre 3-4 años (ambos incluidos), 
en la dirección de ejecución de obra de proyectos de urbanización de 
nueva ejecución, no de renovación de lo existente.  
 

 Se asigna tres (3) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 
experiencia profesional comprendida entre 5-10 años (ambos 
incluidos), en la dirección de ejecución de obra de proyectos de 
urbanización de nueva ejecución, no de renovación de lo existente.  
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 Se asigna cinco (5) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 
experiencia profesional de 11 años o superior, en la dirección de 
ejecución de obra  de urbanización de nueva ejecución, no de renovación 
de lo existente.  

 
4.- Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 Se asigna un (1) punto a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional comprendida entre 3-4 años (ambos incluidos), 
en la ejecución de proyectos de urbanización. 

 
 Se asigna tres (3) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional comprendida entre 5-10 años (ambos 
incluidos), en la ejecución de proyectos de urbanización.  

 
 Se asigna cinco (5) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional de 11 años o superior, en la ejecución de 
proyectos de urbanización.  

 
5.-  Equipo personal de la asistencia técnica distinto de los anteriores:  

 
 Se asigna un (1) punto a aquellos técnicos que acrediten una experiencia 

profesional comprendida entre 10-15 años (ambos incluidos), en la 
ejecución de proyectos de urbanización de nueva ejecución, no de 
renovación de lo existente. 
 
En este apartado se asignará la máxima puntuación al que presente el 
mayor número de técnicos, con distinta especialidad, y al resto de forma 
proporcional mediante una regla de tres simple. 
 

 Se asigna tres (3) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 
experiencia profesional comprendida entre 16-20 años (ambos 
incluidos), en la ejecución de proyectos de urbanización de nueva 
ejecución, no de renovación de lo existente.  
  
En este apartado se asignará la máxima puntuación al que presente el 
mayor número de técnicos, con distinta especialidad, y al resto de forma 
proporcional mediante una regla de tres simple. 

 
 Se asigna cinco (5) puntos a aquellos técnicos que acrediten una 

experiencia profesional de 21 años o superior, en la ejecución de 
proyectos de urbanización de nueva ejecución, no de renovación de lo 
existente.  
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En este apartado se asignará la máxima puntuación al que presente el 
mayor número de técnicos, con distinta especialidad, y al resto de forma 
proporcional mediante una regla de tres simple. 

 
En cada uno de los cinco apartados anteriores, se asignará la puntuación en 

función de la experiencia profesional acreditada, no siendo acumulables cada una 
de las puntuaciones de los subapartados.  

 
La máxima puntuación en cada uno de los subapartados será de cinco 

puntos. 
  

La puntuación total obtenida en este criterio A2), referidos a la antigüedad, 
será el resultado de la suma de cada una de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los tres apartados. De manera que la puntuación máxima a alcanzar en este 
criterio A2), será de 25 puntos.  
 

La acreditación de la experiencia se realizará de la siguiente manera:  
 

El licitador deberá presentar una declaración responsable en la cual se 
indique la experiencia de la asistencia técnica (en cada uno de los apartados 
anteriores), en años enteros no siendo puntuable las fracciones intermedias. 
Además, se deberá acreditar la experiencia específica requerida en el presente 
apartado, a través de la siguiente documentación:  
 

 Titulación del personal propuesto para llevar a cabo el contrato mediante 
la aportación de los títulos profesionales habilitantes.  

 Curriculum vitae del personal propuesto.  
 Informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social.  
 Certificado expedido o visado por el órgano competente, para el caso de 

que el personal propuesto hubiera participado en proyectos de 
urbanización de  igual o similar naturaleza a la que constituye el objeto 
de este contrato, si el destinatario del mismo fuese una entidad del sector 
público, y en caso de ser una entidad privada, deberá aportar un 
certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, una declaración 
del cliente acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo 
que acrediten la realización de la prestación. Los certificados empleados 
para acreditar este punto se corresponderán con proyectos de igual o 
similar naturaleza con una cuantía igual o superior a  49.501,86 €.  

 
No se puntuará aquella experiencia que no haya sido previamente acreditada 

de conformidad con lo establecido anteriormente. 
 
 Una vez adjudicado el contrato,  no se podrá efectuar cambios o 
sustituciones de este personal encargado de la ejecución del contrato, salvo por 
causa justificada (aprobada por el Órgano de Contratación) y siempre que el 



 
 

20 
 

sustituto reúna acreditadamente al menos los mismos requisitos de cualificación y 
experiencia tenidos en cuenta en la valoración y puntuación de este apartado para 
el sustituido. 
 

B. MEDIANTE JUICIO DE VALOR (hasta 35 puntos)  
 
ASPECTOS A DESTACAR EN LA VALORACIÓN: Funcionalidad e 

integración con el entorno urbano; eficiencia, sostenibilidad y mantenimiento de 
las infraestructuras e impacto visual y paisajístico de la actuación y organización 
de los trabajos a desarrollar conforme al apartado 1 del PPT, con arreglo a su 
contenido en una Memoria Valorada incluyendo los apartados que permitan 
puntuar con arreglo a la siguiente valoración y puntuación. 

 
A. Grado de conocimiento (10 puntos), repartidos entre: 
 Estudio de Condicionantes, y análisis de la Problemática (1 

puntos). 
 Propuesta de Soluciones (5 puntos). 
 Documentación gráfica (4 puntos).  

Estos criterios tienen carácter subjetivo. 
 

B. Metodología (10 puntos), repartidos entre: 
 Adaptación de la metodología a la actuación objeto de la oferta (6 

puntos). 
 Adaptación a la normativa existente de aplicación al Proyecto y 

propuesta de gestiones con empresas y organismos afectados (4 
puntos). 
 Estos criterios tienen carácter subjetivo. 

 
C. Memoria Técnica del desarrollo de los trabajos objeto de 

licitación (10 puntos) repartidos entre los documentos que la 
componen en la forma siguiente: 
 Grado de conocimiento de la actuación objeto del contrato (4 

puntos). 
 Metodología aplicada, incluida la metodología BIM y concordancia 

con los equipos propuestos (3 puntos). 
 Descripción de las fases y tareas del desarrollo de los trabajos 

objeto de licitación (3 puntos).  
Estos criterios tienen carácter subjetivo. 

 
D. Cláusulas Sociales y Medioambientales (hasta 5 puntos). 

 
Serán valoradas con un máximo de 5 puntos las empresas licitadoras 
que acrediten: 
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 Tener en su plantilla criterios sociales como la calidad en las 
condiciones de empleo, o de inserción sociolaboral de colectivos 
desfavorecidos o con diversidad funcional. 

 Medidas de protección y salvaguarda del Medio ambiente 
 
Estos criterios tienen carácter subjetivo. 

 
La puntuación de este aparatado de juicio de valor de cada licitador se 

obtendrá por la suma de todos los conceptos indicados en los subapartados 
anteriores.  

 
La no presentación de esta Memoria Valorada conllevará la exclusión del 

proceso de licitación.  
 
- No se puntuarán aquellas Memorias que no reúnan las condiciones 

mínimas reflejadas anteriormente, quedando eliminados del proceso de 
adjudicación.  

- Quedarán excluidos del proceso de adjudicación aquellas Memorias que 
en el proceso de evaluación y puntuación de los criterios de adjudicación 
que dependan de un juicio de valor se descarten motivadamente por no 
ser merecedoras para el proyecto de obras a ejecutar.  

 
 
La puntuación final de cada licitador será la suma total que obtenga en los 

dos apartados anteriores (A + B) 
 

 
Síntesis de la valoración y puntuación. 
 

- Criterios automáticos, 65 puntos (A). 
- Criterios dependientes de juicio de valor, 35 puntos (B). 
- Total 100 puntos. 
- Del total anterior de 100 puntos: Criterios relacionados con la calidad, 

55 puntos [55% de la puntuación total); A.2 (25 puntos); B. A,B,C (30 
puntos)]. 
 

 Criterios de desempate: 
 
 Si varias empresas licitadoras hubieran empatado, se resolverá mediante la 
aplicación por orden de los criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP. 
 
 La documentación acreditativa de los criterios de desempate le será 
requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con 
carácter previo 
  



 
 

22 
 

DECIMAQUINTA.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (art. 150 LCSP). 
 
 La mesa de contratación realizará la clasificación de ofertas atendiendo a los 
criterios de adjudicación señalados en este pliego, pudiéndose solicitar para ello 
cuantos informes técnicos se estime pertinente.  
 
 Posteriormente la Mesa elevará al órgano de contratación la propuesta de 
clasificación para su aprobación por éste. 
      
 Una vez adoptado acuerdo de clasificación por el órgano de contratación el 
Servicio de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta de 
conformidad con la aplicación de los criterios de adjudicación para que, dentro del 
plazo de DIEZ DIAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

 

 Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice 
al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de 
ello. 

 Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades 
Económicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con 
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del 
citado impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento. 

 Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios 
individuales. 

 Escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, 
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera 
persona jurídica. Para los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del  Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán presentar certificado de 
inscripción en el registro que proceda de acuerdo a su legislación del Estado 
donde estén establecidos. Los demás empresarios deberán presentar Informe 
de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado que 
corresponda. El objeto social debe tener relación con las prestaciones del 
presente contrato 

 Poder notarial, en caso de actuar en representación de otra persona o entidad 
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica de 
la Corporación o cualquier otro fedatario público. 

 Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias 
señaladas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibición de contratar, otorgada 
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado (art. 85 de la LCSP).  
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 Documentación justificativa de disponer efectivamente de los elementos 
personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato (art. 
76.2 y 150 LCSP). 

 Constitución de la garantía definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por 
importe del 5% del importe de adjudicación, excluido el I.V.A. 

 Los documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica o profesional, según los medios establecidos en el presente pliego, 
cláusula novena. 

 En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras 
entidades deberá presentar compromiso por escrito de dichas entidades 
indicando que pondrá a disposición de dicho empresario los medios y recursos 
necesarios para la solvencia requerida. 

 En su caso para las UTE, la documentación justificativa de cada empresario de 
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentación de la 
documentación reseñados, y, en caso de que la adjudicación sea a la UTE 
deberá acreditarse la formalización de la misma en escritura pública. 
Designación de representante o apoderado único con poderes bastantes. 

 Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador. Asimismo presentarán la documentación traducida 
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.  

 Póliza de seguro de Responsabilidad Civil, que cubra la responsabilidad que 
pudiera derivarse por sus actuaciones con respecto a terceros, por el importe 
señalado en la cláusula novena (solvencia económico-financiera).  

 
 
Cuando la acreditación de las circunstancias relativas a la personalidad  y 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, y 
su clasificación, o en su caso, la justificación del cumplimiento de los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar, se 
realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas prevista en el art. 96 de la LCSP, o mediante un 
certificado comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el art. 97, 
deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en 
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 
certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se 
formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si 
lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas. En este caso no estará obligado a presentar los 
documentos justificativos anteriores. 
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Todo documento del que se aporte copia deberá ser  previamente compulsado 
por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario público. 
 
 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, 
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas (art. 150 de la LCSP). 
 

La adjudicación se acordará por el órgano de contratación en resolución 
motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil 
del contratante del órgano de contratación (art. 151.1 de la LCSP). 
 

    No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de 
Licitadores podrán ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo 
determinado en el párrafo anterior. 

      
 
DECIMASEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS DEL 
ART. 62.1 LCSP Y UNIDAD ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN. 
 
 Será responsable del contrato, con las facultades detalladas en el art. 62 LCSP, 
el Jefe de Servicio de Planeamiento y Supervisión de Proyectos. 
 

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le 
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de 
facultades que el órgano de contratación le atribuya. 
 

Además, son funciones del responsable del contrato:  
 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas 
establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales. 
b) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 
c) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen desarrollo del 
contrato.  
d) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 
e) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del 
contrato y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la 
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 
especialistas de la misma que tengan alguna intervención en la ejecución del 
servicio. 
  
 La Administración tiene la facultad de inspeccionar los trabajos desarrollados 
por el contratista durante la ejecución del contrato.  
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De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será el servicio de Planeamiento 
y Supervisión de Proyectos. 
 
 Conforme acordó la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos 
deberán presentar informes trimestrales relativos a la ejecución del contrato, con 
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para 
cuestiones especiales. 
 
  
DECIMASEPTIMA.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. (Art.153 LCSP) 
 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 
QUINCE días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP). A petición del 
adjudicatario se podrá elevar el presente contrato a escritura pública siendo todos 
los gastos a cuenta de éste.  
 
 Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, se producirán los efectos que se determinan en 
el art. 153.4 de la LCSP. 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 69.1 de la LCSP cuando los 
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitución deberá aportarse 
antes de la formalización del contrato. 
 

La formalización del contrato deberá publicarse en el perfil del contratante 
del órgano de contratación (art. 154.1 LCSP). 
 
 
DECIMAOCTAVA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 De los abonos al contratista  
 

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio que resultó de la 
adjudicación, mediante el abono total, una vez que se haya comprobado que el 
contratista ha realizado las prestaciones del contrato con arreglo a los términos del 
mismo y a satisfacción del Ayuntamiento. 
 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición 
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en la 
factura los siguientes datos:  
 

- Órgano de Contratación: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 
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- Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública: Intervención General Municipal Ayuntamiento de Ciudad Real. 

- Destinatario: Servicio de Planeamiento y Supervisión de Proyectos. 
 

El Ayuntamiento tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se 
demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro 
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  
 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 
intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, 
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la 
prestación del servicio. 
 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, el 
Ayuntamiento deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días 
siguientes a la prestación del servicio. 
 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 
términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo 
de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la 
correcta presentación de la factura, sin que el Ayuntamiento haya aprobado la 
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. 
 
 Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  
 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo 
con las instrucciones que para su interpretación diera al contratista el responsable 
del contrato. 

 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización 

del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas 
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba 
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el 
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IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo. 
 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos.  
 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  
 
 Obligaciones laborales, sociales y de transparencia. 
 

El contratista estará obligado a disponer en todo momento de los medios 
humanos y materiales para la realización del mismo con sujeción al presente pliego 
de condiciones y su oferta. Esta tendrá el carácter de obligación esencial en el 
contrato. 
 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en 
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se 
promulguen durante la ejecución del contrato. Esta obligación se considera de 
carácter esencial.  
 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de 
ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación, si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las 
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial 
de aplicación.  
 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la 
ejecución del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda 
expresamente sometido al poder direccional y de organización de la empresa 
adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, 
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones 
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, 
Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho 
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Ayuntamiento 
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección 
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo. 
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En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación 
de personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de 
servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como el personal del ente, 
organismo o entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados o 
responsables del Ayuntamiento deben abstenerse de realizar actos que impliquen 
el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le 
corresponden a la empresa contratista. 
 
 Deber de confidencialidad. 
 

En relación con la confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 133 LCSP. 
 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella 
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que 
se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su 
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de CINCO AÑOS. 
 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos 
hayan designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de 
contratación. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los 
sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter 
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 
 
 Protección de datos de carácter personal. 
 

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a no comunicar 
datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de 
la prestación del contrato a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del responsable del tratamiento.  
 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter 
personal se deberá respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016. 

 
La Disposición Adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público prevé, en relación con la protección de datos de 
carácter personal que los contratos regulados por esta ley que impliquen el 
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y su normativa de desarrollo. 
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Teniendo en cuenta que lo establecido en el artículo 12.2 y 3 en la LOPD que 
no contradice lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección, y para dar 
cumplimiento a la obligación prevista en este precepto, para supuestos en que el 
encargado del tratamiento no sea una dependencia municipal, sino un contratista 
que trate los datos en sus locales y exclusivamente con sus sistemas, deberá firmar 
el contratista un contrato específico al efecto. 
 

El contratista está obligado a respetar la normativa vigente en materia de 
protección de datos. 
 
A.  OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, “EL 
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, así como el punto E. “Tratamiento de datos personales”: 
a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el 

presente contrato o demás documentos contractuales aplicables y aquellas que, 
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Éste informará 
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” 
cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de 
protección de datos personales aplicable en cada momento.  

b) No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a 
la ejecución del objeto del Contrato.  

c) Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de 
seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar 
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o 
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS 
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin carácter 
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y 
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.  

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES” 
a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que 
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren 
obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en 
cualquier fase del tratamiento por cuenta de ”EL CONTRATISTA”, siendo 
deber de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de 
secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de 
la prestación del Servicio o de su desvinculación.  
 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS 
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se 
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y 
a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe 
informar convenientemente. Y mantener a disposición de “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentación acreditativa.  
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f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos de las 
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.  

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del 
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a 
terceros, ni siquiera para su conservación.  

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según 
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos, también 
cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto 
de la persona física designada por “EL CONTRATISTA” como su representante 
a efectos de protección de datos en las vertientes legales/formales y en las de 
seguridad.  

i) Una vez finalizada la prestación contractual, se compromete, según 
corresponda y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a 
devolver o destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido 
acceso; (ii) “LOS DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; 
y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin 
conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de 
derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la 
destrucción. Podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que 
puedan derivarse responsabilidades de su relación con “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”. En este último caso, “LOS DATOS 
PERSONALES” se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, 
destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.  

j) Según corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos 
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los 
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las 
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podrá 
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito 
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, según se establezca 
en dicho Punto E. en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de 
usuarios asignados a la prestación del servicio.  

k) Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos 
Personales” o se instruya así expresamente por “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES”  
dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la 
normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de 
este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratista 
autorizados conforme a lo establecido en este contrato o demás documentos 
contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o 
del Estado miembro que le resulte de aplicación.  

 
En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el “EL 
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional 
de datos, informará por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
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REAL” de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y 
garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables 
a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, salvo que el Derecho 
aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.  
 
l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a más tardar en 
el plazo de 48 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales 
a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier 
fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o 
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS 
PERSONALES”, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 
vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en 
conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la 
ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al 
respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de 
confidencialidad.  

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de 
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la 
normativa aplicable, ante “EL CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La 
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del 
día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, 
en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser 
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la 
identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá a “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta 
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.  

n) Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii) 
comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas 
de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar 
en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos 
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes, 
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que 
disponga.  

 
o) Asimismo, pondrá a disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demás 
documentos contractuales y colaborará en la realización de auditoras e 
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD REAL”. 
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p) En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por 
escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento), 
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.  

q) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 
protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a 
título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o 
resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo, 
durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de “EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda información, certificaciones y 
auditorías realizadas en cada momento.  

 
La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Punto E. 

Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de 
tratamiento entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL 
CONTRATISTA” a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y 
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo 
previsto en el presente contrato y demás documentos contractuales y tendrán la 
misma duración que la prestación del servicio objeto de este contrato, 
prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización 
del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para 
todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.  
 

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL 
CONTRATISTA” acceda a ningún otro dato de carácter personal responsabilidad 
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no está 
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los 
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.  
 

Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevara 
un acceso accidental o incidental a datos de carácter personal de la responsabilidad 
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el 
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” deberá 
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, 
con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 36 horas.  
 
 
B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A 
SUBCONTRATACIONES.  
 

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros 
la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a 
“LOS DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondrá en conocimiento 
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previo de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué 
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o 
no su autorización a dicha subcontratación.  
 

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se 
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas, 
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decisión de 
si otorgar, o no, dicho consentimiento):  
 

 Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se 
ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las 
instrucciones de la AEPD.  

  Que “EL CONTRATISTA” y la empresa subcontratista formalicen un 
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos 
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que será puesto a 
disposición de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su 
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.  

 
“EL CONTRATISTA” informará a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CIUDAD REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de 
otros subcontratistas, dando así a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
REAL” la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula.  
 

La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a 
dicha solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.  
 
C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS 
 

En el caso de que para la prestación del servicio el “PROVEEDOR DEL 
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales 
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le 
considerará como prestador de servicios sin acceso a datos y se regularán sus 
obligaciones de protección de datos de conformidad con los puntos siguientes: 

 
1. Se atendrá a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 

REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibición de 
acceder a datos de carácter personal o a los recursos del sistema de información 
durante la realización de las tareas que les sean encomendadas por “EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorización. 
 

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algún acceso a datos de “EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no 
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se 
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo 
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caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido 
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de cláusulas 
de confidencialidad y deber de secreto. 

 
D. DERECHO DE INFORMACIÓN 
 

Los datos de carácter personal de los intervinientes serán tratados e 
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.  
 

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o autónomo o 
una persona física, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la 
relación contractual, cuya legitimación en la ejecución de un contrato y se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y 
atender reclamaciones. Si el interviniente es representante de una persona jurídica 
o un empresario individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o 
empresario a los que representa sobre la base del interés legítimo y se conservarán 
mientras mantenga su representación o en tanto no solicite su supresión enviando 
a tal efecto un correo electrónico adjuntando su DNI o documento de identidad 
equivalente. Los datos en ningún caso se tratarán para la toma de decisiones 
automatizadas o la elaboración de perfiles. 
 

Los intervinientes tienen la obligación de facilitar sus datos porque la 
negativa a facilitarlos tendrá como consecuencia que no se pueda suscribir el 
contrato. 
 

Si el interviniente es empresario individual o persona física, los datos se 
comunicarán a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. 
En el caso de representante de una persona jurídica o empresario individual, no se 
comunicarán los datos a terceros, salvo que exista obligación legal.  
 

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación u oposición a su tratamiento, 
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección que figura en el 
encabezamiento de este contrato. 
 

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de 
sus empleados o personas dependientes, deberá informarles, con carácter previo a 
su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser 
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al 
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.  
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Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protección de datos de 
carácter personal deberán realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados 
de que sus datos serán utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del 
contrato. Los interesados podrán ejercer los derechos indicados anteriormente, 
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de protección de 
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es.  
 
E. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Descripción general del tratamiento de datos personales 
 

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en 
concreto, donde se define la prestación de servicios. 
 
Colectivo y datos tratados. 
 

El colectivo de afectados, así como los datos tratados, vienen definidos por 
la propia prestación de servicios. 
 
Elementos del tratamiento 
 

El tratamiento de los datos comprenderá las acciones necesarias para la 
prestación del servicio. 
 
Disposición de los datos al terminar el servicio (una de las tres 
opciones a elegir por el responsable): 
 

 Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La 
devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los 
equipos informáticos utilizados por el encargado.  

 Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del 
tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde 
consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el 
borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados 
por el encargado.  

 Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el 
encargado debe certificar su destrucción por escrito y debe entregar el 
certificado al responsable del tratamiento.  

No obstante, en cualquiera de los casos anteriores, el encargado puede 
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan 
derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación. 
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Medidas de seguridad 
 

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario 
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.  
 

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” deberá tener implantadas las medidas 
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantación. 
 

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de 
carácter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de finalizar el presente contrato.  
 

El acceso a estos datos no se considerará comunicación de datos, teniendo la 
consideración de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos. 
 

Esta obligación tendrá carácter esencial. 
 
 Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.  
 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el 
artículo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los 
daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una 
orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes.  
 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la 
incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Administración 
procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el presente 
pliego. 
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Obligaciones de transparencia. 
 

El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo 
requerimiento y, en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el 
cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el 
Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno. Una vez transcurrido el plazo conferido en el 
requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad administrativa 
podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de 
multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por períodos de quince días 
hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5% del 
importe de adjudicación. 
 
 Cesión del contrato. 
 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato SI podrán ser 
cedidos por el adjudicatario a un tercero, siempre que se cumpla con los 
requerimientos establecidos en el art.  214.2 de la LCSP.  
 
 Subcontratación. 
 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, 
salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 
215 LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente 
por el contratista y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 215 LCSP.  
 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la 
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de 
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras 
previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, 
alguna de las siguientes consecuencias: 

 La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato, según lo establecido en la cláusula de penalidades del presente pliego. 

 La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 
LCSP. 
 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, 
quedará obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en 
los artículos 216 y 217 LCSP.  
 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas 
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administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a 
que se refiere el artículo 201 LCSP.  
 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al Ayuntamiento 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.  
 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de 
contratación su intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte de la 
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificándolo 
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 
 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al 
Ayuntamiento del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el 
subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con 
el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante 
declaración responsable del subcontratista.  
 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de 
contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la 
ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 
subcontratistas. 
 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
 

Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los 
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta 
que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 
justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 
anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto 
si el Ayuntamiento notifica en ese plazo su oposición. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima 
primera, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación 
podrá realizar pagos directos a los subcontratistas. 
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Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados 
por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con el Ayuntamiento 
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las 
certificaciones de obra. 
 

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago 
derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura 
presentada por el subcontratista. 
 
 Las obligaciones en materia de cumplimiento de la normativa de protección 
de datos tienen carácter de esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del 
apartado 1 del art. 211 LCSP. 
 
  
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 202 LCSP): 
 

El adjudicatario para la ejecución del contrato deberá garantizar la 
seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligación se 
considerará de carácter esencial. 
 
 
DECIMONOVENA.-  EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP. 
  
Cumplimiento del Contrato: 
 
 
Programa de trabajo. 
 

El contratista estará obligado al cumplimiento de la redacción y desarrollo 
del proyecto de obras y demás proyectos, estudios e informes que sean preceptivos 
para la ejecución de las obras y su presentación al Ayuntamiento, conforme a la 
descripción general de los trabajos de asistencia técnica, señalados en el PPT. 
 

Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la 
correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos 
hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los 
representantes del Ayuntamiento los hayan examinado o reconocido durante su 
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones 
parciales. 
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Cumplimiento del plazo 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el 
Ayuntamiento podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución 
o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos se determinen en 
la cláusula que establece el Régimen de Penalidades.   

 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo. 
 

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo 
no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le 
amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, 
dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 
LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. 
El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue 
producido por motivos imputables al contratista. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se 
produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el 
órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin 
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo 
previsto en los artículo 192 y siguientes LCSP. 
 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido 
en demora respecto al cumplimiento del plazo total el Ayuntamiento podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la 
imposición de penalidades que figuran en la cláusula que establece el Régimen de 
Penalidades. 
 
 
VIGÉSIMA.- REGIMEN DE PENALIDADES. 
 
 En aplicación de lo dispuesto en el art. 192 de la LCSP, se establece el siguiente 
régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del 
presente contrato: 
 
 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, así como 
de la oferta adjudicataria, será considerado como falta, pudiendo el Excmo. 
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada 
caso, incluida la resolución del contrato, conforme al procedimiento legalmente 
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.  
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FALTAS: 
 

a) No dar comienzo a la prestación del servicio contratado dentro del plazo 
establecido.  

b) La paralización o no prestación del servicio contratado.  

c) El incumplimiento y/o demora de las Órdenes de Trabajo dadas por el 
responsable del contrato con el carácter de urgentes.  

d) La negativa por parte de los adjudicatarios a cumplimentar las órdenes 
singulares y requerimientos de carácter informativo de la dirección 
facultativa.  

e) No poner a disposición del contrato los recursos materiales y humanos 
ofertados. 

f) Destinar a fines ajenos al servicio contratado los medios humanos o 
materiales ofertados.  

g) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado, 
incumpliendo las previsiones del pliego.  

h) El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con el 
personal que ejecutará las prestaciones del contrato.  

i) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

j) Incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

k) El incumplimiento de las obligaciones impuestas al adjudicatario en 
virtud de las cláusulas sociales incluidas en este pliego. 

l) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que se ha 
fijado en el pliego. 

m) Por no proceder a la indemnización de daños y perjuicios como 
consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del contrato. 

n) La prestación defectuosa o irregular del servicio. 
 
SANCIONES: 
 

A estas faltas les serán impuestas unas penalidades del 10% del precio de 
adjudicación del contrato, sin que el total de las penalidades pueda superar el 50% 
del precio de adjudicación 
  

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones será el siguiente: 
 

- Una vez detectado el incumplimiento se iniciará el expediente 
con la remisión del informe motivado del Responsable del 
contrato, al órgano de contratación, con adopción de acuerdo de 
inicio del expediente con nombramiento de instructor que será 
(un funcionario con conocimientos en materia de contratación). 
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- Deberá darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS 
HABILES para que presente las alegaciones y documentación 
que estime conveniente. 

- Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados 
el instructor podrá abrir un periodo de prueba durante un plazo 
de DIEZ DIAS HABILES, y podrá solicitar cuantos informes 
considere oportunos. 

- Realización de propuesta de resolución con solicitud de 
imposición de penalidad que deberá ser proporcional a la 
gravedad del incumplimiento. 

- Acuerdo del Órgano de contratación aprobando la finalización 
del procedimiento e imposición de penalidades, que será 
inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas sobre la 
deducción de las cantidades que en concepto de pago total o 
parcial se deba al contratista o cuando no existan  sobre la 
garantía definitiva que se hubiera constituido 

  
 
VIGESIMAPRIMERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.  
 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313 
LCSP. 
 

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran 
diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las 
consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya 
aparecido con prioridad en el tiempo. 
 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento 
tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 
 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista 
le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar al Ayuntamiento los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía 
incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el 
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada 
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione al 
Ayuntamiento.  
 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el 
artículo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, 
así como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario. 
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VIGESIMASEGUNDA.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
 El contrato se entenderá cumplido cuando este haya sido realizado de 
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de este Ayuntamiento. 

 
El adjudicatario, queda obligado a cumplir el presente Pliego de Cláusulas y 

el pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo 
estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de 
la documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas 
propondrá que se lleve a cabo la recepción. 
 

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del 
contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con 
el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho 
escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas. 
 

Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las 
observaciones formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su 
informe, al órgano de contratación, que resolverá sobre el particular. 
 

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del 
responsable del contrato, se entenderá que se encuentra conforme con las mismas 
y obligado a corregir o remediar los defectos observados. 
 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la 
Administración, la totalidad de su objeto. 
 
  Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos 
de lo previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación 
objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción. 
 

El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte 
de la Administración dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato.  
 

Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su 
asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la 
comprobación material de la inversión. 
 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario 
responderá de la correcta realización de la prestación objeto del contrato y de los 
defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la 
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circunstancia de que los representantes del Ayuntamiento los hayan examinado o 
reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 
 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para 
proceder a su recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para 
que subsane los defectos observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que 
para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan 
sido cumplimentadas. 
 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el órgano de 
contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de pago o 
teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo 
exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y 
abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura con 
posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta 
días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro 
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia 
de factura electrónica. 
 

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista 
tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes 
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/ 2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 

Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del 
contrato serán propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Real, quienes podrán 
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda 
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos. 
 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y 
documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en 
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de 
contratación. 
 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o 
conformidad y será de UN AÑO. 
 

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos 
señalados en el artículo 110 LCSP, que resulten de aplicación. 
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Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos 

de los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al 
contratista la subsanación de los mismos. 
 

Terminado el plazo de garantía sin que el Ayuntamiento haya formalizado 
alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el 
contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada 
 
 
VIGESIMATERCERA.- CONDICION ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE 
LA LIBRE COMPETENCIA EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS AL QUE DARÁ LUGAR EL PRESENTE CONTRATO DE 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA. 
 

Dado el objeto y prestaciones del presente contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de urbanización y estudio de seguridad y salud, y 
dirección e inspección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud, de 
segunda ronda zona sur, de conformidad con el Art. 70. Condiciones especiales de 
compatibilidad de la LCSP, con el fin de garantizar sin alteración el principio de 
libre competencia de los licitadores al contrato de obras, así como  la salvaguardia 
de los principios de igual de trato y transparencia: 

 
Ni la empresa adjudicataria del presente contrato de asistencia técnica, ni 

las empresas a ella vinculadas (según los supuestos previstos en el Art. 42 del 
Código de Comercio), podrán participar en la licitación para la adjudicación del 
contrato de las mencionadas obras, excluyéndoseles de esta licitación. Tampoco 
podrán participar en dicha licitación del contrato de obras los Técnicos que el 
contratista del presente contrato de asistencia técnica adscriba a su ejecución, ni 
como Técnicos de la/s empresa/as que se presenten a la repetida licitación del 
contrato de obras. 

 
La presentación de ofertas al presente contrato de servicios de asistencia 

técnica, conlleva la aceptación incondicional de esta cláusula del PCAP para la 
posterior licitación del contrato de obras.  

 
En el mismo sentido, el documento a presentar por el contratista donde se 

identifiquen los Técnicos que adscribirá a la ejecución del presente contrato de 
asistencia técnica, firmado por los mismos, especificará  que toman conocimiento 
con su aceptación incondicional de la presente cláusula del PCAP. 
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VIGESIMACUARTA.-JURISDICCIÓN. 
 
 Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento 
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas  a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimientos y extinción, al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
 
    EL CONCEJAL DELEGADO DE                      LA JEFA DE SECCIÓN DE  
        CONTRATACIÓN  ADMVA.                                 CONTRATACIÓN ADMVA. 
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ANEXO I 
 

DECLARACION RESPONSABLE 
(A PRESENTAR EN EL SOBRE A) 
 
D. ...., con D.N.I. nº ...., en su propio nombre o en representación de ....., con 
domicilio fiscal o sede social en ...., Cód. Postal nº ...., c/ .... nº ...., Tfno. ...., Fax. 
...., email....., con Código de Identificación Fiscal nº ... (si lo tuviere), (para el caso 
de presentarse en UTE, deberán cumplimentar los datos de todas las empresas que 
participarán en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las 
empresas, el porcentaje de participación de cada una de ellas en la UTE, así como 
el representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relación 
con la proposición presentada para la contratación de ……….., declaro:  
 
Primero.- Que ostento la representación de la sociedad …………………. 
 
Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia económica y 
financiera y Técnica, o en su caso la clasificación requerida según lo establecido en 
el presente pliego. 
 
Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones 
necesarias para ejecutar el presente contrato. 
 
Cuarto.- Que no está incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición de 
contratar recogidas en el art. 71 de la LCSP y que cumple las condiciones 
establecidas en 140 de la LCSP para contratar con este Ayuntamiento y que en el 
caso de que la propuesta de adjudicación recaiga en su oferta, acreditará ante el 
Órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y 
validez de los documentos exigidos en el presente pliego.  
 
Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada 
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y 
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratación es la 
siguiente: - email: …………………………..  
 
Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese 
órgano de contratación compromiso por escrito de las entidades de las cuales 
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia. 
 
Séptimo.- Documentos confidenciales.- Declaro que deben tenerse por 
confidenciales los siguientes documentos incorporados a mi oferta: (detallar los 
documentos así como la numeración de páginas asignada a cada uno de ellos, en su 
caso).  
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Octavo.- Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la 
legislación española (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante.  
 
Noveno.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA: 
 

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de 
empresas ……………………………. de acuerdo a lo determinado en el art. 
42.1 del Código de Comercio, y que se presenta a esta licitación 
concurriendo también a la misma la/s empresas 
…………………………………………………………………………….., 
pertenecientes al mismo Grupo. 

 
b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de 

empresas ……………………………. de acuerdo a lo determinado en el art. 
42.1 del Código de Comercio, y que se presenta a esta licitación no 
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al 
mismo Grupo. 

 
c) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningún grupo 

empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Código de 
Comercio. 

 
Décimo.- (Cumplimentar solo si procede) Que se pretende concurrir a la licitación 
integrados en una unión temporal, y asume el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
Los nombres y circunstancias de las empresas que la constituirían y la 
participación de cada una son los siguientes:………… 
 
Décimoprimero.- Me comprometo a dedicar y adscribir a la ejecución del contrato 
los medios personales o materiales que sean suficientes para ello.  
 
Décimosegundo.- Autorizo al órgano de contratación del Ayuntamiento de Ciudad 
Real para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público y Registro de Licitadores de Castilla La 
Mancha, o en las Listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de 
la Unión Europea. 
 
Décimotercero.- Que cumpliré con las obligaciones de las condiciones especiales de 
ejecución que vienen recogidas en el presente pliego. 
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Décimocuarto.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar 
y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para concertar la ejecución del 
contrato y que el objeto social de la empresa comprende la actividad objeto del 
mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan 
correctamente inscritos en los Registros correspondientes.  
 
 Lugar, fecha y firma del licitador 
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ANEXO II 
 

MODELO DE OFERTA A PRESENTAR EN EL SOBRE C 
 
 D......................................................., con domicilio en.........................., 
Municipio...................., C.P.................... y D.N.I. nº.............. .........., en nombre  propio 
(o en representación de.............................., como acredito 
por..............................................., enterado del Pliego de cláusulas administrativas y 
de prescripciones técnicas y demás documentos obrantes en el expediente que rige en 
la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, para la 
adjudicación, mediante  procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato 
para la prestación del Servicio de LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
URBANIZACIÓN  Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA 
RONDA SUR, COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS 
MUNICIALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS Y DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA Y 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,   se 
compromete a la realización del mencionado contrato con arreglo a todas y cada una 
de las condiciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas y en el de 
prescripciones técnicas y ofrece como precio del presente contrato la cantidad de 
…………………..Euros, mas  …………… de I.V.A., que asciende a un total de 
……………Euros. (en Letra). 
  
Lugar, fecha y firma del proponente. 



Nº 2020/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D.  DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL –  SECRETRARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento  el día 28 de septiembre de 2020,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

3.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DEL EXPTE, EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES  TECNICAS  Y EL PLIEGO DE CLAUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES, PARA LA REALIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE URBANIZACION  Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, COLABORACION
CON LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA
CONTRATACION  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCION  E  INSPECCION  DE  OBRA  Y
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/19361

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos  los  antecedentes  relativos  al  expediente  de  aprobación  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  PARA LA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
URBANIZACIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR,
COLABORACIÓN  CON  LOS  SERVICIOS  TECNICOS  MUNICIPALES  EN  LO  QUE
SOLICITEN,  PARA  LA  CONTRATACION  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E
INSPECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
habiéndose aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 24 de Febrero de 2020,
la necesidad e inicio del expediente de contratación, según señala el Art. 28 de la ley 9/2017 de 8 de
Noviembre de Contratos del Sector Público. 

Vistos los informes favorables obrantes en el mismo, y atendido que corresponde resolver a

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 1
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Nº 2020/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

la Junta de Gobierno Local de conformidad con la Disposición Adicional Segunda. 4 LCSP, siendo
necesaria  la  realización  de  este  servicio  para  regular  las  prestaciones  de  servicio  de  asistencia
técnica para la redacción del Proyecto Constructivo de la Segunda Ronda Sur de Ciudad Real en el
tramo comprendido entre la Rotonda del Helicóptero (CM-412, Av. Calvo Sotelo), hasta la Calle
Diego de Mazariegos, así como de colaboración con  los servicios técnicos municipales en lo que
soliciten para la contratación de las obras, y la Dirección e Inspección de obra y Coordinación en
materia de Seguridad y Salud, de las de las citadas obras de urbanización, es por lo que propongo a
la Junta de Gobierno Local, que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar, el expediente de contratación y convocar procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la adjudicación de LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  URBANIZACIÓN  Y  ESTUDIO  DE
SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  SEGUNDA RONDA SUR,  COLABORACIÓN  CON  LOS
SERVICIOS  TECNICOS  MUNICIPALES  EN  LO  QUE  SOLICITEN  PARA  LA
CONTRATACION  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,  por  un  valor  estimado  de
70.716,94 €, más IVA (14.850,56 €),  autorizando el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria
1511.22734 “contrato  redacción  proyecto  y  dirección  de  obra  2ª  Ronda  Sur”  del  vigente
presupuesto. 

SEGUNDO.-  Aprobar  el  Pliego   de  Prescripciones  Técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares,  para  la  realización  de LA  ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN  DEL PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN  DE URBANIZACIÓN  Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, COLABORACIÓN
CON LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA
CONTRATACION  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y
COORDINACIÓN  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD, dándole  la  publicidad
preceptiva según la legislación vigente.

TERCERO.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  Intervención,  al  Servicio  de  Planeamiento  y
Supervisión  de  proyectos  del  Excmo.  Ayuntamiento,  y,  para  su  desarrollo  y  tramitación  a
Contratación Administrativa.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2020/09-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

CONCEJALIA DE URBANISMO 
A/A SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 

 

 
 

Ciudad Real a 07 de agosto de 2019. 
 
ASUNTO: INFORME SOBRE ESTADO INFRAESTRUCTURAS SEGUNDA RONDA 

ZONA SUR                                                                  n. Ref: AYCR-INFR-017-19 

 

AQUONA S.A.U. Servicio Municipal de Aguas de Ciudad Real emite el presente 

informe, a petición del Servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ciudad Real, 

en relación al estado de las infraestructuras existentes de Abastecimiento y 

Saneamiento en el trazado de la Segunda Ronda “Zona Sur”, debido a que el Ayto. 

tiene previsto realizar el desarrollo de la Segunda Ronda establecida en el 

vigente Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real, en el tramo 

comprendido entre la Ctra. De Piedrabuena (Ctra. N-430) y la Ctra. De la Fuensanta 

(CM-412), sobre lo que este servicio indica lo siguiente: 

  

Respecto a la Red de Abastecimiento: 

 

 Por todo el Tramo indicado entre la Ctra. N-430 y la Ctra. CM-412. Discurre la 

tubería conocida como Anillo Perimetral de distribución de Fundición 

dúctil Ø 500 mm.  

 Esta conducción comprende la tubería de mayor sección de toda la Red de 

Distribución de Ciudad Real y debido a su calidad y sección no ha sufrido 

incidencias significativas hasta la fecha. 

 Esta tubería cuenta con varias conexiones a la Red de Distribución en las que 

no se han registrado incidencias significativas, ubicadas en los siguientes 

puntos: 

 Ctra. De Piedrabuena N-430 

 Camino del Campillo. La Poblachuela 

 Ctra. De Puertollano N-420 



 

 Ctra. Fuensanta CM-412. En este punto el Anillo perimetral toma el 

trazado de la Av. Calvo Sotelo donde se desdobla en dos tuberías FD Ø 

500 mm y Ø 300 mm. 

 En las zonas urbanizadas colindantes al trazado de la segunda ronda, la Red de 

abastecimiento comprende diferentes tramos de tuberías de Polietileno 

generalmente de diámetros variables de Ø 110/200 mm. 

 

Respecto a la Red de Saneamiento: 

 

 Por todo el Tramo indicado entre la Ctra. N-430 y la Ctra. CM-412. Discurre la 

tubería conocida como Colector Sur/Sureste de Hormigón Armado y 

Sección Ovoidal Ø 1400/2100 mm.  

 Esta conducción se inicia en el P.I. avanzado, cruza la vía del AVE en dirección 

AV. Países Bálticos – C/ Alemania – C/ Membrilla – Cruce con Ctra. Fuensanta – 

C/ Fernando Alonso de Coca – Cruce con Ctra. Puertollano – C/ Hierbabuena 

Cruce con Ctra. De Piedrabuena y Conexión con el Emisario General, hasta la 

fecha no se han registrado incidencias significativas en el tramo. 

 Esta tubería cuenta con varias conexiones a la Red de Alcantarillado en las que 

no se han registrado incidencias significativas, ubicadas en los siguientes 

puntos: 

 Ctra. De Piedrabuena N-430 

 Camino del Campillo. La Poblachuela 

 Ctra. De Puertollano N-420 

 C/ Alonso Céspedes de Guzmán 

 C/ Alvar Gómez. En este punto la tubería cruza a distinto nivel y sin 

conexión con el colector de Miguelturra 

 C/ General Espartero 

 C/ Obispo Rafael Torija, en este punto la sección Ovoidal se reduce a Ø 

1200/1800 mm 

 Ctra. Fuensanta CM-412. En este punto la conducción toma el trazado de 

la C/ Membrilla. 

 En las zonas urbanizadas colindantes al trazado de la segunda ronda, la Red de 

Saneamiento comprende diferentes tramos de tuberías de Hormigón 

generalmente de diámetros variables de Ø 300/800 mm. 



 

 

Para el correcto funcionamiento y explotación del Servicio es necesario que en las 

obras de Pavimentación, todas las tapas y registros de los Servicios Afectados 

permanezcan localizables y en perfecto estado de anclaje al pavimento. 

 

AQUONA S.A.U. Servicio Municipal de Aguas de Ciudad Real adjunta al presente 

informe Planos de las Redes de Abastecimiento y saneamiento en la zona afectada, y 

se pone a disposición de este Ayto. para estudiar las posibles afecciones de las obras 

a los servicios existentes 

 

Lo que comunico para su información y a los efectos oportunos. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

Fdo.: Carlos Lara García Minguillán 

Jefe de Explotación 



•   Ante s d e  inic iar c ualquie r trabajo e n la zona afe c tad a se  d e be  avisar al pe rsonal d e  AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e n e l te léfono m óvil  
•   El pe rsonal d e  AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., d e be  m arc ar la ubic ac ión aproxim ad a d e  la Re d  d e  Abaste c im ie nto y d e  sus e le m e ntos e n la zona afe c tad a.
•   Tod as las c analizac ione s y c ond uc c ione s que  se  vayan a re alizar d e be n situarse  al m e nos a 0,50 m e tros d e  las c ond uc c ione s d e  la Re d  d e  Abaste c im ie nto. En c ualquie r c aso y ante s d e  e fe c tuar c ualquie r re lle no se  d e be  avisar al pe rsonal 
      d e  AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., para que  ve rifique  la instalac ión e n los tram os afe c tad os.
•   Solo e l pe rsonal d e  AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e stá autorizad o a m anipular c ualquie r e le m e nto pe rte ne c ie nte  a la Re d  d e  Abaste c im ie nto (Llave s d e  c orte , válvulas, hid rante s, e tc .).
•   Cualquie r rotura, ave ría o d e spe rfe c to que  pud ie ra prod uc irse  e n la Re d  d e  Abaste c im ie nto c om o c onse c ue nc ia d e  la e je c uc ión d e  los trabajos d e be r se r c om unic ad o inm e d iatam e nte  al pe rsonal d e  AQUONA, GESTIÓN DE AGUAS 
      DE CASTILLA, S.A.U. Los gastos que  se  d e rive n d e  la re parac ión i/ las pérd id as d e  agua se rán asum id o por la e m pre sa titular d e  la instalac ión.
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•   Ante s d e  inic iar c ualquie r trabajo e n la zona afe c tad a se  d e be  avisar al pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e n e l te léfono m óvil  
•   El pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., d e be  m arc ar la ubic ac ión aproxim ad a d e  la Re d  d e  Abaste c im ie nto y d e  sus e le m e ntos e n la zona afe c tad a.
•   Tod as las c analizac ione s y c ond uc c ione s que  se  vayan a re alizar d e be n situarse  al m e nos a 0,50 m e tros d e  las c ond uc c ione s d e  la Re d  d e  Abaste c im ie nto. En c ualquie r c aso y ante s d e  e fe c tuar c ualquie r re lle no se  d e be  avisar al pe rsonal 
      d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., para que  ve rifique  la instalac ión e n los tram os afe c tad os.
•   Solo e l pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e stá autorizad o a m anipular c ualquie r e le m e nto pe rte ne c ie nte  a la Re d  d e  Abaste c im ie nto (Llave s d e  c orte , válvulas, hid rante s, e tc .).
•   Cualquie r rotura, ave ría o d e spe rfe c to que  pud ie ra prod uc irse  e n la Re d  d e  Abaste c im ie nto c om o c onse c ue nc ia d e  la e je c uc ión d e  los trabajos d e be r se r c om unic ad o inm e d iatam e nte  al pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS 
      DE CASTILLA, S.A.U. Los gastos que  se  d e rive n d e  la re parac ión i/ las pérd id as d e  agua se rán asum id o por la e m pre sa titular d e  la instalac ión.
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•   Ante s d e  inic iar c ualquie r trabajo e n la zona afe c tad a se  d e be  avisar al pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e n e l te léfono m óvil  
•   El pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., d e be  m arc ar la ubic ac ión aproxim ad a d e  la Re d  d e  Abaste c im ie nto y d e  sus e le m e ntos e n la zona afe c tad a.
•   Tod as las c analizac ione s y c ond uc c ione s que  se  vayan a re alizar d e be n situarse  al m e nos a 0,50 m e tros d e  las c ond uc c ione s d e  la Re d  d e  Abaste c im ie nto. En c ualquie r c aso y ante s d e  e fe c tuar c ualquie r re lle no se  d e be  avisar al pe rsonal 
      d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., para que  ve rifique  la instalac ión e n los tram os afe c tad os.
•   Solo e l pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e stá autorizad o a m anipular c ualquie r e le m e nto pe rte ne c ie nte  a la Re d  d e  Abaste c im ie nto (Llave s d e  c orte , válvulas, hid rante s, e tc .).
•   Cualquie r rotura, ave ría o d e spe rfe c to que  pud ie ra prod uc irse  e n la Re d  d e  Abaste c im ie nto c om o c onse c ue nc ia d e  la e je c uc ión d e  los trabajos d e be r se r c om unic ad o inm e d iatam e nte  al pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS 
      DE CASTILLA, S.A.U. Los gastos que  se  d e rive n d e  la re parac ión i/ las pérd id as d e  agua se rán asum id o por la e m pre sa titular d e  la instalac ión.
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•   Ante s d e  inic iar c ualq uie r trab ajo e n la zona afe c tad a se  d e b e  avisar al pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e n e l te léfono m óvil  
•   El pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., d e b e  m arc ar la ub ic ac ión aproxim ad a d e  la Re d  d e  Ab aste c im ie nto y d e  sus e le m e ntos e n la zona afe c tad a.
•   Tod as las c analizac ione s y c ond uc c ione s q ue  se  vayan a re alizar d e b e n situarse  al m e nos a 0,50 m e tros d e  las c ond uc c ione s d e  la Re d  d e  Ab aste c im ie nto. En c ualq uie r c aso y ante s d e  e fe c tuar c ualq uie r re lle no se  d e b e  avisar al pe rsonal 
      d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., para q ue  ve rifiq ue  la instalac ión e n los tram os afe c tad os.
•   Solo e l pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., e stá autorizad o a m anipular c ualq uie r e le m e nto pe rte ne c ie nte  a la Re d  d e  Ab aste c im ie nto (Llave s d e  c orte , válvulas, hid rante s, e tc .).
•   Cualq uie r rotura, ave ría o d e spe rfe c to q ue  pud ie ra prod uc irse  e n la Re d  d e  Ab aste c im ie nto c om o c onse c ue nc ia d e  la e je c uc ión d e  los trab ajos d e b e r se r c om unic ad o inm e d iatam e nte  al pe rsonal d e  AQUO NA, GESTIÓN DE AGUAS 
      DE CASTILLA, S.A.U. Los gastos q ue  se  d e rive n d e  la re parac ión i/ las pérd id as d e  agua se rán asum id o por la e m pre sa titular d e  la instalac ión.
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C-01/2019 

 
 

CIRCULAR SOBRE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 
 
El motivo de esta circular es dar conocimiento y la publicidad adecuada a los 

servicios municipales que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de 
marzo de 2019, se crea el Servicio de Planeamiento y Oficina de Supervisión de 
Proyectos.  

 
En lo relativo la Oficina de Supervisión de Proyectos, las funciones a realizar 

son las indicadas principalmente en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP2017), donde se 
determina que “antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base 
de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA 
excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas 
de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter 
legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para 
cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las 
mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley.” 

 
Así mismo, también es de aplicación, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y sus posteriores modificaciones, a los efectos de su 
licitación, y por tanto solo procede la supervisión de un proyecto cuando cumple 
con las condiciones exigibles al mismo para su licitación en alguna de los 
escenarios que el citado texto legal contempla. No procede la Supervisión a ningún 
otro efecto que no sea el mencionado. 

 
El Informe 20/01, de 3 de julio de 2001. "Oficinas de supervisión de proyectos 

en Entidades locales", de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, 
también es necesario tener en cuenta. 

 
Además, “en los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al 

señalado, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que 
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el 
informe de supervisión será igualmente preceptivo.” 
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También se entiende incluidos los contratos menores conforme al artículo 118. 
 
Así mismo, el artículo 242.5.e) de la LCSP2017, que trata sobre la 

modificación del contrato de obras, indica la necesidad del Informe de la Oficina de 
Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica motivada se 
introdujeran precios nuevos. 

 
En definitiva las funciones a realizar son las indicadas en el artículo 136 del 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que determina las 
funciones a realizar: 

 
a) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten 
de aplicación para cada tipo de proyecto. 

 
b) Proponer al órgano de contratación criterios y orientaciones de carácter 

técnico para su inclusión, en su caso, en la norma o instrucción 
correspondiente. 

 
c) Examinar que los precios de los materiales y de las unidades de obra son 

los adecuados para la ejecución del contrato en la previsión establecida en 
el artículo 14.1 de la Ley. 

 
d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su 

caso, el estudio básico de seguridad y salud. 
 
e) Las demás funciones que les encomienden los titulares de los 

Departamentos ministeriales. 
 
En la D.A. 3ª.6. de la LCSP2017, establece, al igual que contemplaba el 

TRLCSP, es de aplicación al ámbito local el régimen de supervisión de proyectos, 
añadiendo ahora la Ley que en el acuerdo de aprobación de los proyectos se 
recogerá expresamente la referencia a la supervisión favorable del mismo. 
 

En tanto se apruebe un desarrollo municipal de las condiciones que deben 
reunir los proyectos, se establece el contenido mínimo siguiente y adecuado al 
proyecto que se redacte: 
 

A) Tipos de proyectos de obras. 
Completo, de escasa entidad o a ejecutar en fases anuales. 

 
B) Contenido mínimo del proyecto de documentación completa. 

1. Presentación. 
2. Hoja de control de supervisión. 
3. Índice general del proyecto. 
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4. Memoria. 
a. Memoria. Técnicos y responsable del proyecto. 
b. Identificación del proyecto y emplazamiento. 
c. Agentes que intervienen. 
d. Antecedentes y objeto de la obra. 
e. Situación actual y justificación de la solución adoptada. 
f. Descripción del proyecto. 
g. Viabilidad urbanística y disponibilidad de los terrenos. 
h. Servicios afectados y expropiaciones. 
i. Memoria técnica y constructiva.  
j. Desarrollo de cálculos. 
k. Condiciones contractuales. Justificación de la LCSP 9/2017. 
l. Gestión de Residuos. 
m. Seguridad y Salud en el trabajo. 
n. Declaración de obra completa. 
o. Presupuesto. 
p. Programa de trabajo. 

5. Planos. 
6. Pliego de condiciones. 
7. Mediciones y presupuestos: 

a. Cuadro de precios auxiliares. 
b. Cuadro de precios descompuestos. 
c. Mediciones y presupuesto. 

8. Estudio básico de seguridad y salud / estudio de seguridad y salud. 
9. Estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición. 
10. Estudio de impacto ambiental. Documento ambiental. 
11. Documentos adjuntos. 
12. Separatas de tramitación sectorial. 
13. Programa de ejecución obra. 

 
C) Formato de presentación de proyectos. 

Formato digital, abierto, pdf y una copia en papel. 

 
Los proyectos, deberán ir firmados por los técnicos responsables de los 

mismos.  
 

En Ciudad Real, a 21 de mayo de 2019 
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Nº 2021/01-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D.  DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL –  SECRETRARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 25 de enero de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

6.- PROPUESTA CONTRATACIÓN. CLASIFICACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO  BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE  URBANIZACIÓN  Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, COLABORACIÓN
CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/1541

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Se da cuenta del acta de la Mesa de Contratación de cuyo tenor literal es el siguiente

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA  CONTRATACIÓN
MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  TRAMITACIÓN  ORDINARIA,  LA
ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE
EJECUCIÓN  DE  URBANIZACIÓN  Y  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE
SEGUNDA  RONDA  SUR,  COLABORACIÓN  CON  LOS  SERVICIOS  TÉCNICOS
MUNICIPALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS Y
DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y  COORDINACIÓN  EN  MATERIA  DE
SEGURIDAD Y SALUD.
  

En Ciudad Real, a quince de Enero de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas, se constituye
la Mesa de Contratación.

Esta  sesión  no se  celebra  presencialmente  en la  Casa  Consistorial  del  Ayuntamiento  de

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
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Ciudad  Real,  sino  telemáticamente  a  distancia  por  medio  de   AUDIO-CAMARA REUNION
(herramienta tecnológica ZOOM) dada la situación excepcional de crisis sanitaria provocada por la
pandemia del virus COVID-19.

Todos los participantes se encuentran en territorio español.

Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Nicolás Clavero Romero, asistiendo también:
Dª. Carmen Sáenz Mateo, Interventora Acctal. Municipal,
D. Julián Gómez-Lobo Yangüas, Titular de la Asesoría Jurídica del Excmo. Ayuntamiento,
D. Juan Vicente Guzmán González, 
D. Sixto Blanco Espinosa, 
Dª. Luisa María Márquez Manzano,
Dª. Eva Maria Masías Avís,
y Dª. Mª Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Sección de Contratación Administrativa, actuando
como secretaria. 

Se  encuentran  presencialmente  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  los  funcionarios  D.  Julián
Gómez-Lobo, titular de la Asesoría Jurídica, D. Juan Vicente Guzmán González, Informático del
Excmo.  Ayuntamiento,  y  Dª.  Mª.  Isabel  Donate de  la  Fuente,  Jefa  de Sección de Contratación
Admva., secretaria de la Mesa de Contratación, los cuales también se encuentran conectados  a
través de ZOOM con el resto de miembros de la Mesa de Contratación. 

Asiste D.  Pedro Fabián Gómez Fernández, en repr. de UTE  ECINGEN, S.L. y 
SYNCONSULT, S.L y Dª. Adoración  Torralbo Mejías, en repr. de PROIMANCHA, S.L.
El presupuesto del presente contrato es de 70.716,94 € + IVA (14.850,56 €).

El objeto de la reunión es proceder al estudio del informe emitido por el Jefe de Servicio de
Planeamiento y Supervisión de Proyectos, D. Ramón Sánchez Valverde Cornejo, sobre valoración
de los criterios evaluables de forma automática y de los criterios cuya puntuación dependa de un
juicio de valor, según se reflejan en el pliego de cláusulas administrativas, el cual se transcribe a
continuación:

“EXPEDIENTE: REDACCIÓN DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE
URBANIZACIÓN  Y  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DE
SEGUNDA RONDA SUR,  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE
OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD.

Ciudad Real, diciembre 2020

INFORME  RELATIVO  A  LA  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  BAJA
DESPROPORCIONADA  DE  LA  EMPRESA:  “PROIMANCHA

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIÓN,  S.L.”  Y  VALORACIÓN  DE
CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO
DE EJECUTAR EL CONTRATO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

Objeto del contrato:      Redacción del proyecto básico y de ejecución de urbanización y estudio
de seguridad y salud de segunda ronda sur, y dirección e inspección de
obra y coordinación en materia de seguridad y salud.

Código CPV: 71000000-8  Servicios  de  arquitectura,  construcción,  ingeniería  e
inspección.

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 70.716,94 €.
IVA: 14.850,56 €.

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 85.567,56 €.

1. OBJETO DEL INFORME.

Conforme  a  la  documentación  recibida  de  la  Sección  de  Contratación
Administrativa respecto del Acuerdo de la Mesa de Contratación de 3 de diciembre
de  2020,  recibido  en  este  este  Servicio  el  14  de  diciembre,  se  redacta  este
documento  por  D.  Ramón  Sánchez-Valverde  Cornejo,  Jefe  de  Servicio  de
Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos del Ayuntamiento de Ciudad
Real, con el objeto siguiente determinado en el Acta del Acuerdo.

 Apartado Tercero. Presentada la justificación en tiempo y forma será objeto
de informe técnico a los efectos del art. 149.4  LCSP,  para determinar si la
oferta puede ser cumplida o no a satisfacción de la Administración.

 Apartado Cuarto.  Remitir  la  documentación  del  punto  A.2  cualificación  y
experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, hasta 25 puntos,
al servicio de planificación para que informe sobre los mismos.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA BAJA TEMERARIA PRESENTADA
POR PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

Las ofertas económicas, han sido las siguientes:
1.- UTE ECINGEN, S.L. y SYNCONSULT, S.L..................................55.859,26 € + IVA
2.- EQUIPO CONSULTOR, S.L.........................................................56.000,00 € + IVA
3.- PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L..............47.231,00 € + IVA

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/01-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Conforme a la valoración realizada por la Mesa de Contratación, según se indica
en  el  acta,  y  conforme  al  punto  decimosegundo  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares y artículo 149 de la LCSP, resulta:

Consecuentemente con el acuerdo de la Mesa de Contratación, se procede a
analizar  la  documentación  justificativa  de  la  de  la  oferta  presentada  por
PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

A.- Se aporta una memoria en la cual se describen los motivos justificativos para
la ejecución de dicha oferta.

B.- Dicha justificación se basa principalmente en:

 Disposición de oficina técnica en Ciudad Real, que reduce los costes de
desplazamientos.

 Experiencia  en  la  ejecución  de  obras  de  obras  hidráulicas  de
saneamiento  y  de  abastecimiento,  por  lo  que  dispone  de  equipos  de
personal técnico altamente especializados.

 Bajar el coste de la mano de obra, y para su justificación aporta la tabla
de costes reales del Convenio de la Construcción y Obras Públicas, de la
provincia de Ciudad Real para el año 2020 (BOP 40 de 27/2/2020) así
como la repercusión derivada del coste de la Seguridad Social.

Gastos de la estructura de la empresa, justificándolos en base al balance
del último año completo así como de los costes indirectos (anexo 2).

Se desglosan los gastos de la estructura de la empresa con el volumen
de negocio en respecto del año 2019 puesto que es el último año del que

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/01-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

se tienen cuentas anuales registradas y aprobadas hasta la fecha.

El beneficio industrial, se establece en el 2,00 % en base a los costes
anteriores.

Se  justifica  detalladamente,  los  costes  unitarios  considerados  en  las
distintas fases a realizar (anexo I):

Fase I:Redacción del Proyecto.
Fase II:Dirección e inspección de las obras. 
Fase III:Coordinación de seguridad y salud.

Así como el conjunto de actividades a realizar en cada una de las fases
detallándose finalmente en cuadro con la indicación de las actividades a
realizar, personal que las realiza, duración y coste de cada una de ellas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Se establece el coste de redacción del proyecto en dos meses y de 
ejecución de la obra en 9 meses.

 Se justifica la propuesta realizada con los datos justificados en el 
documento presentado.

CONCLUSIÓN.

En base a lo anterior, la documentación aportada por la empresa PROIMANCHA
INGENIERÍA  Y  CONSTRUCCIÓN  S.L,  a  priori  no  se  aprecian  errores  o
incongruencias  que  permitan  afirmar  que  la  oferta  no  pueda  ser  cumplida
satisfactoriamente  y  que  la  Redacción  del  proyecto  básico  y  de  ejecución  de
urbanización y estudio de seguridad y salud de segunda ronda sur, y dirección e
inspección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud, no pueda ser
ejecutado con normalidad.
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3. VALORACIÓN  DE  CUALIFICACIÓN  Y  EXPERIENCIA  DEL  PERSONAL
ENCARGADO  DE  EJECUTAR  EL  CONTRATO  DE  LAS  OFERTAS
PRESENTADAS.

Los criterios establecidos en la cláusula decimocuarta del PCAP del contrato con
referencia a la cualificación y experiencia del personal encargado de ejecutar el
contrato: hasta 25 puntos.

Las empresas que han mostrado interés en la licitación, han sido las siguientes:

1. EQUIPO CONSULTOR, S.L.
2. PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L
3. UTE ECINGEN, S.L. y SYNCONSULT, S.L.

A.2. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR EL 
CONTRATO: hasta 25 puntos.

Teniendo en cuenta previamente los requisitos que figuran en la cláusula Novena 2.2 de este
pliego,  la  asignación  de  puntuación  se  realizará  en  años  enteros,  de  la  siguiente  forma,  no
teniéndose en cuenta las fracciones intermedias.

1.- Responsable redactor del proyecto.

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.

1.- Responsable redactor del proyecto. 5 5 5 5

*  Se  asigna  un  (1)  punto  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
3 4 años (ambos incluidos), en la redacción de proyectos
de urbanización de nueva ejecución, no de renovación de
lo existente.

1

5 5 5

*  Se  asigna  tres  (3)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
5  10  años  (ambos  incluidos),  en  la  redacción  de
proyectos de urbanización de nueva.

3

* Se  asigna  cinco  (5)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten  una  experiencia  profesional  de  11  años  o
superior, en la redacción de proyectos de urbanización de
nueva ejecución, no de renovación de lo existente.

5

11 < 41 años 11 < 11 < 15
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2.- Dirección de obra.

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.

2.- Dirección de obra. 5 5 5 5

*  Se  asigna  un  (1)  punto  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
3 4 años (ambos incluidos), en la dirección de obra de
proyectos  de  urbanización  de  nueva  ejecución,  no  de
renovación de lo existente.

1

5 5 5

*  Se  asigna  tres  (3)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
5 10 años (ambos incluidos), en la dirección de obra de
proyectos  de  urbanización  de  nueva  ejecución,  no  de
renovación de lo existente.

3

*  Se  asigna  cinco  (5)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten  una  experiencia  profesional  de  11  años  o
superior,  en  la  dirección  de  obra  de  urbanización  de
nueva ejecución, no de renovación de lo existente.

5

11 < 18 11 < 11 < 17

3.- Dirección de ejecución de la obra.

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.

3.- Dirección de ejecución de la obra. 5 5 5 5

*  Se  asigna  un  (1)  punto  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
3 4 años (ambos incluidos), en la dirección de ejecución
de  obra  de  proyectos  de  urbanización  de  nueva
ejecución, no de renovación de lo existente.

1

5 5 5

*  Se  asigna  tres  (3)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
5 10 años (ambos incluidos), en la dirección de ejecución
de  obra  de  proyectos  de  urbanización  de  nueva
ejecución, no de renovación de lo existente.

3

*  Se  asigna  cinco  (5)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten  una  experiencia  profesional  de  11  años  o
superior,  en  la  dirección  de  ejecución  de  obra  de
urbanización de nueva ejecución, no de renovación de lo
existente.

5
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11 < 18 11 < 11 < 17
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4.- Coordinador de Seguridad y Salud.

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.

4.- Coordinador de Seguridad y Salud. 5 5 5 5

*  Se  asigna  un  (1)  punto  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
3 4 años (ambos incluidos), en la ejecución de proyectos
de urbanización.

1

5 5 5

*  Se  asigna  tres  (3)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
5  10  años  (ambos  incluidos),  en  la  ejecución  de
proyectos de urbanización.

3

*  Se  asigna  cinco  (5)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten  una  experiencia  profesional  de  11  años  o
superior, en la ejecución de proyectos de urbanización.

5

11 < 41 11 < 11 < 11

5.- Equipo personal de la asistencia técnica distinto de los anteriores.

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.
5.- Equipo personal de la asistencia técnica distinto de
los anteriores.

5 5 1 1,25

*  Se  asigna  un  (1)  punto  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
10-15  años  (ambos  incluidos),  en  la  ejecución  de
proyectos  de  urbanización  de  nueva  ejecución,  no  de
renovación de lo existente.

En este apartado se  asignará la máxima puntuación al
que presente el mayor número de técnicos, con distinta
especialidad, y al resto de forma proporcional mediante
una regla de tres simple.

1 0 1 0

1 técnico
1 = 10 - 15
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*  Se  asigna  tres  (3)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten una experiencia profesional comprendida entre
16-20  años  (ambos  incluidos),  en  la  ejecución  de
proyectos  de  urbanización  de  nueva  ejecución,  no  de
renovación de lo existente.

En este apartado se  asignará la máxima puntuación al
que presente el mayor número de técnicos, con distinta
especialidad, y al resto de forma proporcional mediante
una regla de tres simple.

3 0 0 0
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* Se  asigna  cinco  (5)  puntos  a  aquellos  técnicos  que
acrediten  una  experiencia  profesional  de  21  años  o
superior, en la ejecución de proyectos de urbanización de
nueva ejecución,  no de renovación de lo existente.  En
este apartado se asignará la máxima puntuación al que
presente  el  mayor  número  de  técnicos,  con  distinta
especialidad, y al resto de forma proporcional mediante
una regla de tres simple.

5 5 0 1,25

10 técnicos
4 > 21 años

4 técnicos
3 < 10 años

2 técnicos
1 > 21 años

Síntesis Valoración de la valoración:

A-2. CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE EJECUTAR EL CONTRATO: hasta 
25 puntos

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.

1.- Responsable redactor del proyecto. 5 5 5 5

2.- Dirección de obra. 5 5 5 5

3.- Dirección de ejecución de la obra. 5 5 5 5

4.- Coordinador de Seguridad y Salud. 5 5 5 5

5.- Equipo personal de la asistencia técnica distinto de
los anteriores.

5 5 1 1,25

TOTA
L:

25 25 21 21,25
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Resultado total:

EQUIPO 
CONSULTOR, 
S.L.

PROIMANCHA
INGENIERÍA Y

CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE 
ECINGEN,

S.L. y 
SYNCONSU
LT,

S.L.

TOTAL: 25 25 21 21,25

Informe que se emite a la vista del contenido de las ofertas presentadas en
relación a la justificación de la baja temeraria presentada por PROIMANCHA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.  y a la valoración de cualificación y
experiencia  del  personal  encargado  de  ejecutar  el  contrato  de  las  ofertas
presentadas.

Jefe  de  Servicio  de  Planeamiento  y  Supervisión  de  Proyectos.-  Ramón
Sánchez Valverde Cornejo.”

Visto  las  actas  de  la  Mesa  de  Contratación  de  fecha  5,  17  de  Noviembre  y  3  de
Diciembre de 2020, así como el informe emitido por el Jefe de Servicio de Planeamiento,  por
los miembros de la Mesa de Contratación se acuerda:

PRIMERO.-  Admitir  el  informe  presentado  por  el  Jefe  de  servicio  de  Planeamiento  y
Supervisión de Proyectos, D. Ramón Sánchez-Valverde Cornejo, según el cual

“En  base  a  lo  anterior,  la  documentación  aportada  por  la  empresa  PROIMANCHA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.L, a priori no se aprecian errores o incongruencias que
permitan afirmar que la oferta no pueda ser cumplida satisfactoriamente y que la Redacción
del proyecto básico y de ejecución de urbanización y estudio de seguridad y salud de segunda
ronda  sur,  y  dirección  e  inspección  de  obra  y  coordinación  en  materia  de  seguridad  y
salud,no pueda ser ejecutado con normalidad.”

Y cuyas puntuaciones totales del apartado 
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A2  cualificación y experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato: hasta 25
puntos,  son las siguientes:

Resultado total:

EQUIPO 
CONSULTOR, S.L.

 PROIMANCHA 
INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN,
S.L.

UTE ECINGEN, 
S.L. Y 
SYNCONSULT, 
S.L.

TOTAL. 25 25 21 21,25

Se procede a continuación a otorgar puntuación de acuerdo con el apartado
A1 Oferta económica. 40 puntos.

1
ECIGEN EMPRESA 
CONSULTORA 55.859,26 € + IVA 33,82 puntos

2 EQUIPO CONSULTOR, S.L. 56.000,00 € + IVA 33,74 puntos

3 PROIMANCHA INGENIERIA 47.231,00 € + IVA 40,00 puntos
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RESUMEN DE PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS:

REDACCIÓN PROYECTO RONDA SUR

Presupuesto: 70.716,84€ + I.V.A. 

Puntos Juicio valor (35 p.) Puntos evaluables de forma automática

Núm. Grado Metod Mem. Claus. Resp. Direcc. Direcc. Coord. Asist. Total Precio Puntos Total

Orden licitadores Con.(10) (10 ) Tec.(10)
Soc.
(5) Total Redac (5)

Obra
(5) Ejec.(5) Seg.(5) Tec.(5) Cualific. Oferta

    Pre
cio

(40). Puntos

3
PROIMANCHA 
INGENIERIA 7,00 9,00 9,00 3,00 28,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 21,00 47.231,00 40,00 89,00

2
EQUIPO 
CONSULTOR, S.L. 6,00 8,00 7,00 2,00 23,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 56.000,00 33,74 81,74

1
ECIGEN EMPRESA 
CONSULTORA 5,00 7,00 9,00 5,00 26,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,25 21,25 55.859,26 33,82 81,07

47.231,00
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SEGUNDO.-  Clasificación,  por  orden  decreciente,  de  las  proposiciones  presentadas,  de
conformidad con los criterios de adjudicación:

1ª.- PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.
2ª.- EQUIPO CONSULTOR, S.L.
3ª.- UTE ECINGEN, S.L. Y SYCONSULT, S.L.

TERCERO.- Requerir a PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., al ser
el  licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio,  por importe de
47.231 € + IVA, para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de la
comunicación,  presente la siguiente documentación:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación
para obtener de forma directa la acreditación de ello.

- Constitución de la garantía definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,  por importe
del  5%  del  importe  de  adjudicación,  excluido  el  I.V.A.  (art.  107.1  LCSP)  (importe
2.361,55  €).

- Impuesto sobre Actividades Económicas:  Alta,  referida al  ejercicio corriente,  o  último
recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula
del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento.

. Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

.  Escritura  de  constitución  o  modificación  en  su  caso  debidamente  inscrita  en  el  Registro
Mercantil, si la empresa fuera persona jurídica.

. Poder notarial, en caso de actuar en representación de otra persona o entidad debidamente
legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoría Jurídica de la Corporación o cualquier otro
fedatario público.

.  Declaración  responsable  de  no  estar  incurso  en  prohibición  de  contratar,  ni  en  causa  de
incapacidad  o  incompatibilidad  conforme  al  art.  71  LCSP,  otorgada  ante  una  autoridad
administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. (art. 85 LCSP).

.  Documentación  justificativa  de  disponer  efectivamente  de  los  elementos  personales  y
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato (art. 76.2 y 150 LCSP).

.  Los documentos  que acrediten la  solvencia económica y financiera  y solvencia  técnica  o
profesional según los medios establecidos en el pliego de cláusulas (cláusula novena: medios de
solvencia y requisitos de los técnicos que el contratista adscriba para la ejecución del contrato.

. Póliza de seguro de Responsabilidad Civil, que cubra la responsabilidad que pudiera derivarse
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por sus actuaciones con respecto a terceros,  por el  importe señalado en la  cláusula novena
(solvencia económica-financiera).

. Documento acreditativo de la solvencia detallada en el apartado 2.2. de la cláusula novena de
este pliego.

Cuando la acreditación de las circunstancias relativas a la personalidad  jurídica del
empresario y su representación y su clasificación, o en su caso, la justificación del
cumplimiento  de  los  requisitos  de  su  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o
profesional, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas prevista en el  art. 96 de  LCSP,  deberá acompañarse a la
misma una declaración responsable  del  licitador en  la  que manifieste  que  las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el
documento  en  que  se  formalice  el  contrato,  sin  perjuicio  de  que  el  órgano  de
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia deberá ser previamente compulsado por el
Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario público.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas
(art. 159 y 150.2 LCSP).

CUARTO.-   Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de Planeamiento y
oficina  de  Supervisión  de  Proyectos  del  Excmo.  Ayuntamiento,  a  Intervención  y  a
Contratación Administrativa para su desarrollo y tramitación.

Propuesta de acuerdo:

- Aprobar la clasificación de ofertas conforme al acta transcrita anteriormente.

EL CONCEJAL DELEGADO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Y CONTRATACION ADMVA.

                                                   

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver

el  expediente al  servicio  de procedencia a efectos de continuar  su tramitación y
desarrollo.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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.       Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 25/01/2021

.       Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 25/01/2021





Nº 2021/02-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D.  DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL –  SECRETRARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 08 de febrero de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

8.-  PROPUESTA CONTRATACIÓN.  ADJUDICACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA,  PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN DEL PROYECTO  BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN DE  URBANIZACIÓN  Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, COLABORACIÓN
CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/2690

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

ASUNTO: ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN
ORDINARIA,  PARA  LA  ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  LA  REDACCIÓN  DEL
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  URBANIZACIÓN  Y  ESTUDIO  DE
SEGURIDAD  Y  SALUD  DE  SEGUNDA RONDA SUR,  COLABORACIÓN  CON  LOS
SERVICIOS  TÉCNICOS  MUNICIPALES  EN  LO  QUE  SOLICITEN  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

ANTECEDENTES

I.-  Mediante  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  25  de  Enero  de  2021,  se  aprueba  la
clasificación de ofertas presentadas, en orden decreciente, tal y como señala el art. 150 de la LCSP,
de  conformidad  con  los  criterios  de  adjudicaciñon  señalados  en  el  pliego  de  clausulas
administrativas  particulares  del  presente  contrato,  quedando  clasificada  en  primer  lugar
PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. por un importe de 47.231€ + IVA.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 1
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Nº 2021/02-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

II.- Se requiere a PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. al ser el licitador
que  ha  presentado  la  oferta  con  mejor  relación  calidad-precio  de  acuerdo  con  los  criterios  de
adjudicación fijados en el pliego de clausulas y en ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno
Local antes mencionado, para que en el plazo de diez días hábiles presentara la documentación que
viene reflejada en el mismo.

III.-  Que  dentro  del  plazo  establecido  al  efecto  PROIMANCHA  INGENIERÍA  Y
CONSTRUCCIÓN, S.L., presenta la siguiente documentación requerida por este Ayuntamiento:

 Certificado acreditativo de hallarse al  corriente en el  cumplimiento de sus obligaciones
tributarias locales con fecha 22 de Enero de 2021.
 Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social de fecha 24 de Enero de 2021.
 Certificado acreditativa de hallarse al  corriente  en el  cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales de fecha de 24 de Enero de 2021.
 Certificado de alta, último recibo del Impuesto de Actividades económicas y Declaración
Responsable de no haberse dado de baja del IAE.
 Escritura de constitución y Estatutos de la sociedad debidamente inscrita en el  Registro
Mercantil  junto  con  Escritura  de  nombramiento  y  cese  de  administradores  y  Escritura  de
ampliación de objeto de la sociedad, igualmente registradas.
 Declaración Responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias señaladas en
el art. 71 de la LCSP, sobre prohibición de contratar.
 Declaración  Responsable  sobre  la  disponibilidad  de  elementos  personales  y  materiales
suficientes para la debida ejecución del contrato (arts. 76.2 y 150 LCSP).
 Constitución de la garantía definitiva en la caja del Excmo. Ayuntamiento por importe del
5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. (Art. 107.1 LCSP), que asciende a la cantidad
de 2.361,55 €, con fecha 22 de Enero de 2021.
 Acreditación  de  la  solvencia  económica:  Certificado  de  la  Compañía  Aseguradora
acreditando la vigencia de seguro de Responsabilidad Civil hasta el fin de plazo de presentación
de  ofertas  02  de  Noviembre  de  2021.  Justificante  de  pago  del  recibo  vigente  junto  con  la
Declaración Responsable del compromiso de suscripción y renovación del mismo. 
 Acreditación de la solvencia técnica: Certificados de buena ejecución y Acreditación de las
titulaciones exigidas para dicha solvencia.
 Certificado de inscripción en el ROLECE junto con la Declaración responsable de vigencia
de los datos anotados en el mismo Registro y Declaración Responsable de no variación respecto
de la Clasificación acreditada.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 2
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Nº 2021/02-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

I.- El artículo 150.2 de la LCSP establece que el órgano de contratación requerirá al licitador
que haya presentado la oferta en base a la mejor relación calidad-precio para que dentro del plazo
de  diez  días  hábiles  presente  la  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social  y de
haber constituido la garantía definitiva que sea procedente, y resto de documentación.

De no cumplimentarse este requerimiento adecuadamente se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente, según el
orden de clasificación de las ofertas presentadas.

II.- Una vez analizada, la documentación presentada por PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCIÓN, S.L. que se relaciona en el punto III de los antecedentes se comprueba que
cumple con lo establecido en la normativa y en el acuerdo de la  Junta de Gobierno Local del 25 de
Enero de de 2021.

III.- El órgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno Local
como órgano en materia  de contratación conforme establece la Disposición Adicional  Segunda,
párrafo 4º de la LCSP.

En  conclusión  de  todo  lo  dicho  anteriormente  procede  que  se  adopten  por  la  Junta  de
Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.-   Adjudicar dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 LCSP, la contratación
mediante Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN  DEL PROYECTO BÁSICO  Y DE EJECUCIÓN  DE URBANIZACIÓN  Y
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SEGUNDA RONDA SUR, COLABORACIÓN
CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LO QUE SOLICITEN PARA LA
CONTRATACIÓN  DE  LAS  OBRAS  Y  DIRECCIÓN  E  INSPECCIÓN  DE  OBRA  Y
COORDINACIÓN  EN  MATERIA  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD a  PROIMANCHA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.,por un importe de  47.231 € + I.V.A.  de conformidad
con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada,  una vez cumplidos los trámites establecidos en el  art  150.2 LCSP e incorporado al
expediente  los  certificados  justificativos  de  estar  al  corriente  con  las  obligaciones  tributarias
estatales, locales y de Seguridad Social y restos de documentación administrativa según el art. 150
LCSP.

SEGUNDO.-  Comunicar al adjudicatario que no podrá iniciar la ejecución del contrato sin su
previa formalización, tal y como dispone  el art. 153.6 de la LCSP.

TERCERO.-  La  formalización  del  contrato tendrá lugar  dentro del  plazo  de  QUINCE hábiles
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siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

CUARTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la firma y
gestión de la documentación necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

QUINTO  .-Notificar  el  presente  acuerdo  a  los  interesados,  a  Intervención,  al  Servicio  de
Planeamiento y Supervisión de Proyectos,  y a Contratación Administrativa para su desarrollo y
tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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