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1. OBJETO. 
 
El presente proyecto se redacta por requerimiento del Concejal de Mantenimiento e 
Infraestructuras y tiene por objeto la definición de las obras necesarias para adecuar 
las anteriores dependencias  de la concejalía de juventud en la calle Borja, dentro del 
edificio de “mercado” a fin  de albergar  nuevas oficinas de servicios municipales. 
 
En concreto, se trata de realizar las reformas en la distribución y acabados así como  
adecuaciones en las instalaciones   que permitan ajustarse al nuevo  previsto 
 
A la vista del estado que presentan y dado que el Servicio de Mantenimiento Municipal 
no dispone de medios suficientes, ni de la maquinaria adecuada para ejecutar la 
reparación, se hace necesaria la contratación de trabajos a un servicio exteriorizado, 
para que desde dichas instancias se ejecuten dichos trabajos. 
 
Este proyecto se ejecutará en una única fase. La duración máxima de las obras será 
de dos meses (2). 
 
 
2. TÉCNICO REDACTOR 
 

- Fermín Merino Vera, Arquitecto Técnico Municipal. 
 

 
3. EMPLAZAMIENTO 
 
Las actuaciones que incluye el presente Proyecto se sitúan en el interior del edificio de 
Mercado de la capital. Planta primera, zona oeste  con entrada a dicho edificio por 
calle Borja. Antiguas dependencias de la concejalía de juventud 
 

 
4. ACTUACIONES A REALIZAR 
 
 
La configuración y programa de la zona de oficina es el siguiente: 
Consta de una zona de acceso desde la actual escalera y ascensor, pudiéndose 
también acceder desde la puerta que da salida al patio del interior del edificio. Una 
zona de recepción, cuatro despachos, sala  de uso doble  reuniones-espera. Oficina 
destinada a centralita telefónica municipal. Así como dos aseos adaptados para el uso 
público y de los trabajadores. Por último se realizará la adecuación de las 
instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, iluminación, climatización y 
comunicaciones.  
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Las actuaciones previstas son las siguientes: 
 

Demoliciones y trabajos previos 
Saneamiento 
Albañilería 
Revestimientos y acabados 
Aislamientos 
Carpintería de madera 
Carpintería metálica 
Vidrios 
Pintura y decoración 
Instalación eléctrica 
Instalación de fontanería 
Instalación de climatización 
Instalación de protección contra incendios 
Señalización 
Gestión de residuos 
Seguridad y salud 
 
Se ha realizado teniendo en cuenta en el diseño de sus componentes los 

distintos oficios que intervienen, y que son de práctica corriente, de acuerdo con la 
zona donde se ubica el edificio. 

Cualquier solución, detalle u oficio no reseñado en esta memoria, o demás 
documentos del proyecto, deberá consultarse a la Dirección Facultativa, que aportara 
las instrucciones necesarias para resolverlo, reseñándolo, si lo estima conveniente, en 
el Libro de ordenes 
 

Demoliciones y trabajos previos 
  
Tras el estudio de las construcciones a derribar, el sistema de trabajo que se 

ha elegido para la demolición es el de “elemento a elemento”, siguiendo por lo general 
el orden inverso al de su construcción. 

Las instalaciones existentes serán neutralizadas antes de proceder al derribo, 
procediendo a su desmontaje, desmantelando todo tipo de maquinaria o equipos  que 
posé el edificio en cuestión. 

Tanto si tienen aprovechamiento posterior, como si es para eliminación, el 
desmontaje de estos elementos deberá ser realizado por personal especializado.  

Tomando todas estas medidas preventivas, se procederá a efectuar los 
derribos, siguiendo las más estrictas normas de seguridad y salud en el trabajo, en sus 
condiciones generales, y especialmente las que se refieren a trabajos de demolición. 

La tabiquería interior, se cortaran los paramentos mediante cortes verticales de 
arriba hacia abajo y el vuelco se efectuara por empuje, cuidando que el punto de 
empuje este por encima del centro de gravedad de la pieza a tumbar, para evitar su 
caída hacia el lado contrario. 

Las fábricas de ladrillo se derribaran mediante medios manuales o de 
maquinaria o herramienta adecuada. 

Los escombros deberán conducirse hasta planta baja o lugar de carga, por 
medio de rampas con trompas, espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlas desde 
alto. 

Los materiales de fábrica y los escombros serán regados en la cantidad y 
forma necesaria para evitar polvaredas. 
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Se desmontaran las hojas y los cercos de las carpinterías cuando se vaya a 
demoler el elemento estructural en el que están situados.  

Picado de muros, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o 
revoques, ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas. 

Se realizará Picado de guarnecidos de yeso, enfoscado de cemento, cal, etc. 
En paramentos verticales y horizontales interiores en obras de restauración, por 
medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte 
totalmente al descubierto sin dañarla, para su posterior tratamiento 

 Se procederá a la demolición de falsos techos continuos de placas de 
escayola, yeso, así como de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos. 

 
Saneamiento 
 
 La instalación de saneamiento resolverá la evacuación al alcantarillado general 

de las aguas fecales,  conforme a la dotación del edificio. 
La red horizontal se realizará mediante tubos de PVC colgada y unidos con 

cola sintética, con los diámetros indicados en los planos correspondientes, y de 
acuerdo con las prescripciones del estado de mediciones.  

La red  interior de vestuarios y servicios acometerá, a la red de alcantarillado, 
existente con las características definidas en los planos de saneamiento. 

Así mismo y a la vista del estado de la red  de evacuación se decidirá por parte 
de la D.F. el punto más idóneo de acometida, así como la procedencia o no de 
aprovechamiento de la red de evacuación existente. 

La pendiente mínima será del 1,00%. 
 
Albañilería 
 
La nueva distribución de dependencias se realizara mediante fábricas de 

ladrillo de 1pie,   tabiques de ladrillos huecos  con rasillones de 50x20x7 cm. Y 
tabiquería seca con placa de cartón yeso 

Se realizarán los recibidos de cercos de puertas y ventanas con pasta de yeso, 
Así como las ayudas de albañilería a los distintos oficios 

En la fachada y de acuerdo a la nueva distribución se tabicaran, modificaran o 
abrirán los huecos que sean necesarios. 

Los dinteles de los huecos  exteriores e interiores cuando así lo precisen se 
resolverán con cargaderos de viguetas de hormigón autorresistentes. 

 
Revestimientos y  acabados 
 
Los paramentos interiores de fábrica de ladrillo los acabados serán de yeso 

negros maestreados y enlucidos de yeso blanco. 
En los cuartos húmedos y sobre una vez regularizadas las paredes con un 

enfoscado maestreado rugoso se procederá al alicatado de las mismas con piezas de 
40x20 en color blanco. 

Se colocaran sobre los paramentos limpios, lavados y aplomados. 
El mortero a emplear será de cemento-cola. 
Los azulejos colocados quedaran sin huecos, ocupando la pasta de mortero 

toda su superficie. 
El rejuntado se hará con mortero de cemento coloreado, limpiando los azulejos 

con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 
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Los paramentos horizontales se resolverán con  falsos techos fijo de placas de 
yeso laminados resistentes al agua atornillados a perfilerias ocultas o falsos techos 
desmontables formados por placas de escayola aligerada de 60x60 suspendidos de 
perfilerias vista lacada en blando con fajas perimetrales de escayola. 

Las zonas afectadas de las fachadas por apertura o cierre de huecos se 
acabaran con enfoscado de mortero de cemento hidrófugo 1:6, de espesor medio 1,5 
cm a buena vista. 

El pavimento de los vestuarios será de baldosas de gres mono cocción, a 
determinar por la Dirección Facultativa, tomado con mortero de cemento-cola. Sera 
Clase 3 en todas las zonas. 

En el resto de estancias se realizará el solado con  tarima flotante.  
 
Carpintería de madera 
 
La carpintería de madera se realizara con las secciones y dimensiones 

determinadas en los planos de detalle correspondientes. Tanto en su fabricación como 
en la puesta en obra y acabados, se cumplirá la NTE-PPM. 

Las puertas de paso se montaran sobre pre marcos  de pino siguiendo las 
instrucciones del fabricante y en cualquier caso, de la Dirección facultativa.  

Los cercos y los tapajuntas de la carpintería se fijaran a estos  de forma 
adecuada.  

En los herrajes de colgar, el número de pernos y bisagras para puertas de paso 
no será menor de cuatro. Se fijaran a cerco y hoja mediante tornillos y quedaran 
nivelados y aplomados. 

En los herrajes de cierre y seguridad, las cerraduras se colocaran embutidas en 
el canto y fijadas a la hoja. Los pasadores irán fijados en el bastidor de la hoja y se 
colocaran por canto o tabla. El vaivén se fijara a la hoja y la pletina al cerco. Todas 
estas fijaciones se realizaran con tornillos. 

   
 Carpintería metálica y cerrajería 
 
Las carpinterías exteriores serán de aluminio lacado, juntas de estanqueidad y 

perfiles de 40 mm preparados para albergar acristalamiento doble definido en el 
estado de mediciones. Tanto en la fabricación como en la colocación en obra de la 
carpintería de aluminio se cumplirá la NTE-FCL. 

Los perfiles que se utilizaran en la fabricación de la carpintería serán de 
aleación de aluminio y cumplirán la Norma UNE-38337 de tratamiento 50ST5, con 
espesor medio mínimo de 1,5 mm, no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones y 
sus ejes serán rectilíneos.  

El lacado tendrá un espesor mínimo de 60 micras, el color será uniforme. 
El perfil horizontal inferior del cerco ira provisto de perforaciones que permitan 

el desagüe de las aguas procedentes de las infiltraciones y escorrentías de lluvia. 
Serán como mínimo 3, una en el centro y las otras dos en torno a 10 cm. de los 
extremos.  

Los cercos se recibirán en obra atornillándolos mediante tornillos de acero 
inoxidable, en el caso de que se hayan utilizado precercos o durmientes a partir de 
perfil hueco de acero galvanizado de las secciones requeridas por el fabricante. 

Las patillas de los precercos, se fijaran a la fábrica, una vez hayan sido 
aplomados y nivelados, con mortero de cemento y arena de dosificación 1:6 (M-40) 
previo humedecido de los huecos. Se evitara el contacto entre el mortero de cemento 
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y el aluminio protegiendo este adecuadamente y se repasara la limpieza del aluminio 
tras su colocación. 

Una vez la fábrica este totalmente seca y limpia, así como los cercos 
desprovistos de polvo y capa protectora, se sellaran ambos mediante cordón continuo 
de poliuretano, de color adecuado, para garantizar la unión estanca entre ambos 
materiales. 

 
 
Vidrios 
 
El acristalamiento se realizara doble acristalamiento Climalit Plus, formado por 

un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y una luna float 
Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 10,12 o 16 mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, 
según NTE-FVP-8. 

 
Pintura 
 
En los paramentos de fachada de se utilizara pintura  para exteriores tipo 

Montokril o similar, de la que se darán dos manos, previo lijado de las pequeñas 
adherencias e imperfecciones. 

En el interior de los edificios se utilizara pintura plástica de color blanco o 
pigmentada mate, de la que se darán dos manos previo lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones, plastecido y mano de imprimación selladora, según 
NTE-RPP. Sera lisa en techos y paramentos verticales. 

Los elementos de hierro, se trataran con dos manos de pintura de esmalte 
sintético, color a elegir por la Dirección Facultativa, previa imprimación con minio de 
plomo electrolítico. 

 
Instalación de electricidad, telefonía  
 
Se realizara bajo tubo plástico empotrado con cableado y secciones para el 

grado de electrificación definido, monofásica, con los dispositivos de mando y 
protección de líneas. 

Desde el cuadro general de distribución se derivaran las  líneas para los 
circuitos de que consta la instalación con sus respectivos magneto térmicos. 

A la toma de puesta a tierra del edificio se conectaran los enchufes y las masas 
metálicas comprendidas en los aseos y baños, las instalaciones de fontanería y 
calefacción, depósitos, calderas y todo elemento metálico importante (NTE-IEB). 

Tanto la instalación eléctrica como la de telefonía, irán empotradas y protegidas 
con tubo rizado de PVC de los diámetros necesarios y con conductos independientes 
para cada tipo de instalación. 

La instalación eléctrica cumplirá el REBT. La instalación de telefonía,  TLC 
cumplirá las normas tecnológicas correspondientes, así como toda la normativa legal 
específica para cada instalación. 

Cualquier detalle u oficio no especificado en la presente Memoria, se pondrá en 
conocimiento de la Dirección Facultativa, que facilitara las soluciones necesarias 

 
 
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 6
2a

G
E

B
Q

M
JG

/m
24

kt
w

P
t6

F
irm

ad
o 

po
r 

JE
F

E
 S

E
R

V
IC

IO
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 F
E

R
M

IN
 M

E
R

IN
O

 V
E

R
A

 e
l 2

2/
12

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
08

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
9 

de
 2

08



 

PROYECTO DE  REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL                                                           9 
 

Instalación de fontanería 
 
Se realizara con tubo empotrado de polietileno reticulado con llaves y 

accesorios de primera calidad, 
Existirá una separación de seguridad entre la instalación de fontanería y el 

resto de instalaciones de como mínimo 30 cm. La conducción de agua caliente se 
dispondrá a una distancia superior a 4 cm. de la de agua fría y nunca por debajo de 
ésta. 

Se proyectarán llaves de paso en cada uno de los locales húmedos 
La calidad de la grifería se especifica en las mediciones. 
Todo ello completamente colocado e instalado según proyecto, prescripciones 

técnicas y normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua y 
Reglamento de instalación de agua caliente sanitaria. 

Toda la instalación se ejecutara según los trazados, características y diámetros 
expresados en los planos del presente proyecto. Ira toda empotrada y protegida. 

La información referente a la posición de la acometida para el suministro de 
agua. Al no poder facilitarla, se ha dibujado en los planos la posición lógica y supuesta 
de la misma y se ha calculado la instalación según este supuesto. 

Todos los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada, color blanco, 
marca y modelo a definir por la Dirección Facultativa. Todos los aparatos de 
saneamiento irán provistos de sus respectivos sifones. 

 
Instalación de calefacción y climatización 
 
La instalación de climatización se resuelve mediante bomba de calor aire-agua 

y fancoil de pared 
 
Protección contra incendios 
 
Se proyectará de acuerdo con la normativa municipal y la NBE-CPI-96, así 

como demás reglamentos de aplicación. 
 

 
5. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se realizará la gestión de residuos limpios, mixtos y sucios procedentes de la obra a 
vertedero autorizado, incluso canon de vertido 
 
 
6. SEGURIDAD Y SALUD 

 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en 
relación con lo establecido en su artículo 4 “Obligatoriedad del estudio de seguridad y 
salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras”, resulta necesaria la 
elaboración del correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual se 
incluye en el presente Proyecto. 
 
Esta prevista la aplicación de las medidas recogidas en el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, formada por cuantos medios humanos y materiales sean precisos 
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para garantizar la seguridad y salud de la mano de obra que intervenga en la ejecución 
de las obras: señales, carteles, vallas, mallas, plataformas, barandillas, así como 
medidas de protección personales o colectivas necesarias para la correcta ejecución 
de las obras. 
 
Con la presente memoria y demás documentación, el Técnico que suscribe 
considera suficientemente definido el documento que nos ocupa. 
 
 
 

Ciudad Real a 17 de diciembre de 2021 
 

El Jefe de Servicio de Mantenimiento 
Arquitecto Técnico Municipal 

 
 
 
 

Fdo. Fermín Merino Vera 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una obra 
completa según lo referido en el artículo 13 “Contrato de obras”, de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público: se trata de un obra susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada 
uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
 
 

Ciudad Real a 17 de diciembre de 2021 
 

El Jefe de Servicio de Mantenimiento 
Arquitecto Técnico Municipal 

 
 
 
 

Fdo. Fermín Merino Vera 
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INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 
 
Con relación al cumplimiento del artículo 235 “Supervisión de proyectos”, el cual se 
transcribe a continuación, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, respecto de la obra PROYECTO DE REHABILITACION DE ZONA 
OESTE EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL. 
 
“Art 235. Supervisión de proyectos 
 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato 
de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación 
deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de 
los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de 
aplicación para cada tipo de proyecto. 
 
La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y 
cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la 
presente Ley. 
 
En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá 
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente 
preceptivo” 

 
Las obras a llevar a cabo en la ejecución del presente Proyecto, no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Por tanto NO será preceptivo el 
informe de Supervisión de Proyectos que confirme que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa 
técnica que resulte de aplicación para este proyecto. 
 

Ciudad Real a 17 de diciembre de 2021 
 

El Jefe de Servicio de Mantenimiento 
Arquitecto Técnico Municipal 

 
 
 
 

Fdo. Fermín Merino Vera 
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INFORME RELATIVO A LA DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 
 
En relación a la división en lotes de los contratos, la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 13. Contrato de obras 
 
3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 
las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno 
de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.  
 
No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas 
sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, 
o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de 
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación” 
 
“Artículo 99. Objeto del contrato 
 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes 
del objeto del contrato, los siguientes: 
 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de 
la competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de 
dicha circunstancia. 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo 
desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del 
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 
diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en 
el expediente”  
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El presente proyecto tiene por objeto la  REHABILITACION ZONA OESTE 
EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL. 
  
El proyecto de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. Su 
división en lotes supondría un fraccionamiento del proyecto que, a su vez, 
supondría fracciones no susceptibles de utilización independiente. De haber sido 
posible su división en lotes, cada lote debería venir definido en un proyecto 
independiente y su aprobación habría de realizarse para cada uno de ellos, y 
siempre que “preceda autorización administrativa del órgano de contratación que 
funde la conveniencia de la referida contratación” 
 
De ese modo, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
también indica que el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos para ellos y cita varios de estos motivos 
válidos. En concreto indica que no se dividirá en lotes cuando “el riesgo para la 
correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo”, 
como es el caso de este proyecto. 
 
Además de hacerse ese despiece de la obra en lotes y su “ejecución por una 
pluralidad de contratistas diferentes” su coordinación seria de todo punto imposible, 
al confluir todas las actuaciones en un mismo tiempo y un mismo espacio 
perturbando las actuaciones de unos contratistas a las de los otros y siendo todo 
ello en detrimento de la seguridad y la calidad de la ejecución. Por todo lo anterior 
se concluye que, la obra NO es susceptible de división en lotes. 

 
 

Ciudad Real a 21 de diciembre de 2021 
 

El Jefe de Servicio de Mantenimiento 
Arquitecto Técnico Municipal 

 
 
 
 

Fdo. Fermín Merino Vera 
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GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
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REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO 
MUNICIPAL 

 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
ÍNDICE 
 
1.-  CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
2.-   AGENTES INTERVINIENTES 
        2.1.- Identificación 
              2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
              2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
              2.1.3.- Gestor de residuos 
        2.2.- Obligaciones 
              2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
              2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
              2.2.3.- Gestor de residuos 
 
3.-   NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
        3.1.- Normativa de ámbito estatal 
        3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
4.-   IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
       GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 
 
5.-   ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
       DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 
6.-   MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
       DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
 
7.-   OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE    
       SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE  
       GENEREN EN LA OBRA 
 
8.-   MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y  
       DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
9.-   PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,  
       SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE  
       CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 

obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 

los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
 
El presente estudio corresponde al Proyecto de REHABILITACION ZONA OESTE 
EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 
Director de Obra Fermín Merino Vera 
Director de Ejecución Fermín Merino Vera 

 
Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de Ejecución Material) de  73.761,16  €. 
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, 
se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 
física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción 
o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 

 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
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Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 
NIF P – 1303400 - D 
Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 
Contacto (teléfono)  926 21 10 44  

 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien 
ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así  como su restauración o gestión ambiental de 
los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. 
 
2.2.- Obligaciones 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 

 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
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en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 
el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, 
queda obligado  constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
 
 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
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mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos 
en al instalación que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 
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se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”. 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos 
en el artículos 3, como: 
 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el 
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición” o bien, “aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 
 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 105/2008  al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 

 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las agua y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y 
por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 
Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 
reconstrucción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
 
3.1.- Normativa de ámbito estatal 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
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- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Ley de envases y residuos de envases: 
      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. 
      B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
    - Ley de residuos 
       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
       B.O.E.: 22 de abril de 1998 
             
            Completada por: 
            Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
            vertedero 
            Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
            B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
      Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
      Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
      B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 
    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 
      Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005 
 
    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 
      Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 
 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
      Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 
           Corrección de errores: 
           Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
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           B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 
 

RCD de nivel I:  
 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino y reutilización. 
 

RCD de Nivel II: 
 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales 
de los que están compuestos: 
 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 
1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 
  RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio  
7 Yeso 
  RCD de naturaleza  pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
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2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 
  RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras  
2 Otros 

 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 
roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados. 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 
la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 
una vez depositado en el contenedor. 
 
 
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 
volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, 
además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las 
siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del 
material que no se utilice en la obra. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 6
2a

G
E

B
Q

M
JG

/m
24

kt
w

P
t6

F
irm

ad
o 

po
r 

JE
F

E
 S

E
R

V
IC

IO
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 F
E

R
M

IN
 M

E
R

IN
O

 V
E

R
A

 e
l 2

2/
12

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
08

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
25

 d
e 

20
8



  PROYECTO  DE REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL    Página  10                                                                                                                                                                                    
 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 
de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los 
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la 
obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental autonómico, en  los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 
profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o 
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
 
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
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Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Máx. peso (t) 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Papel y cartón 0,5 T 

Plástico 0,5 T 

 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN “IN 
SITU” 

Hormigón 0.5 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

5,75 
 

40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

0,05 
 

2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,06 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,01 1,00 NO OBLIGATORIA 

Papel y Cartón 0,04 0,50 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,03 0,50 NO OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor 
de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
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Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros 
elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 

titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de 
evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 
 
 
 
Con todo lo redactado anteriormente, el Técnico que suscribe considera 
suficientemente definido el documento que nos ocupa. 
 

   Ciudad Real, a 17 de diciembre de 2021 
 
 

EL JEFE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL, 

 
 
 

 
Fermín Merino Vera. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO 
 REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
   

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 6
2a

G
E

B
Q

M
JG

/m
24

kt
w

P
t6

F
irm

ad
o 

po
r 

JE
F

E
 S

E
R

V
IC

IO
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 F
E

R
M

IN
 M

E
R

IN
O

 V
E

R
A

 e
l 2

2/
12

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
08

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
31

 d
e 

20
8



ESTUDIO DE SEGURIDAD 
PROYECTO REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCANO MUNICIPAL                  Página       2 

 

Servicio de Mantenimiento                                                                                                                   Ayuntamiento de Ciudad Real                                  
 

CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 
1.1.- Objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud. 
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
2.1.- Tipo de obra. 
2.2.- Situación del terreno y/o locales de la obra. 
2.3.- Accesos y comunicaciones. 
2.4.- Características del terreno y/o de los locales. 
2.5.- Servicios de distribución energéticos afectados por la obra. 
2.6.- Denominación de la obra. 
2.7.- Propietario / promotor. 
 
CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
3.1.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud. 
3.2.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto. 
3.3.- Presupuesto total de ejecución de la obra. 
3.4.- Plazo de ejecución estimado. 
3.5.- Número de trabajadores. 
3.6.- Relación resumida de los trabajos a realizar. 
 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
Según proyecto. 
 
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
 
5.1.- Maquinaria. 
5.2.- Medios de transporte. 
5.3.- Medios Auxiliares. 
5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.) 
5.5.- Tipos de energía a utilizar. 
5.6.- Materiales. 
5.7.- Mano de obra, medios humanos. 
 
CAPÍTULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
6.1.- Protecciones colectivas. 
6.2.- Equipos de protección individual (EPIS). 
6.3.- Protecciones especiales en relación con las diferentes fases de obra. 
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio. 
6.5.- Directrices generales para la prevención de riesgos dorso-lumbares. 
6.6.- Mantenimiento preventivo. 
6.7.- Instalaciones generales de higiene. 
6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios. 
6.9.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos  
 
CAPITULO SÉPTIMO.-LEGISLACIÓN AFECTADA. 
 
CAPITULO OCTAVO.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 
Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace 
referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores 
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad 
física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo 
de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 
articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 
 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 
que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, 
permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de 
los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.S.S. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
 
2.1 TIPO DE OBRA. 
 
La obra, objeto de este E.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones 
para desarrollar posteriormente la actividad de: 
PROYECTO DE REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL 
 
2.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA. 
 
Ubicación:  Edificio Mercado  
Ciudad: Ciudad Real 
Provincia: Ciudad Real 
 
2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   
 
Desde la  cl/  Borja. 
   
2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.  
 
Zona urbana consolidada, con una pendiente prácticamente nula. 
 
2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  
 
Red de agua potable 
Red subterránea de electricidad 
Red subterránea de electricidad 
Red telefónica 
Red de transmisión de imágenes y datos 
Red de suministros de gas 
Red de saneamiento 
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2.6 DENOMINACION DE LA OBRA. 
 
Reforma de oficinas en edificio “mercado” con destino a centro de la mujer. 
 
2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR. 
 
Nombre y Apellidos: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 
Dirección: Plaza Mayor, 1 
Ciudad: Ciudad Real 
Provincia: Ciudad Real 
Código postal: 13001 
Teléfono: 926211044, 926271055 
Fax: 926213348, 926216640, 926229209 
Otros sistemas de comunicación:  
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CAPÍTULO TERCERO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
  
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Nombre y Apellidos: Fermín Merino Vera 
Titulación: Arquitecto Técnico Municipal 
Colegiado en: Ciudad Real 
Dirección: Avda. Isaac Peral 2 
Ciudad: Ciudad Real 
 
3.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE ELABORACION DE PROYECTO. 
 
Nombre y Apellidos: Fermín Merino Vera 
Titulación: Arquitecto Técnico Municipal 
 

Cuando en la ejecución de la obra, como previsiblemente ocurrirá en este caso, intervenga más 
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 
promotor, antes de iniciar los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, deberá designar 
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y que será objeto de una 
contratación posterior. 

 
Será obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

aprobar el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA. 
 

El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a : 73.761,16 €. 
 
3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 
 

El plazo de ejecución se estima en 2 meses 
 
3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES 
 

Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 6 trabajadores 
aproximadamente. 
 
3.6 RELACIÓN RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 

Mediante la ejecución de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica del 
proyecto al que se adjunta este E.S.S., se pretende la realización de  Demoliciones y trabajaos previos,  
Saneamientos, fábricas de ladrillo de distribución, guarnecidos, instalaciones, carpintería y cerrajerías, 
vidrierías y pinturas, así como urbanización de espacios de acceso. 
 
CAPÍTULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS. 
 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 
identificación de los riesgos que conllevan: 
 
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
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   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
 
ALBAÑILERIA. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   Caída de personas de altura. 
 
INSTALACIONES. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Desprendimientos. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Caída de personas de altura. 
 
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
CUBIERTAS CON PLACAS. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Caída de personas de altura. 
 
SANEAMIENTOS. 
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   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Caída de personas de altura. 
 
CAPÍTULO QUINTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 
IDENTIFICACION DE RIESGOS.  
 

Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el 
desarrollo de este proyecto.  
 

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos 
inherentes a tales medios técnicos  
 
5.1 MAQUINARIA.  
 
Camión con caja basculante. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
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   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
 
Camión dúmper. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Camión grúa. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Desprendimientos. 
   Golpe por rotura de cable. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Camión hormigonera. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Carro con disco de corte. 
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   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Ruido. 
 
Compresor. 
   Atrapamientos. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
Cortadora de pavimento. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
 Hormigonera. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Martillo rompedor. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
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   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
Mesa de disco tronzador circular para cerámica y piezas de hormigón. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   
Mesa de disco tronzador circular para madera. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
Pala-cargadora. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
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   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Rodillo vibrante autopropulsado. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Hundimientos. 
   Incendios. 
   Vibraciones. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
Retroexcavadora. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
  
 5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE  
 
Carretilla manual. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Carro chino. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Contenedores de escombros. 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
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   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Contenedores de recortes. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cuerdas de izado, eslingas. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atrapamientos. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
5.3 MEDIOS AUXILIARES  
 
Andamio de borriquetas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Caída de personas de altura. 
   
Andamios de caballete. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Caída de personas de altura. 
 
Andamios de estructura tubular. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
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   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Caída de personas de altura. 
 
Andamios móviles. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Atropellos y/o colisiones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caída ó colapso de andamios. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Caída de personas de altura. 
 
Escaleras de mano. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Letreros de advertencia a terceros. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Listones, llantas, tableros, tablones. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Puntales metálicos y cerchas de arriostramiento 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Derrumbamientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Puntales, cabirones, cimbras, caballetes. 
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   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Derrumbamientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Incendios. 
   Sobreesfuerzos. 
  
Redes. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas a distinto nivel. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Desprendimientos. 
   Golpe por rotura de cable. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Caída de personas de altura. 
 
Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   
Tablones, tabloncillos, llantas y tableros 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Útiles y herramientas accesorias. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
5.4 HERRAMIENTAS 
 
Compactador manual 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
  
Equipo de soldadura autónoma y oxicorte. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
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   Explosiones. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
  
Pistola de clavos de impulsión. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Ruido. 
   Trauma sonoro. 
  
Soplete de butano ó propano. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Deflagraciones. 
   Explosiones. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
 Compresor. 
   Atrapamientos. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
  
Esmeriladora radial. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
  
Grupo de soldadura. 
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   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
  
Lijadora. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
  
Pulidora. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   
Sierra circular. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
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Taladradora. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Curvadora de tubos. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
   
Martillo picador neumático. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
   Ruido. 
 
Caja completa de herramientas (de carpintero) 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla de mano, carro chino 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cortadora de diamante 
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   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Cortadora de tubos 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Cubeta, cubos, recipientes 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cubo ordinario, caldereta o cubo italiano 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cuerda de servicio 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atrapamientos. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Destornilladores, berbiquíes 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Gaveta 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Macetas, cinceles, escoplos, punteros y escarpas 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Martillo rompedor 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Martillos de encofrador, mallos, macetas 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
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   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Mazas y cuñas 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Nivel, regla, escuadra y plomada 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Palancas, "patas de cabra" y parpalinas 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Paleta, paletín, llana normal y llana dentada 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Pico, pala, azada, picola 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Rastrillo 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
  Reglas, escuadras, cordeles, gafas, nivel, plomada 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Sierra de metales 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Tenazas, martillos, alicates, tijeras 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
5.5 TIPOS DE ENERGÍA 
 
Agua. 
   Inundaciones. 
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 6
2a

G
E

B
Q

M
JG

/m
24

kt
w

P
t6

F
irm

ad
o 

po
r 

JE
F

E
 S

E
R

V
IC

IO
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 F
E

R
M

IN
 M

E
R

IN
O

 V
E

R
A

 e
l 2

2/
12

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
08

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
51

 d
e 

20
8



ESTUDIO DE SEGURIDAD 
PROYECTO REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCANO MUNICIPAL                  Página       22 

 

Servicio de Mantenimiento                                                                                                                   Ayuntamiento de Ciudad Real                                  
 

Combustibles líquidos (gasoil, gasolina). 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Deflagraciones. 
   Derrumbamientos. 
   Explosiones. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
Electricidad. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   Incendios. 
 
Esfuerzo humano. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Butano y Propano. 
   Deflagraciones. 
   Derrumbamientos. 
   Desprendimientos. 
   Explosiones. 
   Incendios. 
 
Motores de explosión. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Explosiones. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Motores eléctricos. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Contactos eléctricos directos. 
   Contactos eléctricos indirectos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Vibraciones, onda corta, ondas de radio, ultrasonidos. 
   Vibraciones. 
   Sobreesfuerzos. 
  
5.6 MATERIALES 
 
Aguas 
   Inundaciones. 
 
Alambre de atar 
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   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
 
Anclajes de cable o barra de acero de alta resistencia 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
Apuntalamientos, cimbras 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Áridos ligeros 
    Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
    Ambiente pulvígeno. 
   
Armaduras 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Bandejas, soportes 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Barnices y pinturas 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
Bloques de hormigón, mampuestos, adobes 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cables, mangueras eléctricas y accesorios 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cemento 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cemento cola 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Ambiente pulvígeno. 
 
Chapas metálicas y accesorios 
   Aplastamientos. 
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   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Clavos y puntas 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   
Cremalleras, riostras, sopandas, dispositivos de refuerzo 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Cuñas y calzos 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Disolventes, desengrasantes, desoxidantes 
    Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   
Electrodos 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   
Escombros 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Ambiente pulvígeno. 
   Aplastamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Espárragos 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   
Espumas y materiales para aislamiento térmico 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   
Estopas, teflones 
    Incendios. 
 
   
Ferralla de distintos diámetros 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
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   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Flejes metálicos 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Grapas, abrazaderas y tornillería 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
 
Hormigón en masa o armado 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
 
Hormigón, mortero 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
 
Ladrillos de todos los tipos 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Mallazo 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Masillas de sellado y pastas 
   Quemaduras físicas y químicas. 
 
Perfiles 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Piezas cerámicas macizas de cerramiento 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Piezas de revestimiento cerámicas vitrificada 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
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Piezas de revestimiento, de hormigón, piedra natural, piedra artificial, mampuestos, etc 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
 
Piezas recuperables 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Pinturas 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
 
Placas de distintos materiales (fibrocemento, policarbonato, PVC, chapa metálica, etc 
   Ambiente pulvígeno. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Rasillas y losetas de impermeabilización 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Siliconas, masillas y cementos químicos 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
Tejas cerámicas (árabe, romana, plana, etc) 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Cuerpos extraños en ojos. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
Telas y pinturas asfálticas 
   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   Quemaduras físicas y químicas. 
   Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Incendios. 
   Inhalación de sustancias tóxicas. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Tierras 
   Ambiente pulvígeno. 
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Tornillería 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Pisada sobre objetos punzantes. 
   Sobreesfuerzos. 
 
 
Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc) 
   Aplastamientos. 
   Atrapamientos. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Caídas de personas al mismo nivel. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
   
Yesos, estopas y alambres 
    Quemaduras físicas y químicas. 
   Caída de objetos y/o de máquinas. 
   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   Sobreesfuerzos. 
 
5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS 
  
Responsable técnico: 

Coordinador de S.S.: a contratar en el momento del comienzo de la ejecución de la obra. 
 
CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
  
6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
 GENERALES: 
 
Señalización 
 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter 
general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una 
señalización de seguridad y salud a fin de: 
 
   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 
Tipos de señales: 
 
a) En forma de panel: 
 
Señales de advertencia 
Forma:              Triangular 
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Color de fondo:     Amarillo 
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo:   Negro 
 
Señales de prohibición: 
Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Blanco 
Color de contraste: Rojo 
Color de Símbolo:   Negro 
 
Señales de obligación: 
Forma:              Redonda 
Color de fondo:     Azul 
Color de Símbolo:   Blanco 
 
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 
Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Rojo 
Color de Símbolo:   Blanco 
 
Señales de salvamento o socorro: 
Forma:              Rectangular o cuadrada: 
Color de fondo:     Verde 
Color de Símbolo:   Blanco 
 
Cinta de señalización 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, 
choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de 
exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color 
amarillo y negro, inclinadas 45º. 
 
Cinta de delimitación de zona de trabajo 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y 
rojo. 
 
Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con: 
1º Baja exigencia visual                                           100 
2º Exigencia visual moderada                                  200 
3ª Exigencia visual alta                                             500 
4º Exigencia visual muy alta                                  1.000 
Áreas o locales de uso ocasional                               25 
Áreas o locales de uso habitual                                100 
Vías de circulación de uso ocasional                          25 
Vías de circulación de uso habitual                             50 
 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado 
u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las 
mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 
Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 
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Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 
Protección de personas en instalación eléctrica 
Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de 

interpretación, certificada por instalador autorizado. 
En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la 

instalación eléctrica deberá satisfacer, además,  las dos siguientes condiciones: 
Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio ni de 

explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución 
por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán 
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y 
la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los 
fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo 
de la resistencia de 80  Ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos 

por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 
desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 
 
Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección mediante 
transformador de separación de circuitos. 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 
 
Andamios tubulares apoyados en el suelo 

Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que 
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente (Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97). 

Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos su elementos no tengan 
defectos apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces 
la carga máxima prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona competente 
para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución de la obra, el Responsable Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona 
delegada por la Dirección Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después de cada 
modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o cualquier otra 
circunstancia que pudiera afectar a su resistencia o estabilidad. 

En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el 
fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto 
en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre 
durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga 
del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio 
estén unidos entre sí y arrostrados con las diagonales correspondientes. 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los 
montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m2, no será superior a 1,80 m. 

Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 2,30.  
Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical máxima 

entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 
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Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, cada 3 m como mínimo. únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de 
estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el lado 
más pequeño de su base. 

En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las 
zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las plataformas.  

En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente 
y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en último extremo una escalera "de gato" 
adosada al montante del andamio, equipada con aros salvacaidas o sirga de amarre tensada 
verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaidas de los 
operarios. 

Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se 
depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes 
limitaciones: 

Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la plataforma 
con carga 0,80 m). 

El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será inferior a 
la carga de trabajo prevista por el fabricante. 

Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad 

enunciadas anteriormente. 
El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la normalizada 

por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la plataforma con 
madera, responderán a las características establecidas más adelante. 

Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída 
de materiales u objetos. 

Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así 
como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. 

No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las 
mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 

El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá ser superior 
a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al 
paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento vertical podrá tener en 
este caso 0,60 m de altura como mínimo. 

Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las 
características enunciadas más adelante. 
 
Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán 
disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, 
de manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y 
agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 
14/4/97. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la maniobra 
de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán 
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destellante de 
color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás. 
- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 

lámparas destellantes, etc.). 
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PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
  
  ALBAÑILERIA 
 
  Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
 
El riesgo de caída de altura de personas (precipitación, caída al vacío) es contemplado por el Anexo II del 
R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los 
trabajadores, por ello, de acuerdo con los artículos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan 
las medidas preventivas específicas adecuadas. 
 
Barandillas de protección: 

Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de 
trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán 
constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 
90 cm. de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente 
resistentes. 
 
Pasarelas: 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán 
preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 
m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 
300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la 
vía pública. 
 
Escaleras portátiles: 

Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en 
las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o 
hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños ensamblados y no clavados. 

 Estará dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de 
apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la  tarea a la 
que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas ó 
largas, ni empalmadas. 
 
Cuerda de retenida 

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigón, en su 
aproximación a la zona de vertido, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de 
diámetro, como mínimo. 
 
Sirgas 

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad .Variables según los fabricantes y 
dispositivos de anclaje utilizados. 
 
Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 
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Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero 
resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus 
inmediaciones con independencia de su profundidad o tamaño. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 
 
Redes de seguridad: 
Paños de dimensiones ajustadas al hueco a proteger, de poliamida de alta tenacidad, con luz de malla 
7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 12 mm de diámetro, de 
conformidad a norma UNE 81-650-80. 
 
Pescantes de sustentación de redes en fachadas: 

Horcas metálicas comerciales, homologadas o certificadas por el fabricante respecto a su 
idoneidad en las condiciones de utilización por él descritas, constituidas por un mástil vertical (de 8 m de 
longitud generalmente) coronado por un brazo acartelado (de 2 m de voladizo generalmente), 
confeccionado con tubo rectangular en chapa de acero de 3 mm de espesor y 5 x 10 cm. De sección, 
protegido anticorrosión y pintado por inmersión. 

El conjunto del sistema queda constituido por paños de red de seguridad según norma UNE 81-
650-80 colocadas con su lado menor (7 m) emplazado verticalmente, cubriendo la previsible parábola de 
caída de personas u objetos desde el forjado superior de trabajo y cuerdas de izado y ligazón entre 
paños, también de poliamida de alta tenacidad de 10 mm de diámetro, enanos de anclaje y 
embolsamiento inferior del paño confeccionados con "caliqueños" de redondo corrugado de 8 mm de 
diámetro, embebidos en el canto del forjado y distanciados 50 cm entre sí; cajetines sobre el forjado u 
omegas de redondo corrugado de 12 mm de diámetro, situados en voladizo y en el canto del forjado para 
el paso y bloqueo del mástil del pescante, sólidamente afianzados todos sus elementos entre sí, capaz 
de resistir todo el conjunto la retención puntual de un objeto de 100 kg. de peso, desprendido desde una 
altura de 6m por encima de la zona de embolsamiento, a una velocidad de 2 m/seg. 

Montaje: Deberá instalarse este sistema de red cuando se tengan realizados la solera de planta 
baja y un forjado.Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar 
que el brazo pueda girar en sentido horizontal. 

Ciclo normal de utilización y desmontaje: Los movimientos posteriores de elevación de la red a 
las distintas plantas de la obra, se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El 
desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, 
los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones colectivas, 
cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de protección colectiva. 
 
Eslingas de cadena: 

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal 
máxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automático al entrar en carga). El 
alargamiento de un 5% de un eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 
 
Eslinga de cable: 

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamaño y diámetro 
apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados 
mediante casquillos prensados y los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los 
hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la 
caducidad inmediata de la eslinga. 
   
APERTURA DE POZOS 
 
  Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sierra circular 

El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes, que faciliten 
la apertura del corte de la madera. 

En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un 
cuchillo divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad 
de gripaje del disco y subsiguiente proyección de la madera a la cara del operario. 

El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a 
cortar, debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. A los efectos, las 
protecciones originales de fábrica de algunas tronzadoras existentes en el mercado, consistentes en unas 
orejetas laterales de material opaco, no pueden considerarse, desde el punto de vista de la práctica 
preventiva, como adecuadas. 

Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se 
empleará una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la 
misma. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las 

correas de transmisión. 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 

 
 
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS 
 
  Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en 
cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 
de 24/10/97): 

Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonómicos 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento 
Utilizarse correctamente 
Los conductores han de recibir formación especial 
Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua 
Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando 

el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, estando provista permanentemente 
de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una 
puerta a cada lado. 
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Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado 
Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados especiales por el 

R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de 
medidas preventivas específicas: 

Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 
Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de las zanjas o por 

las laderas. 
 

Ataluzado natural de las paredes de excavación: 
Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización de taludes con 

bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente inclinación: 
Roca dura 80 °. 
Arena fina o arcillosa 20 °. 
La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la obra, salvo 

cambio de criterio avalado por Documentación Técnica complementaria. 
El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la estabilidad del 

talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su comportamiento. 
Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en los bordes de 

los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas 
originando filtraciones que pueden arruinar el talud. 

En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales de 50 ó 80 cm 
de ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales desprendidos desde cotas 
superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o definitivas de la 
obra.  

La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o incluso 
disponiendo tableros de madera para facilitarlo. 

En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su base, de 
cunetones rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, para retención de rebotes de 
materiales desprendidos, o alternativamente si, por cuestión del espacio disponible, no pudieran 
realizarse aquellos, se apantallará la parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de 
defensa. 
 
Barandillas de protección 

En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de personas u objetos desde 
alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de seguridad completas empotradas sobre el terreno, 
constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en 
las condiciones de utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del 
suelo, barra horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una 
separación máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, sólidamente anclados 
todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente. 

Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente 
excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma 
superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fracción de este valor. 

Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente 
prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en 
sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de 
guirnaldas de iluminación nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del talud 
igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia 
mínima al borde es de 50 cm. 

El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desagüe) deberá estar 
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previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje 
específico para la puesta en obra de dichos elementos. 

La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando hileras 
entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la pila (sin tablones estacados y 
arriostrados lateralmente) : 1 m. 
 
 
CUBIERTAS CON PLACAS 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
DEMOLICION MECANICA 
 
  Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Protección contra caídas de altura de personas y objetos 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Prevención de incendios, orden y limpieza 

Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o transportan sustancias de 
origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones adicionales respecto a la presencia de 
residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos. 

Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la maquinaria utilizada en la 
demolición se dispondrá de un extintor. 

La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe quedar garantizado por la 
retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan interrumpir el paso.  

Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras preferentemente de 
aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de 
zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero resistente, red o elemento equivalente 
cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia de su profundidad. 
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En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 
desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas, preferiblemente 
prefabricadas de metal o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus 
laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de 
guirnaldas de iluminación nocturna. 

El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la excavación igual o 
superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia mínima al 
borde es de 50 cm 

El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entubación deberá estar previsto durante su 
fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo 
de entibados. 

La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o formando 
hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 

Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados lateralmente) : 1 m. 
 
 
SANEAMIENTOS 
 
Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Cuerda de retenida 
      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 
      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones generales en taludes 
      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Barandillas de protección en taludes 
      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Entibación 

La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o superior a 1,30 m (en 
profundidades menores se dispondrá simplemente de un cabecero) conforme a cálculo del Coordinador 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra o de  la Dirección Facultativa y normas al uso de la 
zona, que podrá ser :La tradicional de madera; Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías 
de deslizamiento); Máquina de entibación por presión hidráulica; Tablestacado; Entibación "blanda" 
geotextil. 

La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,70cm o sustitutivamente se 
bajará el paramento de entibado y contención de tierras hasta clavarse en el fondo de la zanja, utilizando 
pequeñas correas auxiliares con sus codales correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de 
cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en 
pases de tabla nunca superiores a un metro. 

La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será : 
0,65 m hasta 1,50 m de profundidad. 
0,75 m hasta 2,00 m de profundidad. 
0,80 m hasta 3,00 m de profundidad. 
0,90 m hasta 4,00 m de profundidad. 
1,00 m para > 4,00 m de profundidad. 
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En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos ventajosamente por metálicos 
(roscados o hidráulicos) provistos de extensores que se adapten a diversas anchuras de zanja y permitan 
una seguridad mayor. Para el entibado "blando" con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) para 
zanjas de canalización, los largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia prevista por el 
fabricante en función del tipo de terreno y profundidad de la zanja; los codales serán hidráulicos en este 
caso particular. 
 
Prevención de incendios. Orden  y limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Cuerda de retenida 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Sirgas 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
   
6.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 
 
   
- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 

- Quemaduras físicas y químicas. 
   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 
   Guantes de protección frente a calor 
   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Ambiente pulvígeno. 
   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Ambientes pobres de oxígeno. 
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

- Aplastamientos. 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

- Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Impermeables, trajes de agua 
   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 
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- Atrapamientos. 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Guantes de protección frente a abrasión 

- Atropellos y/o colisiones. 
 
- Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

  - Caída ó colapso de andamios. 
   Cinturón de seguridad anticaidas 
   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas a distinto nivel. 
   Cinturón de seguridad anticaidas 
   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
   Bolsa portaherramientas 

    Calzado de protección sin suela antiperforante 
- Contactos eléctricos directos. 

   Calzado con protección contra descargas eléctricas 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
   Guantes dieléctricos 

 - Contactos eléctricos indirectos. 
    Botas de agua 

- Cuerpos extraños en ojos. 
   Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

- Deflagraciones. 
 
- Derrumbamientos. 
 
- Desprendimientos. 
 
- Explosiones. 
 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Gafas de oxicorte 
   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 
   Gafas de seguridad contra radiaciones 
   Mandil de cuero 
   Manguitos 
   Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con 

visor oscuro inactínico 
   Pantalla para soldador de oxicorte 
   Polainas de soldador cubre-calzado 
   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

  - Golpe por rotura de cable. 
     Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 
   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

  - Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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   Bolsa portaherramientas 
   Calzado con protección contra golpes mecánicos 
   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 
   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 
   Guantes de protección frente a abrasión 

  - Pisada sobre objetos punzantes. 
     Bolsa portaherramientas 
   Calzado de protección con suela antiperforante 

- Hundimientos. 
 
- Incendios. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

- Inundaciones. 
   Botas de agua 
   Impermeables, trajes de agua 

- Vibraciones. 
   Cinturón de protección lumbar 

- Sobreesfuerzos. 
   Cinturón de protección lumbar 

- Ruido. 
   Protectores auditivos 

- Trauma sonoro. 
   Protectores auditivos 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 
 
- Caída de personas de altura. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 
 
  
6.3 PROTECCIONES ESPECIALES  
 
GENERALES 
 
Circulación y accesos en obra: 

Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a 
vías de circulación y zonas peligrosas. 

Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen 
los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante vallas. 

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si 
fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas 
estas vías estarán debidamente señalizadas y periódicamente se procederá a su control y 
mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que 
eviten el paso de los trabajadores no autorizados. 

El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación de velocidad a 10 ó 20 
Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de STOP en lugar visible del acceso en 
sentido de salida. 

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o vehículos deberán ser 
balizadas y protegidas convenientemente. 

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente, y 
deberán colocarse topes para las operaciones de aproximación y vaciado. 

El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o 
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cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la adecuada, citada en otro lugar de este 
estudio. 

En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las luminarias estarán colocadas 
de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se dispondrá 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
Protecciones y resguardos en máquinas: 

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de protección y resguardos 
sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de 
personas u objetos a dichos  mecanismos, para evitar el riesgo de atrapamiento. 
 
Protección contra contactos eléctricos. 

Protección contra contactos eléctricos indirectos: 
Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica asociada 

a un dispositivo diferencial. 
El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como máximo será igual o 

inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en locales secos será de 50 V y en los 
locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A). 

Protecciones contra contacto eléctricos directos: 
Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habrán de reparar 

para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 
Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la 

conexión a  los enchufes se efectúe correctamente. 
Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de transformadores o 

grupos convertidores de separación de circuitos. En todo caso serán de doble aislamiento. 
En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
 
PROTECCIONES ESPECIALES 
 
PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
 
ALBAÑILERIA 
 
Caída de objetos: 

Se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas;  en todo caso se acotarán las áreas 
de trabajo  bajo las cargas citadas. 

Las armaduras destinadas a los pilares se colgarán para su transporte por medio de eslingas 
bien enlazadas y provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad.  

Preferentemente el transporte de materiales se realizará sobre bateas para impedir el corrimiento 
de la carga. 

 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que 
se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de 
los capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 
colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las 
zonas de acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que 
ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, 
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para que no se diseminen por la obra. 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de 
plástico. 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de 
pequeño tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. 
Cuando haya piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra 
circular, esta reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 
 
Acopio de materiales paletizados: 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una 
medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.  

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 
Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 
No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 
Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar 

cualquier manipulación. 
Se comprobará que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas todas las protecciones 

colectivas contra caídas de altura que puedan afectar al tajo: barandillas, redes, mallazo de retención, 
ménsulas y toldos. 

La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, armaduras, maderas y escombros.  
Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 

trabajos cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados 
al nivel de la cota de trabajo, instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra.  

Las zancas de escalera deberán disponer de peldañeado integrado, quedando totalmente 
prohibida la instalación de patés provisionales de material cerámico, y anclaje de tableros con llantas. 
Deberán tener barandillas o redes verticales protegiendo el hueco de escalera. 

Las armaduras, tolvas de hormigón, puntales, sopandas, riostras, cremalleras, tableros y chapas 
de encofrar, empleados para la ejecución de una estructura, se transportarán en bateas adecuadas, o en 
su defecto, se colgarán para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y provistas en sus 
ganchos de pestillo de seguridad. 
 
Acopio de áridos: 

Se recomienda el aporte a obra de estos materiales mediante tolvas, por las ventajas que 
representan frente al acopio de áridos sueltos en montículos. 

Las tolvas o silos se deben situar sobre terreno nivelado y realizar la cimentación o asiento que 
determine el suministrador.  

Si está próxima a lugares de paso de vehículos se protegerá con vallas empotradas en el suelo 
de posibles impactos o colisiones que hagan peligrar su estabilidad. 

Los áridos sueltos se acopiarán formando montículos limitados por tablones y/o tableros que 
impidan su mezcla accidental, así como su dispersión. 
 
 
APERTURA DE POZOS 
 
  Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y las zonas de circulación 
de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que 
vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que 
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deban acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o 
servicio. Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se 
dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general las 
vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el 
acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un 
lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que hay que tener en 
cuenta para su conservación, protección y posterior traslado. 

Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos: 
Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces 

descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 
convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 
tornapuntas y jabalcones. 

En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, 
disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda 
durante su remoción. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a 
todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se acopian los productos procedentes de la 
excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 
50 cm. de los cortes de excavación. 
 
ASFALTADO 
 
Circulación de vehículos en las proximidades del asfaltado: 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de asfaltado y las zonas de circulación de 
peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente adiestrado que vigile y 
dirija la circulación. Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban 
acceder a la obra, tales como camiones, maquinaria de movimiento de tierras, asfaltado, mantenimiento o 
servicio. Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la zona a asfaltar 
se dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En general 
las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el de vehículos. 

Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar para el 
acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos inflamables y combustibles, queden en un 
lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que haya que tener en 
cuenta para su conservación, protección y posterior traslado. 

Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas 
y jabalcones. 

En invierno conviene establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y 
trabajo. 

Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se dispondrá a 
todo lo largo de la zona a asfaltar, vallas y pasos que permitan la circulación sin peligro para personas y 
vehículos. 
 
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 
Caída de objetos. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Acopio de botellas de oxígeno y acetileno: 
Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén 

protegidas de los rayos del sol y de la intensa humedad, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y 
"PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores adecuados al riesgo. 

Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez separados  
de materiales combustibles (maderas, gasolina, disolventes, etc.). 
 
Acopio de material paletizado. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
Acopio de materiales sueltos: 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose 
únicamente a materiales de uso discreto. 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las 
piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 
No se afectarán los lugares de paso. 
En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

 
 
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS 
 

Condiciones generales del centro de trabajo en el ataluzado de terrenos: 
Se estará a lo señalado por el artículo 9 C del Anexo IV del R. D. 1627/97, en lo que respecta a 

movimiento de tierras y excavaciones, fundamentalmente en lo relativo a detección de cables 
subterráneos y sistemas de distribución, en lo relativo a evitar el riesgo de sepultamiento y el de 
inundaciones por irrupción accidental del agua. 

Las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles con raíces 
descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y protegidas 
convenientemente. Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con 
tornapuntas y jabalcones. Si fuera preciso, habría que establecer un sistema de iluminación provisional 
de las zonas de paso y trabajo. 

En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda 
durante su remoción. 

Los elementos estructurales inestables que puedan aparecer en el subsuelo deberán apearse y 
ser apuntalados adecuadamente, especialmente si se trata de construcciones de fábrica, mampuestos y 
argamasa o mortero u hormigón en masa.  

Siempre que existan interferencias entre los trabajos de ataluzado y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, 
etc.) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

No se dañarán las raíces críticas de las plantas, arbustos, árboles que hay que tener en cuenta 
para su conservación, protección y/o mantenimiento posterior. 

Se mantendrán las zonas de paso para personas y vehículos así como los acopios de materiales 
de excavación dentro de las distancias adecuadas, indicadas más adelante. 
  
CUBIERTAS CON PLACAS 
 
 Caída de objetos. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Acopio de material paletizado. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano: 

Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se hará de forma que estén 
protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su presencia se señalizará con rótulos de "NO FUMAR" 
y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". Disponiendo de extintores de CO2, en sus inmediaciones. 

Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, oxidantes y reductores 
(maderas, gasolina, disolventes, etc.). 
 
Acopio de sopandas y rastreles: 

Los perfiles metálicos acopiados se colocarán acuñados, para evitar desplazamientos laterales. 
Para las operaciones de carga y descarga de perfiles, el personal responsable de las mismas, 

habrá recibido la formación adecuada para utilizar los medios de izado y transporte de manera correcta, 
realizar el embragado y el control del mantenimiento y utilización de las eslingas sin improvisaciones. 

Cuando los paquetes de perfiles, por su longitud, no tengan rigidez suficiente, se emplearán 
balancines o eslingas con varios puntos de enganche y longitudes de brazos diferentes. 

El acopio se hará lejos del perímetro del forjado o cubierta. 
 
 
DEMOLICION MECANICA 
 
  Condiciones generales del centro de trabajo en fase de derribo: 

Señala el artículo 12 C del Anexo IV del R.D. 1627/97 que los trabajos de derribo o demolición 
que puedan suponer un riesgo para los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo 
la supervisión de una persona competente y deberán adoptarse las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados, para ello: 

Las zonas en las que puedan producirse desprendimiento o caída de materiales o elementos, 
procedentes del derribo, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 
protegidas convenientemente. 

Se deberá establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y de trabajo y 
las instalaciones interiores, quedarán anuladas y desconectadas, salvo las que fueran necesarias para 
realizar los trabajos y protecciones. 

Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 
Siempre que existan interferencias entre los trabajos de demolición y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 
adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 
almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, 
etc.) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

Se seleccionarán las plantas, arbustos y árboles que sea preciso tener en cuenta para su 
conservación protección, traslado y/o mantenimiento posterior. 

En función del uso que ha tenido la construcción a demoler deberán adoptarse precauciones 
adicionales (p.e. en presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, explosivos o biológicos). 
 
SANEAMIENTOS 
 
Caída de objetos. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de material paletizado. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de butano. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 
  Caída de objetos. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de material paletizado. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Acopio de materiales sueltos. 
     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
 
Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

Se debe establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo. 
Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o ménsulas que se 

encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas u objetos en la zona de trabajo. 
La zona de acopio del material de agarre y de alicatado, se realizará de conformidad a los 

siguientes criterios generales : 
Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará sobre una 

repisa del andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la plataforma de trabajo del 
operario, y recibiendo los paquetes de material de alicatar y agarre con la finalidad, disponer del material 
a la altura de trabajo. En la medida de lo posible, se debe evitar el empleo de andamios colgantes para la 
realización de este tipo de trabajos. 

No se deben efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en el contorno de 
los capiteles de pilares. 

Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 
Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas 

en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de 
acopio y de paso. 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que 
ofrezca el conjunto. 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, 
para que no se diseminen por la obra.  

Las materiales, regles, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas de piezas de 
cerámica empleados para la ejecución de una obra de revestimiento alicatado, se transportarán en 
bateas adecuadas.  

La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará emplazada sobre 
una bancada que permita un buen drenaje del agua micronizada proyectada sobre la zona de corte. 
 
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO 
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 NORMATIVA GENERAL 
 
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe 
contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 
medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo 
señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas 
preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de 
los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán 
las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 
justifiquen técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención 
previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 
de las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 
 
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 
Replanteo 
Maquinaria y herramientas adecuadas 
Medios de transporte adecuados al proyecto 
Elementos auxiliares precisos 
Materiales, fuentes de energía a utilizar 
Protecciones colectivas necesarias, etc. 

 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 

alguna de las siguientes alternativas: 
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más 

seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 
obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos 
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las 
maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de 
seguridad para las personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la 
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se 
utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado 
en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la 
potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio 
y elaboración del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 
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organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas 
cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, 
prendas de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, 
impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios 
que puedan accidentarse. 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de 
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída 
de altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la 
adecuada protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el 
proyecto de ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las 
siguientes tareas o actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 
b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 
c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 
g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 
h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 
i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

desarrolle de manera próxima. 
 
Protecciones personales: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el 
sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el 
R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 
m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón 
de seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no 
caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los 
trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 
 
Manipulación manual de cargas: 

No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los 

hombros, acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo 

evitarse los giros de la cintura. 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 
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preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la 

carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 

levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 

 Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de que sea 
conocido o convenido por el equipo. 

Manipulación de cargas con la grúa 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador 

utilizado. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 

elevadores. 
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten 

las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están 

recomendadas. 
De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la 

carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 
Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán palonniers o vigas de 

reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la 
horizontalidad y estabilidad. 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de 
carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de 
trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección Técnica de la obra. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL 
 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
A. Ámbito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la totalidad 

de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
B. Estabilidad y solidez: 

1)  Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 
2)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se 
realice de manera segura. 

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 
1)  La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa especifica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalación 
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
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2)  Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen ningún 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
3)  El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de protección deberán tener 
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externas y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

D. Vías y salidas de emergencia: 
1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente 
posible en una zona de seguridad. 
2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso 
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presente en ellos. 
4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. Dicha señalización 
deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 
5)  Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningún 
momento. 
6)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán disponer de 
iluminación  de seguridad de la suficiente intensidad. 

E.  Detección y lucha contra incendios: 
1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las 
características físicas y químicas de las sustancias o materiales y del número de personas que pueda 
hallarse presentes, se dispondrá de un número suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere 
necesario detectores y sistemas de alarma. 
2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse 
periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 
3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

F.  Ventilación: 
1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y no se 
expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 

G.  Exposición a riesgos particulares: 
1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos 
(gases, vapores, polvos). 
2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener sustancias 
tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmósfera deberá ser controlada 
y deberán adoptarse medidas de seguridad al respecto. 
3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá 
estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e 
inmediato. 

H.  Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

I.  Iluminación: 
1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer de suficiente 
iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada durante la noche y cuando no 
sea suficiente la natural. Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la 
percepción de los colores de las señales o paneles. 
2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo deberán colocarse de 
manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 

J.  Puertas y portones: 
1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 
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2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse. 
3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera adecuada. 
4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán puertas mas 
pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán expeditas durante todo momento. 
5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de 
emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de averías. 
 

K. Muelles y rampas de carga: 
1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera 
que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en 
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

M. Primeros auxilios. 
1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 
por una indisposición repentina. 
2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 
3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme el 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.Una señalización claramente 
visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes 
deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en 
cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

O. Disposiciones varias: 
1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 
no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo. 
3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 
Parte B 

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de 
los locales. Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que los exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
 

A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a 
su tipo de utilización. 

B.- Puertas de emergencia: 
1) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma 
que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e 
inmediatamente. 
2) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias. 
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C.- Ventilación: 
1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas 
deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 
2) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un 
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

D.- Temperatura: 
1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, De los servicios 
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso especifico 
de dichos locales. 
2) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberá permitir evitar una 
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

E. Suelo, paredes y techos de los locales: 
1)Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados 
peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
2)Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir 
para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
3)Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los 
locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de circulación, deberán estar claramente 
señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y viseras, 
para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques. 

F.- Ventanas y vanos de iluminación cenital: 
1) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, 
cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.  Cuando estén abiertos, no deberán 
quedar en posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 
2) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza 
o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este 
trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

G.- Puertas y portones: 
1) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
determinarán según el carácter y el uso de los locales. 
2) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles 
transparentes. 
4) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales 
seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

H.- Vías de circulación: Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías 
de circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 
instalaciones de los locales. 

I.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes: Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes 
deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios.  En 
particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 
acceso. 

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberán tener una superficie y una 
altura que permitan que los trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud 
o su bienestar. 
 
Parte C 
 
Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los 
locales. Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo. 
 

A.- Estabilidad y solidez: 
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1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables teniendo en cuenta: 
   1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 
   2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 
   3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 
2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o departe de 
dichos puestos de trabajo. 
3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

B.- Caída de objetos: 
1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se 
utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de 
forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

C.- Caídas de altura: 
1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 
pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, 
se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 
de los trabajadores. 
2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el 
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. 
Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o 
cualquier otra circunstancia. 

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

E.- Andamios y escaleras: 
1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se 
evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caídas de 
objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 
      1º.- Antes de su puesta en servicio. 
      2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
      3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 

F.- Aparatos elevadores: 
1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
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En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 
accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos 
de fijación, anclaje y soportes, deberán: 
   1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados. 
   2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 
   3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de 
aquellos a los que estén destinados. 

G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales deberán ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaría 
para movimiento de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se 
señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para manipulación de materiales 
deberán: 
   1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios 
de la ergonomía. 
   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse correctamente. 
3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
4)Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 
5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, 
en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 
1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán: 
   1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios 
de la ergonomía. 
   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
   3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
   4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 
adecuadas: 
   1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 
   2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuado. 
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   3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 
   4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio 
o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán 
mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas en su caso 
mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 

J.- Instalaciones de distribución de energía: 
1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 
presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 
3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. 
En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de 
advertencia y una protección de delimitación de altura. 

K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas 
pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 
3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

L.- Otros trabajos específicos: 
1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias 
en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de 
trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de 
superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia 
suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en 
caso de irrupción de agua y de materiales. 
5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse 
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.  Asimismo las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 
 
Evacuación de escombros: 

La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por "lanzamientos libres" de los 
escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 

Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque se recomienda el uso 
de tubos de descarga por su economía e independencia de la grúa. 

En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las siguientes 
medidas precautorias: 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
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Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no producir 
atascos en el tubo. 

En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y disminuya la 
dispersión del acopio. 

Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de objetos. 
 
 
NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
 
  ALBAÑILERIA 
 

Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la 
compañía correspondiente el desvío, apantallado o descargo que corresponda. 

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de suministro de mortero y de manutención 
de materiales, primando sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al 
realizar su puesta en obra. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de los huecos a se deberá 
asegurarse el acopio, de vallas o palenques móviles que deberán estar iluminados cada 10 metros. 

La construcción de fábrica de ladrillo, se efectuará desde andamios tubulares que se montarán a 
todo el perímetro de la obra. 

El cerramiento de fachadas con ladrillos o bloques de cara vista, jamás se realizará desde 
andamios colgantes con plataforma de tablones sobre liras suspendidas de ternales o trócolas. La 
utilización de andamios metálicos colgados tipo góndola también tiene que ser considerada con carácter 
restrictivo, por el riesgo potencial que comporta su utilización. Su empleo tiene que estar técnica y 
documentalmente justificado por el compromiso escrito de la Dirección Facultativa y por la correcta 
instalación avalada con certificados de mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del 
contratista que tenga adjudicada la realización de ésta partida. Asimismo, el personal que trabaje sobre 
andamios suspendidos, debe disponer de una amplia experiencia en su utilización, y siempre utilizando el 
cinturón de seguridad amarrado mediante dispositivo de retención a una sirga de seguridad y 
desplazamiento anclada a la estructura del edificio.  

Cuando la construcción de la obra de fábrica de ladrillo no pueda ser ejecutada desde andamios 
tubulares, y si las circunstancias técnicas lo permiten, se efectuará desde el interior de la obra y sobre el 
forjado, estando protegidos los operarios contra el riesgo de caída de altura, mediante redes horizontales 
situadas en la planta inmediatamente inferior o redes verticales sujetas a horcas metálicas. 

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser 
protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de seguridad (de 
sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no 
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar 
previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser 
utilizado restrictivamente, pero con criterio.  

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los 
materiales para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla 
portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 
0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no 
tengan que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán 
formadas por tableros de longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados 
al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra. Esta norma deberá cumplirse cuando existan esperas posicionadas 
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verticalmente. 
No se suprimirán de los andamios los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto 

no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, tendrá 

escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del 
suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura tubular y deberá estar 
convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En andamios de estructura 
tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras 
inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como 
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 
5.000 V  

No se dejarán nunca clavos en las maderas. 
Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los 

niveles inferiores con redes, marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes. 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 

simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos 
horizontales, de manera que se evite la exposición a caída de altura. 
 
APERTURA DE POZOS 
 
   La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener en cuenta en fase de 
proyecto, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de una u otra forma, pueden poner en 
peligro la salud e integridad física de los trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos 
aspectos de carácter técnico son los siguientes: 

La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a la compañía 
correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 

Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 
Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la excavación a fin de 

detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas. 
Estudio de las edificaciones colindantes con el pozo. 
Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto subterránea como procedente 

de lluvia. 
Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios microgravimétricos. 
Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden posibilitar el desprendimiento 

de la masa de terreno asentado. 
Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a emplear en cada caso 

concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los trabajadores que ejecutan la obra. 
Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o 

electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y gestionar con la 
compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 

La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas se 
situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del pozo se dispondrá de 
vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de 
protección no menor de IP-44 según UNE 20.324. 

En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de 
vehículos.  

Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, tales 
como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, y las prendas de protección individual como 
cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan 
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servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 
Entibaciones de pozos 
Pozo de sección cuadrada  
Se trata de una simple variación del encofrado de zanjas en el que el apuntalamiento afecta a 

paramentos enfrentados el uno contra otro, y se realiza con tablas sueltas fijando con cuñas las correas o 
velas correspondientes y disponiendo los codales de tal forma que permitan una sección libre suficiente 
para el acceso de los operarios y el movimiento de materiales. 

Pozo de sección rectangular (sistema de cuadros de mina) 
Se trata de la confección de cajones de entibado ajustados a las dimensiones del pozo. Los 

cuadros son autoportantes, sujetándose por presión entre sí la estructura de madera que componen cada 
uno de ellos, y encastrando unos con otros a media madera. 

La distancia entre cuadros suele ser de un metro a ejes, y la longitud de tabla sobre 1,25 m, 
medida suficiente para permitir su solape. Los extremos inferiores de las tablas que componen el forrado, 
deben ir cortadas a inglete, para facilitar la hinca en el fondo de la excavación, a medida que esta 
avanza. 

Iniciada la excavación, y con una profundidad suficiente (aproximadamente 0,80 m), se coloca el 
primer cuadro apretándolo contra las paredes del terreno por mediación de cables y cuñas.  

Estas calas deben colocarse alternadas, dejando espacios libres para introducir por ellos el paso 
de tabla correspondiente.  

Simultaneando excavación e hinca del forro de tabla se alcanza la profundidad necesaria para 
repetir el proceso con el cuadro siguiente. 

Es conveniente hincar los pases de tabla dando una ligera inclinación hacia el terreno, ya que en 
caso contrario se iría produciendo un estrechamiento de la sección del pozo a medida que se aumentara 
la profundidad. 

Pozo circular (sistema de aros) 
Consiste en un forrado de tablas verticales y estrechas que se acoplan a la curvatura de los 

paramentos, sostenidas mediante unos aros metálicos, sobre los que se acuñan fuertemente. Este 
sistema se emplea en zonas aisladas y tramos cortos, cuando la calidad del terreno es perfectamente 
estable y se ve atravesado por alguna capa que ofrece dudas. El mayor inconveniente que presenta este 
sistema es el de la discontinuidad, producida por la longitud 
 
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 
desplazamientos con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 Km./h. 

Se efectuará un estudio de habilitación de las zonas de montaje de cerrajería, para prever la 
colocación de plataformas, andamios, zonas de paso y formas de acceso, y poder utilizarlos de forma 
conveniente. 

Se comprobará la situación, estado y requisitos de los medios de transporte, elevación y puesta 
en obra del los perfiles y piezas, con antelación a su utilización. 

La estabilidad de los elementos estructurales, tanto en su presentación como en su ensamblaje 
definitivo, debe ser absoluta y certificada documentalmente por el Jefe de Equipo de Taller y por el 
Encargado de los trabajos de Montaje por parte del Contratista Principal.  

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas afectadas por el montaje y las soldaduras, 
colocándose señales y balizas que adviertan del riesgo. 

En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán 
torretas metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá 
escalera de "gato" con aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del 
suelo, y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad.  

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como 
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 
5.000 V. 

Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los 
niveles inferiores con redes marquesinas rígidas, mantas ignífugas o elementos de protección 
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equivalentes. 
Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 

simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés, o condenando los huecos 
horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 
 
 
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS 
 

  La Dirección Facultativa deberá haber previsto tras los estudios geológicos e histórico - 
urbanísticos del solar y los datos aportados por las compañías suministradoras de servicios urbanos, la 
existencia de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos químicos o 
residuos de plantas industriales de proceso, próximas a la zona afectada por el talud, debiendo tomar las 
decisiones oportunas en cuanto a comunicación a las compañías de los servicios afectados y mediciones 
de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la realización de los trabajos. 
De la misma forma se procederá ante la detección de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

La determinación de la inclinación en la formación de taludes es también competencia de la 
Dirección Facultativa y reflejados en la Documentación Técnica, que deberá consensuar con el 
Contratista ejecutor de los trabajos para fijar el tipo de desnivel más adecuado y medidas adicionales de 
contención de los terrenos en función de los mismos y de los recursos disponibles, así como de los usos 
y costumbres de la zona.  

La Documentación Técnica deberá haber contemplado los siguientes extremos: 
Características del terreno 
Componentes del suelo. 
Granulometría. 
Densidad. 
Angulo de rozamiento interno. 
Grado de saturación. 
Permeabilidad. 
Plasticidad. 
Consistencia. 
Compacidad. 
Resistencia a compresión. 
Helacidad. 
Nivel de la capa freática. 
Empuje activo. 
Forma de ejecución del talud 
Profundidad. 
Sección. 
Maquinaria a utilizar. 
Acopio y acarreo. 
Movimiento de maquinaria y vehículos de transporte (señalización). 
Factores internos 
Forma y alteraciones de las capas estratigráficas. 
Zonas plásticas. 
Agrietamiento. 
Asentamientos. 
Tendidos eléctricos subterráneos y conducciones para agua y gas. 
Factores externos 
Sobrecargas 
Edificaciones próximas. 
Pavimentación preexistente. 
Tierras extraídas. 
Maquinaria y elementos de transporte. 
Vibraciones 
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Por maquinaria y transporte interno. 
Proximidad a calzadas con tráfico. 
Trabajos de pilotaje próximos. 
Climáticos 
Lluvia. 
Nieve. 
Calor. 
Hielo. 
Viento. 
Afectación de líneas y servicios. 
Protecciones 
Ataluzado de paredes: 
Entibación complementaria. 
Apeos y recalces complementarios: 
Cálculos justificativos. 
Dimensionamiento de elementos resistentes. 
Forma de montaje y desmontaje. 
Programa de avance. 
Barandillas 
Forma de disposición. 
Distancia al borde de la excavación. 
Resistencia. 
Dimensiones. 
Accesos y evacuación del fondo del talud: 
Fijos 
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionamiento. 
Fijaciones. 
Inclinación. 
Móviles: 
Número de escaleras. 
Dimensionado de las escaleras. 
Paso sobre zanjas.- 
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionamiento según su uso. 
Protecciones laterales. 
Apeo en los frentes de excavación: 
Situación. 
Número de los mismos. 
Dimensionado. 
Forma de ejecución. 
Apeo de edificaciones y construcciones próximas: 
Situación. 
Número de los mismos. 

Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de ejecución y saneo de taludes, 
deberán estar habilitados por escrito para ello por su Responsable Técnico superior y conocer las reglas 
y recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado 
por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y 
que la máquina está a punto para el trabajo. 

En la fase de excavación se habrán neutralizado o protegido las acometidas de las instalaciones, 
de acuerdo con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se comprobará si se han 
vaciado todos los depósitos y tuberías de antiguas construcciones. 
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En el perímetro de las zonas excavadas, al comienzo de los trabajos, y siempre que sea 
previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte de terreno, se dispondrán vallas o 
palenques móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección 
conforme a norma UNE 20.324. En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 
peatones y 2 m el de vehículos. Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona 
acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del talud y no menos de 4 m cuando 
sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por el talud, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

Se establecerá el sistema de drenaje provisional, para impedir la acumulación de aguas 
superficiales que puedan perjudicar al talud, servicios o cimentaciones de fincas colindantes. 

De forma general, el acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con taludes de 
profundidad superior a 1,50 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde del corte.  

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, deberán ser condenados 
al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para los 
viandantes o personal de obra. 

Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen tareas esporádicas 
a más de 2 m, deberán utilizar cinturón de sujeción amarrados a punto sólido o sirga de desplazamiento. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto en cuanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

Inversamente, se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte, o apuntalados y 
reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente durante alguna parte de la 
operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio inestable. Especialmente se reforzará ésta 
medida si la situación se produce por interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

Los lentejones de roca y/o construcción que traspasen los límites del talud, no se quitarán ni 
descalzarán sin previa autorización de la Dirección Facultativa. 

La maquinaria utilizada para los trabajos de excavación y terraplenado estará asentada sobre 
superficies de trabajo suficientemente sólidas, y a criterio de la Dirección Facultativa, capaz de soportar 
sobradamente, los pesos propios y las cargas dinámicas añadidas por efecto de las tareas a realizar. Los 
estabilizadores y elementos de lastrado y asentamiento estable de la maquinaria, estarán emplazados en 
los lugares previstos por sus respectivos fabricantes. 

Durante los trabajos pueden aparecer elementos arquitectónicos o arqueológicos y/o artísticos 
ignorados, de cuya presencia debe darse cuenta al Ayuntamiento y suspender cautelarmente los trabajos 
en esa área de la obra. 

Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran asimismo aparecer, deberán inmediatamente 
ponerse en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos 
químicos o residuos de plantas de proceso industrial, en el subsuelo, deben ser puestos en conocimiento 
de la Dirección Facultativa de la obra, para que adopte las órdenes oportunas en lo relativo a mediciones 
de toxicidad, límites de explosividad o análisis complementarios, previos a la reanudación de los trabajos. 
De igual forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc. 

Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos, tengan actualizadas y con las 
dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

Los taludes, si han de mantenerse durante largo tiempo, en espera de la reforestación, habrán de 
ser protegidos de la lluvia, utilizando para ello láminas de plástico o plantaciones que contengan la capa 
exterior del subsuelo. En cualquier caso, debe establecerse una vigilancia sobre la acción del agua o 
desecación, o en su caso de la nieve, sobre la influencia en su estabilidad, de la maquinaria pesada o 
vibratoria que haya en sus inmediaciones y de las cargas estáticas que puedan haberse colocado en sus 
bordes. 

Es buena norma la de dar a los taludes ángulos iguales a los observados para el mismo terreno 
en sus inmediaciones, siempre que no existan corrientes de agua que puedan socavar el talud a crear. 
Cuanto más viejo sea el talud modelo, más garantías se tendrá al imitarlo. La orientación del talud, que 
vamos a copiar, debe ser análoga a la del que vamos a crear, ya que los procesos de congelación o 
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fluxión podrían ser distintos en otras orientaciones. 
Son especialmente delicados los taludes con arcillas en presencia de aguas, ya sean de lluvias 

ya subterráneas, pues pueden llegar a comportarse como auténticos fluidos y tomar pendientes del 10 % 
o menores. 

En los terrenos rocosos es imprescindible analizar el buzamiento de los estratos y vigilar el grado 
de fisuración. Las materias que puedan existir entre estratos pueden llegar a comportarse como 
lubricantes facilitando los deslizamientos. 

Como ya se ha indicado, debe evitarse a toda costa, amontonar productos procedentes de la 
excavación en los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, 
pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden llegar a arruinar el talud. 
Es una buena técnica crear bermas en taludes de alturas de más de 1,50 m. 
 
 
CUBIERTAS CON PLACAS 
 

  Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

Se habrá previsto en el Proyecto de Ejecución, la interposición entre las placas de cubierta y la 
estructura portante de cerchas y correas, de un paño metálico de mallazo electrosoldado o como mínimo 
de alambre de tela gallinero en previsión de roturas de las placas, al deambular sobre ellas los operarios, 
en la fase de montaje, y de forma especial durante el mantenimiento posterior al paso de los años, como 
consecuencia de la cristalización de las placas por efectos de la meteorización y acción de los rayos 
ultravioletas sobre las mismas.  

Se estudiará la necesidad de utilizar uno u otro medio de manutención de materiales, primando 
sobre cualquier otro criterio, la garantía de la seguridad de los trabajadores al realizar su puesta en obra. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de piezas, la posición 
del operario durante los trabajos, y posibilidad de caída de personas u objetos desde alturas 
considerables, deben extremarse las condiciones de orden y limpieza. 

Desde la fase de proyecto, ya se habrá previsto del tipo de protección colectiva contra caídas de 
altura, que se instalará bajo la cubierta y en su perímetro exterior, así como los puntos de anclaje de las 
sirgas de desplazamiento y sujeción de los cinturones de seguridad, en la fase de desmontaje de las 
protecciones. 

Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los 
materiales para la ejecución de éstos trabajos (Grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla 
portapalets, plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización. 

Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de 
manutención de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas 
convenientemente. 

En los accesos a los tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 
0,60 m de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no 
tengan que hacerlo por encima de superficies frágiles o deformables. Estas plataformas estarán formadas 
por tableros de longitud tal que abarque, como mínimo, correas. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre la cubierta, a causa de los 
trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su interior, si carecen de red de 
recogida cubriendo las caídas de altura desde cualquier punto de la misma, deberán ser condenados al 
nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso pasarelas completas y reglamentarias para el personal 
de obra.  

No se suprimirán de los elementos estructurales que conforman la cubierta, los atirantamientos o 
los arriostramientos, en tanto en cuanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre 
ellos. 
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Las plataformas de trabajo estarán dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, los 
accesos a las mismas tendrán escaleras de "gato" con aros salvavidas o criolinas de seguridad a partir de 
2 m de altura sobre el nivel del suelo, o escalera de acceso completamente equipada sobre estructura 
tubular y deberá estar convenientemente arriostrada, de forma que se garantice su estabilidad. En 
andamios de estructura tubular, los accesos a los distintos niveles, se realizará por medio de sus 
correspondientes escaleras inclinadas interiores, dotadas con trampillas de acceso abatibles en cada 
plataforma horizontal. 

Preferentemente se utilizará para este tipo de trabajos las plataformas móviles totalmente 
equipadas en previsión de vuelco o caídas, accionadas desde la propia plataforma. 

No se instalarán andamios en las proximidades de líneas en tensión. Se pueden estimar como 
correctas las siguientes distancias de seguridad: 3 m para líneas de hasta 5.000 V y 5 m por encima de 
5.000 V  

Cuando por el proceso productivo se tengan que retirar las redes de seguridad, se realizará 
simultaneando este proceso con la colocación de barandillas y rodapiés o clausurando los huecos 
horizontales, de manera que se evite la existencia de aberturas sin protección. 

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, descienda la temperatura por 
debajo de 0o C. o exista viento con una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
DEMOLICION MECANICA 
 

  Los operadores de la maquinaria empleada en la demolición deberán conocer las reglas y 
recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y mantenimiento suministrado 
por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente de que el mantenimiento ha sido efectuado y 
que la máquina está a punto para el trabajo. 

Antes de poner el ingenio en marcha, el operador deberá realizar una serie de controles, de 
acuerdo con el manual del fabricante, tales como: 

Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o 
conducciones en mal estado, etc., 

Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de STOP. 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de 

las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda. 
Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en demolición, en el apartado 

"Medios Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas condiciones de eficacia preventiva. 
Comprobar los niveles de aceite y agua. 
Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la máquina, 

quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 
No dejar trapos en el compartimiento del motor. 
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, grasa o barro del suelo, las 

zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como herramientas, 

trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 
Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad desde el mismo. 
Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, el operador deberá 

especialmente : 
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y si hay 

alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
Quedarse sentado al conducir. 
Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro 

correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono. 
En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de 
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parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrando las palancas, 
colocar las diferentes velocidades. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 
con la Compañías suministradoras. Se obturará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, 
comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras 
derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado 
todos los depósitos y tuberías. 
 
 
SANEAMIENTOS 
 
   Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más 
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 
obra.  

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

En cada aseo o cocina en la que se tenga que intervenir, se revisará todo lo concerniente a la 
instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia requerida y el estado de conservación en 
el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se 
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo y de puesta en obra de los equipos sanitarios empleados y los circuitos de circulación que 
afecten al tajo. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar deforma conveniente. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 

accesible. 
Entregar el material, no tirarlo. 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 

estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 

mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 

material. 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un 

camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o 

similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
Manipulación de cargas con la grúa 
En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es 

recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 
Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador 

utilizado. 
Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 

elevadores. 
Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los contengan, o se sujeten 

las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. 
Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual están 

recomendadas. 
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De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la 
carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas adecuadas. 

Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de vigas, de 
forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y 
estabilidad. 

Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. 
 

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de 
carrera. 

Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se dejará de 
trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra. 

Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 
No se realizarán tiros sesgados. 
Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 
No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario eléctrico de la 

grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 
El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón de 

seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 
No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 
No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación. 

Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 
Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el retorcimiento 

del cable de elevación. 
No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 
Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión del 

gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas para la correcta 
carga. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar 
alguna de las siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más 
seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 
obra.  

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 
realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los trabajos 
considerando la variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas con vallas y balizas. 

Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y cargas 
suspendidas. Se estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se pudieran producir y las 
medidas de seguridad que se adoptarán llegado el caso. 

Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el método 
constructivo empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 
de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 

accesible. 
Entregar el material, no tirarlo. 
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en pilas 

estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas. 
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 
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mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de 

material. 
En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior de un 

camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 
 

Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o 
similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 
 
NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:  
 
Cizalla de terrazos y losetas de cemento de compresión 
Cortadora de diamante 
Cortadora de tubos 
Sierra de metales 
Tenacillas 
Tenazas de ferrallista 
Tenazas, martillos, alicates 
Tijeras 
Bolsa porta herramientas 
Herramientas de corte: 
 
Causas de los riesgos: 
 
Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 
Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 
Extremo poco afilado. 
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 
Mal estado de la herramienta. 
Medidas de prevención: 
Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 
La cabeza no debe presentar rebabas. 
Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados. La hoja deberá estar bien templada (sin 
recalentamiento) y correctamente tensada. 
Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 
Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido diseñada. 
En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en plano 
perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. 
No emplear este tipo de herramienta para golpear. 
 
Medidas de protección: 
 
En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de protección 
contra proyección de partículas. 
Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no 
alcance al operario o sus compañeros. 
En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 
Macetas, cinceles, escoplos, punteros y escarpas 
Martillo rompedor 
Martillos de encofrador, mallos, macetas 
Martillos de golpeo, mallos, trompas y "porras" 
Mazas y cuñas 
Pico, pala, azada, picola 
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Herramientas de percusión: 
 
Causas de los riesgos: 
 
Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
Rebabas en aristas de cabeza. 
Uso inadecuado de la herramienta. 
 
Medidas de prevención: 
 
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 
No tratar de arreglar un mango rajado. 
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 
 
Medidas de protección: 
 
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas faciales de 
rejilla metálica o policarbonato. 
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros operarios 
trabajando. 
 
Destornilladores, berbiquíes 
 
Herramientas punzantes: 
 
Causas de los riesgos: 
 
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta. 
Material de calidad deficiente. 
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
Maltrato de la herramienta. 
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia de operario. 
 
Medidas de prevención: 
 
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que 
presenten rebabas, rajas o fisuras. 
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. Deberá hacerse hacia 
fuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la mano o bien 
utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que puede partirse y 
proyectar esquirlas. 
Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se 
tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, 
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 
 
Medidas de protección:  
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Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos 
desprendidos de material puedan dañar a la vista. 
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios. 
Utilización de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector 
tipo "Gomanos" o similar). 
 
Curvadora de tubos. 
 
Antes de su puesta en carga, el operador comprobará la estanqueidad del circuito. 
Disponer la máquina en un lugar alejado de las zonas de paso del personal para impedir caídas a nivel o 
alcance por proyección a terceros. 
No se podrá modificar bajo ningún concepto la regulación de las válvulas de seguridad o descarga con la 
finalidad de conseguir mayor presión de trabajo. 
Si el sistema dispone de acumulador hidráulico, no utilizar para regarlo otro gas que el nitrógeno u otro 
inerte, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Para controlar la presión del circuito, es necesario utilizar un manómetro con una goma de presión 
adecuada. 
Cuando se termine de ejecutar el trabajo, cuídese de despresurizar la máquina y colocarla junto con sus 
accesorios fuera de las zonas de paso del personal. 
 
Pistola de clavos de impulsión. 
 
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una buterola o 
empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope de final de recorrido, 
gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de "Tiro directo", tienen el mismo peligro 
que un arma de fuego. 
 
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en función de su 
destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de seguridad. 
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos. Nunca se desmontarán los 
elementos de protección que traiga la pistola. 
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre oblicuamente al suelo. 
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares. 
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se tenga que clavar. 
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena estabilidad al 
retroceso del tiro. 
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar a nadie del 
entorno. 
 
Soplete de butano ó propano. 
 
Soldadura con lamparilla: 
Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que todos los equipos 
disponen de los siguientes elementos de seguridad: 
 
- Filtro: 
Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro deberá estar 
situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad. 
 
- Válvula antirretroceso de llama: 
Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo normal. 
 
- Válvula de cierre de gas: 
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Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene automáticamente la circulación del gas al 
dejar de presionar la palanca. 
 
Compresor. 
 
Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no 
estén en buen estado. 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula 
en el mismo. 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las 
llaves necesarias. 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) utilizarán 
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo 
se recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión. 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación forzada, 
o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2. 
 
Esmeriladora radial. 
 
Todos los operarios utilizarán cinturón de seguridad dotado de arnés, anclado aun punto fijo, en aquellas 
operaciones en las que por el proceso productivo no puedan ser protegidos mediante el empleo de 
elementos de protección colectiva.  
 
Intervención en instalaciones eléctricas 
 
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan 
contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se 
seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 
El circuito es abrirá con corte visible. 
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. 
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte "PROHIBIDO 
MANIOBRAR: PERSONAL TRABAJANDO". 
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de tensión. 
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán por parte de 
personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en todo momento presente 
un Jefe de trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas 
de protección personal deberá ser homologado. 
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este riesgo y se 
tomarán las siguientes precauciones: 
En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos que producen 
la el riesgo. 
Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislantes (vinilo). 
En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se señalizará y delimitará 
la zona de riesgo. 
 
Grupo de soldadura. 
 
Soldadura eléctrica: 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las 
siguientes medidas : 
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Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación. 
Adecuado aislamiento de los bornes. 
Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial. 
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar: 
Que la pinza esté aislada. 
Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento. 
Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V). 
El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes . 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones: 
El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil, 
polainas y botas de soldador (de desatado rápido). 
Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes 
al personal próximo. 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: Extracción localizada con 
expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados. 
 
Ventilación forzada. 
 
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la 
electricidad se deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales: 
Los porta electrodos deberán estar completamente aislados. 
El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos 
reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna). 
Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad 
como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente. 
Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles. 
Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables. 
Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de 
protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo, 
cuando esté en contacto con la pieza a soldar. 
Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos. 
Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno. 
Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen. 
Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente piroresistente. 
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión. 
 
Sierra circular. 
 
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la 
apertura del corte de la madera. 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo 
divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de 
gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario. 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, 
debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará 
una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma. 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de 
transmisión. 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
La sierra circular de mano permite realizar ajustes in situ de las piezas de madera, se deberán seguir las 
siguientes normas de seguridad: 
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Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y desconectada de 
la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin obstrucciones ni atascos. 
Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada. 
Se realizarán los cortes sobres piezas de madera apoyadas y sujetas. 
Antes de iniciar el corte revisar la pieza, eliminando los clavos, tornillos, alambres ó herrajes que puedan 
estorbar. 
En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona. 
No frenar el disco, dejar que se detenga por si solo. 
No soltar la máquina mientras el disco sigue girando 
 Sierra circular de mano: 
La sierra circular de mano permite realizar ajustes in situ de las piezas de madera, se deberán seguir las 
siguientes normas de seguridad: 
Comprobar que el protector retráctil del disco está colocado y con la máquina parada, y desconectada de 
la corriente verificar que realiza la retracción correctamente, sin obstrucciones ni atascos. 
Verificar que el disco esta bien sujeto y en la posición adecuada. 
Se realizarán los cortes sobres piezas de madera apoyadas y sujetas. 
Antes de iniciar el corte revisar la pieza, eliminando los clavos, tornillos, alambres ó herrajes que puedan 
estorbar. 
En la dirección de corte de la máquina no se encontrará ninguna persona. 
No frenar el disco, dejar que se detenga por si solo. 
No soltar la máquina mientras el disco sigue girando. 
 
Taladradora. 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son 
las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, 
punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear 
no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes 
masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v como máximo ó mediante 
transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
Utilizar gafas antimpactos ó pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca. 
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro 
mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables). 
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
No frenar el taladro con la mano. 
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento. 
No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada a 
cada trabajo. 
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estará apoyada y sujeta. 
Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. 
Utilizar gafas anti-impacto o pantalla facial. 
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en la broca. 
Para fijar el plato flexible al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso. 
No frenar la rotación inercial de la herramienta con la mano. 
No soltar la herramienta mientras esté en movimiento. 
No inclinar el disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasión, se debe emplear la 
recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo. 
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En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta, ésta estará apoyada y sujeta. 
Al terminar el trabajo retirar el plato flexible de la máquina. 
 
Máquinas eléctricas portátiles: 
 
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas portátiles son 
las siguientes: 
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, 
punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear 
no es de doble aislamiento. 
Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro de grandes 
masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como máximo ó mediante 
transformadores separadores de circuitos. 
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 
Compresor. 
 
Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, sustituyéndose las que no 
estén en buen estado. 
Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se acumula 
en el mismo. 
Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 
No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el circuito de aire las 
llaves necesarias. 
No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) utilizarán 
protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su proximidad. Al terminar el trabajo 
se recogerán las mangueras y se dejarán todos el circuito sin presión. 
En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará ventilación forzada, 
o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de CO2. 
 
Hormigonera. 
 
Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o separadores 
de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de 
limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc. 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina están puestas a 
tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida 
con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán 
de alta sensibilidad (30 mA). 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica correcta en 
el arranque con manivela. 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o 
desplazamientos involuntarios. 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado 
para el asiento de la tolva de transporte. 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la caída de objetos 
desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad 
de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación. 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua 
próxima. 
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Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles con defensas, resguardos o separadores 
de material recio y fijado sólidamente a la máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de 
limpieza, reparaciones, engrases, sustitución de piezas, etc. 
Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas de toda la máquina están puestas a 
tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de conexión de la manguera al cuadro estará protegida 
con un interruptor diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán 
de alta sensibilidad (30 mA). 
Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, se deberá emplear la técnica correcta en 
el arranque con manivela. 
La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar vuelcos o 
desplazamientos involuntarios. 
La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado 
para el asiento de la tolva de transporte. 
El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida protegiéndole de la caída de objetos 
desde cotas superiores, y plataforma de material aislante que impida el contacto directo con la humedad 
de la zona y la conductividad eléctrica en caso de derivación. 
La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua 
próxima. 
Mesa de disco tronzador circular para cerámica y piezas de hormigón. 
Mesa de disco tronzador circular para madera. 
El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado de los dientes que faciliten la 
apertura del corte de la madera. 
En la parte posterior del disco y alineado en el mismo plano vertical con él, debe disponer de un cuchillo 
divisor, que impida la tendencia al cierre del corte de madera, y consecuentemente la posibilidad de 
gripaje del disco y proyección de la madera a la cara del operario. 
El protector sobre el disco de corte debe ser basculante, o adaptable al espesor de la tabla a cortar, 
debiendo permitir buena visión del corte, tanto frontal como lateralmente. 
Para conseguir la inaccesibilidad de la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará 
una carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma. 
La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. 
Esta máquina deberá ser utilizada exclusivamente por personal especializado y autorizado. 
El interruptor de la máquina deberá ser del tipo embutido y alejado de la proximidad de las correas de 
transmisión. 
La máquina deberá estar dotada de empujadores y guía. 
 
Retroexcavadora. 
 
Funciones de los operadores de las máquinas 
Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen funcionamiento de todos los 
movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos 
que no lo estuvieran. 
Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra. 
El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en reposo. 
El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la máquina una carga suspendida. 
En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado de la máquina y 
anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en obra. 
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo que los 
movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 
El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las maniobras de traslación. Dará 
señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. 
Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas. 
Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas de sobrecarga basándose 
en personas. 
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La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados que comprometan su 
equilibrio. 
En las maniobras únicamente prestará atención al señalista 
Al repostar o parar la máquina: 
Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté llenando el depósito. 
 
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo articulado en el 
suelo. 
El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno no estacionar la máquina 
sobre barro o charcos, en previsión de dificultades por heladas. 
Colocar los mandos en punto muerto. 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta de la cabina se 
responsabilizará de la custodia y control de la misma. 
Cambios del equipo de trabajo: 
Elegir un emplazamiento llano y despejado. 
Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 
Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 
Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 
Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 
Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará 
en todo momento. 
Averías en la zona de trabajo: 
Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno. 
Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la máquina afectada. 
Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos 
ni dirección. 
Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual del fabricante. 
No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 
Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir la máquina. 
Transporte de la máquina: 
Estacionar el remolque en zona llana. 
Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de bloqueo y estiba de la carga son 
los adecuados para transportar la máquina. 
Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 
Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 
Quitar la llave de contacto. 
Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estructura de la máquina a la plataforma. 
 
 
6.5.  DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES 
 
 En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los 
métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
1.  Características de la carga. 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los 
casos siguientes: 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
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Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con 
torsión o inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al 
trabajador, en particular en caso de golpe. 
 
2.  Esfuerzo físico necesario. 
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorso-lumbar, en los casos siguientes: 
Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 
 
3.  Características del medio de trabajo. 
Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorso-lumbar en los 
casos siguientes: 
Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de 
que se trate. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el 
calzado que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a 
una altura segura y en una postura correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 
niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 
 
4.  Exigencias de la actividad. 
La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorso-lumbar, cuando implique una o varias de las 
exigencias siguientes: 
Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna 
vertebral. 
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 
 
5.  Factores individuales de riesgo. 
Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
La existencia previa de patología dorso-lumbar. 
 
 
6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
-  Vías de circulación y zonas peligrosas: 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga 
deberán estar calculados, situados, acondicionado y preparados para su uso de manera que se puedan 
utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vieras destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
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aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vieras de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
 
c) Las vías de circulación destinada a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de 
las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas.  Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro.  Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 
Colocar la máquina en terreno llano.  
Bloquear las ruedas o las cadenas. 
Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse levantado, 
deberá inmovilizarse adecuadamente. 
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 
No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 
Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 
Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra : 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 
No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 
No fumar. 
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros 
indicando que no se manipulen los mecanismos. 
Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos deberán ser 
coordinados y conocidos entre ellos. 
Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el 
vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada. 
Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización mediante tacos, cuñas 
o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo. 
Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del tubo de escape, 
directamente al exterior del local. 
Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión de las correas), 
éste estará parado. 
Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapón encima 
del mismo. 
Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante. 
 
- Mantenimiento de los neumáticos 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la 
banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por sobrepresión. 
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 
En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite hidráulico y las 
válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado por el fabricante. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL 
 Mantenimiento preventivo: 
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario 
de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a 
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al 
mínimo. 
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o 
reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I. 
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas 
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello. 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan 
lo exigido por ambas normas citadas. 
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras 
el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras 
acontecimientos excepcionales. 
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las 
cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. 
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores 
deben recibir previamente a la utilización de tales equipos. 
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la 
reposición de aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su 
utilización sea efectivo en todo momento. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que 
se considere necesario, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y 
con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos. 
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se 
comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de 
aislamiento. 
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y 
conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 
1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía. 
2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose 
según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario. 
(mangos agrietados o astillados). 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  
 
 ALBAÑILERIA 
 
 Se asegurará que todos los elementos del encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el 
puesto de trabajo. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los 
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 
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Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el 
correcto emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
 
APERTURA DE POZOS 
 
La empresa contratista de la excavación, deberá demostrar que dispone de un programa de 
homologación de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos que por 
deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y 
seguridad en el trabajo, durante esta excavación. 
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que 
se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, 
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvias o heladas. 
Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En 
caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos 
físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del terreno es una buena medida 
preventiva asegurar el mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una 
cobertura provisional de plástico polietileno de galga 300. 
Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión general de las lesiones 
ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, 
colectores, servicios urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 
 
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 
 
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, 
roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las 
eslingas. 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, 
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 
 
COMPACTACION Y CONSOLIDACION DE TERRENOS 
 
Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En 
caso de imposibilidad material, de asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos 
físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. En cortes del terreno es una buena medida 
preventiva asegurar el mantenimiento de la humedad del propio terreno facilitando su cohesión con una 
cobertura provisional de plástico polietileno de galga 300. 
Realizada la excavación y ataluzado de la misma, se efectuará una revisión general de las lesiones 
ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, 
colectores, servicios urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 
 
CUBIERTAS CON PLACAS 
 
     Mantenimiento preventivo particular ya incluido en el presente estudio. 
 
DEMOLICION MECANICA 
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La empresa contratista principal de la demolición, deberá demostrar que dispone de un programa de 
homologación de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro 
por el desgaste normal de uso, haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y 
seguridad en el trabajo, durante este derribo. 
 
Debe comprobarse que tras la eliminación y descarga de partes de la edificación no se ha dañado 
directamente por rotura las partes a conservar. 
Al suspender los trabajos, no deben quedar partes en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad 
material, se aislará mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. 
Se procederá a la restitución de la vegetación y árboles de gran porte cuya servidumbre de 
mantenimiento era previa a la demolición. 
Realizada la demolición, se efectuará una revisión general de las lesiones ocasionadas en las 
construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios 
urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 
Se comprobará con posterioridad a la demolición, el mantenimiento de las condiciones de orden legal, 
servidumbres y derechos que aparecen y desaparecen, como consecuencia de la misma así como las 
posibles repercusiones de tipo técnico y económico de la nueva situación del solar. 
Se comprobará con posterioridad a la demolición, la nueva situación urbanística y su impacto en el 
entorno por la desaparición de la edificación y la nueva configuración a adoptar con relación a las 
condiciones de partida previas a la demolición. 
 
SANEAMIENTOS 
 
La empresa contratista principal de la demolición, deberá demostrar que dispone de un programa de 
homologación de proveedores, normalización de herramientas, máquinas herramientas y medios 
auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de aquellos cuyo deterioro 
por el desgaste normal de uso, haga desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y 
seguridad en el trabajo, durante este derribo. 
Debe comprobarse que tras la eliminación y descarga de partes de la edificación no se ha dañado 
directamente por rotura las partes a conservar. 
Al suspender los trabajos, no deben quedar partes en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad 
material, se aislará mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona susceptible de desplome. 
Se procederá a la restitución de la vegetación y árboles de gran porte cuya servidumbre de 
mantenimiento era previa a la demolición. 
Realizada la demolición, se efectuará una revisión general de las lesiones ocasionadas en las 
construcciones circundantes (edificaciones medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios 
urbanos y líneas afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 
Se comprobará con posterioridad a la demolición, el mantenimiento de las condiciones de orden legal, 
servidumbres y derechos que aparecen y desaparecen, como consecuencia de la misma así como las 
posibles repercusiones de tipo técnico y económico de la nueva situación del solar. 
Se comprobará con posterioridad a la demolición, la nueva situación urbanística y su impacto en el 
entorno por la desaparición de la edificación y la nueva configuración a adoptar con relación a las 
condiciones de partida previas a la demolición. 
 Medidas preventivas de esta fase de obra  ya incluidas en el epígrafe de medidas preventivas generales. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS 
 
Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, detectando deshilachados, 
roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de estos cables con entera garantía así como las 
eslingas. 
Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos de los aparatos de elevación, 
prestando especial atención a cables, frenos, contactos eléctricos y sistemas de mando. 
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Realizar el mantenimiento preventivo de la grúa de conformidad a la ITC-AEM2 sobre grúas torre. 
Se revisarán diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, así como el estado de los 
materiales que lo componen, antes de iniciar los trabajos. 
Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado interrumpidos más de un día y/o de 
alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 
Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco de la sierra circular y el 
correcto emplazamiento y articulación de sus protectores y resguardos. 
Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 
 
6.7  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
Servicios higiénicos: 
 
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán poner a disposición 
de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 
Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de 
este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos suficientes y apropiados con agua 
corriente, caliente si fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre uno y otros 
deberá ser fácil 
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un núm. 
suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberán 
preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
Locales de descanso o de alojamiento: 
 
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o 
el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
 
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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6.8  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA 
 
VIGILANCIA DE LA SALUD 
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el 
Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el 
consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la 
salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias al 
trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el 
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos 
en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni 
en perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 
empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar 
correctamente sus funciones en materias preventivas. 
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho 
de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 
finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de 
los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de 
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios 
con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
 
La actividad a desarrollar deberá abarcar: 
 
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la 
asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por 
motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una 
acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos 
periódicos. 
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto 
a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos 
se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso 
incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 
mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción 
de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada 
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uno de ellos. 
El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan 
entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier 
posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de 
trabajo. 
 
Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de 
accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las 
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que 
debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en 
aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
 
6.9. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS 
 
Formación de los trabajadores: 
 
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el 
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando 
ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución 
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario. 
La formación reverenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o 
en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede 
impartirla la empresa con sus medios propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en 
los trabajadores. 
Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles básico, 
intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
indica, en sus Anexos III al VI, los contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de 
referirse la formación en materia preventiva. 
 
7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN AL PRESENTE ESTUDIO: 
 
- LEGISLACIÓN: 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95). 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97). 
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 
DE 14/4/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE 
CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97). 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS  DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97). 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97). 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSRUCCIÓN (RD. 
1627/97 de 24/10/97). 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de 28/8/70). 
ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/71) 
Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII. 
REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 31/1/40) 
Exclusivamente su Capítulo VII. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO. 
R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO. 
O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO. 
R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO. 
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES. 
 
- NORMATIVAS: 
 
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
Norma NTE    ISA/1973 Alcantarillado 
             ISB/1973 Basuras 
             ISH/1974 Humos y gases 
             ISS/1974 Saneamiento 
Norma UNE 81 707 85  Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 
Norma UNE 81 002 85  Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85  Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77  Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y 
clasificación. 
Norma UNE 81 208 77  Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80  Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83  Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80  Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y 
ensayos. 
Norma UNE 81 650 80  Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
- CONVENIOS: 
 
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPAÑA: 
 
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). 
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construcción. 
Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por Instrucción de 
26/11/71.(BOE de 30/11/72). 
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85. 
Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada por un trabajador. (BOE 
de 15/10/70). 
 
RESUMEN.- 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA:  
 
Proyecto de Reforma en Edificaciones del Cementerio, Vestuarios. 
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PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS   
     
Según estado de mediciones del proyecto 

  
- CONCLUSION.- 
 
 Con la presente memoria y demás documentos, el técnico que suscribe, considera 
suficientemente definido el Estudio de Seguridad y Salud que nos ocupa. 
 

Ciudad real, a 17 diciembre de 2021 
 
 

El Arquitecto Técnico Municipal 
 
 
 
 
 

Fdo. Fermín Merino Vera. 
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PLIEGO REHABILITACION ZONA OESTE EDIFICIO MERCADO 

MUNICIPAL  
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS                                                                  
1.1 Naturaleza 
 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales 
empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la ejecución de 
las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado por la Dirección 
General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de aplicación y los Documentos Básicos que 
conforman el Código Técnico de la Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se seguirán 
los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que cuentan con el 
reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este proyecto. 
 
1.2 Documentos del contrato 
 
   Los documentos que constituyen el Contrato son: 
      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
      - Planning de obra. 
   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General de Condiciones de la 
edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y normativas vigentes. 
   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen, gráfica o 
escritamente, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de su 
interés. 
 
1.3 Preparación de la Obra 
 
   Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las 
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de 
comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección Facultativa, y antes del 
comienzo de ésta: 
      - Los detalles complementarios. 
      - La memoria de organización de obra. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la circulación por las vías 
vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los 
propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 
   El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de todas las 
instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean 
necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. 
   En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido por 
las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
   El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras, de 
conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 
   Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de 
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser necesario lo 
más rápidamente posible. 
   También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de 
comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habrá obtenido la aceptación técnica de su 
propuesta por parte de la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo. 
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1.4 Comienzo de la obra 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta de Replanteo. El 
Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que serán 
notificados por el Promotor. 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y de 
proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte 
cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones o 
dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al replanteo de las 
obras. 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros restos 
arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor, una vez 
enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones necesarias, 
según le indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
   Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad  para el cumplimiento 
de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una solución equitativa de estas 
dificultades. 
 
1.5 Ejecución de las obras 
 
   Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a 
las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado 
a lo largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de Órdenes y 
Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones, la licencia de 
obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final de obra. 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo 
la coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal control tiene 
por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo 
establecido en el proyecto y comprenderá: 
1. El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al constructor, quien 
los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, 
los siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 
· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados. 
2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador proporcionará la 
documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de 
ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas. 
3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa 
 
 b) control de ejecución de la obra: 
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
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3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas 
por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que 
hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que le 
exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción. 
   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al Director 
de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así al Constructor. Las atribuciones y 
responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución Material, serán las 
mismas establecidas en Contrato para los anteriores. 
   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y 
organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de las obras, esta 
figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de 
que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
   Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá permanecer en 
la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor 
válido y responsable en nombre del Constructor. 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá retirarle su 
aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora excesiva. 
   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la realización del 
trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del Constructor 
que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para 
la realización de los trabajos del Contrato. 
   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén 
reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 
   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o 
política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 
   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el personal 
empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el acceso a 
las obras. 
   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral Vigente, y 
será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de sus 
subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor será 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
   El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o 
personal propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato. 
   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará según las 
instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta 
que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Constructor. 
   El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de 
elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, siempre 
que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este servicio, unas 
cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas. 
   Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecución o resultados 
de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionará estos trabajos 
previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan la correcta 
ejecución de su parte. 
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   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la calidad de la 
misma para la realización de sus trabajos. 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador participante en 
la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o instalador interesado, 
evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor. 
 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de buena 
práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Constructor que le presente 
muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos, 
aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los edificios, en 
función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, 
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y 
disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del CTE 
establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del 
Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de 
las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes. 
   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de las 
prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la 
ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, otras 
evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE. 
   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de 
las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación 
técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas 
para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal 
técnico competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada 
implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las 
evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule el 
procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de los 
distintos agentes de la edificación; 
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones 
técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y 
e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la 
idoneidad técnica favorable. 
 
   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos anteriores se referirá a 
las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las certificaciones de 
conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones de 
las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados miembros de la 
Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad formará parte del Presupuesto 
detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control de Calidad se 
consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego Particular de Condiciones 
Económicas. 
  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como consecuencia de 
defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos se hará, 
según lo que se establezca en el Pliego Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto. 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese realizar 
ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del 
Constructor si el resultado es contrario. 
   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizará ante 
todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos 
por otros satisfactorios. 
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   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso en el 
caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 
 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso 
en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente 
el número de unidades ejecutadas. 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de antemano 
para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con 
arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las 
diversas unidades. 
   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su 
ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
   Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones 
económicas determina. 
   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en la 
obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que 
habrá practicado el Director de Ejecución Material. 
   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el presente Pliego General de Condiciones 
económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc. 
   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Director 
de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de 
que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales. 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Director de la Obra la 
certificación de las obras ejecutadas. 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por 
ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento 
de contrata. 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de 
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no 
suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
1.8 Recepción. 
 
   La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y 
es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
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d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo 
en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
    El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a las 
condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
   Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 
   El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en aplicación 
de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños materiales 
por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido 
por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 
habitabilidad que exige la Ley de Ordenación de la Edificación. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
estabilidad del edificio. 
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la intemperie 
aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los  trabajos. 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el Constructor no 
pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de los 
materiales y del andamiaje. 
   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo comunicándoselo a la 
Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas 
adversas.\NOR\NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E.: 26-JUN-73 
 

Ciudad real, a 17 diciembre de 2021 
 

El Arquitecto Técnico Municipal 
 
 
 
 

Fdo. Fermín Merino Vera. 
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M02GE020      2,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 113,70 
  _____________________  
 Grupo M02 ........................................  113,70 
M03HH020      0,584 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,06 1,20 
  _____________________  
 Grupo M03 ........................................  1,20 
M05PN010      1,609 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            39,15 62,99 
  _____________________  
 Grupo M05 ........................................  62,99 
M06CM010      7,445 h.   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           2,87 21,37 
M06CM030      1,100 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,33 3,66 
M06MI010      7,470 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 19,12 
M06MP110      7,445 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,75 13,03 
M06MR110      1,100 h.   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            1,68 1,85 
  _____________________  
 Grupo M06 ........................................  59,03 
M07CB020      8,045 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      22,99 184,95 
M07N060       88,494 m3   Canon a planta (rcd limpio)                                      5,25 464,59 
M07N140       5,000 m3   Canon a planta (rcd mixto)                                       11,92 59,60 
M07N280       1,000 m3   Canón de residuos sucios a vert. autorizado                      21,29 21,29 
  _____________________  
 Grupo M07 ........................................  730,44 
M13O010       0,600 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   127,72 76,63 
  _____________________  
 Grupo M13 ........................................  76,63 
O01OA030      86,897 h.   Oficial primera                                                  13,23 1.149,65 
O01OA040      8,842 h.   Oficial segunda                                                  11,16 98,68 
O01OA050      145,396 h.   Ayudante                                                         10,97 1.595,00 
O01OA060      117,632 h.   Peón especializado                                               10,85 1.276,30 
O01OA070      318,683 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3.422,66 
O01OB090      18,355 h.   Oficial solador, alicatador                                      13,23 242,84 
O01OB100      11,895 h.   Ayudante solador, alicatador                                     12,87 153,09 
O01OB110      56,850 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,23 752,13 
O01OB120      47,550 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    12,87 611,97 
O01OB130      13,374 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,23 176,93 
O01OB140      12,483 h.   Ayudante cerrajero                                               12,87 160,65 
O01OB150      68,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            13,23 906,26 
O01OB160      4,340 h.   Ayudante carpintero                                              12,87 55,86 
O01OB170      88,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1.169,53 
O01OB180      56,524 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 630,81 
O01OB200      51,878 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 686,35 
O01OB210      7,107 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,16 79,31 
O01OB220      41,882 h.   Ayudante electricista                                            12,87 539,02 
O01OB223      10,400 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,07 135,93 
O01OB230      66,131 h.   Oficial 1ª pintura                                               12,28 812,09 
O01OB240      61,051 h.   Ayudante pintura                                                 11,86 724,06 
O01OB250      5,210 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,23 68,93 
  _____________________  
 Grupo O01 ........................................  15.448,03 
P01AA020      1,539 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,54 22,38 
P01CC020      0,459 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  73,65 33,78 
P01CY010      0,990 t.   Yeso negro en sacos YG                                           42,57 42,14 
P01CY030      0,151 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          46,83 7,06 
P01CY080      0,275 t.   Escayola en sacos E-30                                           70,50 19,36 
P01DW050      1,438 m3   Agua                                                             0,55 0,79 
P01DW090      174,995 ud   Pequeño material                                                 1,06 185,49 
P01DW091      9,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 6,75 
P01FA050      61,500 kg   Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl                       0,86 52,89 
P01FA305      352,800 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,14 49,39 
P01FJ002      17,640 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,61 10,76 
P01FJ050      10,250 kg   Mortero antiácido p/juntas int/ext                               11,86 121,57 
P01LG110      328,600 ud   Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.                                0,26 85,44 
P01LH010      0,135 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            71,10 9,60 
P01LT010      0,140 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                          78,34 10,98 
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P01MC030      0,217 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          41,76 9,06 
P01MC040      0,074 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            41,76 3,08 
P01UC030      5,829 kg   Puntas 20x100                                                    6,22 36,26 
  _____________________  
 Grupo P01 ........................................  706,78 
P02EDO020     3,000 ud   Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50                         7,58 22,74 
  _____________________  
 Grupo P02 ........................................  22,74 
P03VA020      7,650 m.   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                           3,61 27,62 
  _____________________  
 Grupo P03 ........................................  27,62 
P04PW010      286,650 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,08 22,93 
P04PW030      10,865 kg   Material de agarre yeso                                          0,50 5,43 
P04PW040      9,635 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,34 12,91 
P04PW090      3.510,400 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 35,10 
P04PW100      102,500 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 3,08 
P04PW150      14,350 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,56 22,39 
P04PW180      275,450 m.   Montante de 90 mm.                                               3,57 983,36 
P04PW470      74,765 m.   Canal de 90 mm.                                                  2,29 171,21 
P04PW550      74,765 m.   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,45 33,64 
P04PW590      70,830 kg   Pasta de juntas                                                  1,45 102,70 
P04PY080      165,270 m2   Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.                              8,19 1.353,56 
P04PY330      21,525 m2   Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.                              8,18 176,07 
P04RW060      13,330 m.   Guardavivos plástico y metal                                     0,44 5,87 
P04TE010      173,800 m2   Placa escayola lisa 120x60 cm                                    4,66 809,91 
P04TE090      182,490 m2   P.escayola 60x60 gotelé                                          4,46 813,91 
P04TS010      38,236 kg   Esparto en rollos                                                1,29 49,32 
P04TW040      182,490 ud   Pieza cuelgue                                                    0,95 173,37 
P04TW070      53,300 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,23 65,56 
P04TW080      6,560 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,34 2,23 
P04TW090      25,830 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,56 14,46 
P04TW100      41,712 m.   Perfil primario 3600-24x36 mm.                                   1,21 50,47 
P04TW110      278,080 m.   Perfil secundario 1200-24x27 mm.                                 1,21 336,48 
P04TW120      278,080 m.   Perfil secundario 600-24x27 mm.                                  1,21 336,48 
P04TW130      78,210 m.   Ángulo 3000-24x24 mm.                                            0,77 60,22 
  _____________________  
 Grupo P04 ........................................  5.640,66 
P07CE630PC   51,000 m.   Coq. elastomér. D=20; e=25 AL                                    9,68 493,68 
P07CE640PC   69,000 m.   Coq. elastomér. D=25; e=25 AL                                    7,75 534,75 
P07CE650PC   36,000 m.   Coq. elastomér. D=32; e=30 AL                                    12,99 467,64 
P07CE660PC   34,000 m.   Coq. elastomér. D=40; e=30 AL                                    14,50 493,00 
P07CE670PC   10,000 m.   Coq. elastomér. D=50; e=30 AL                                    17,40 174,00 
P07CE680PC   38,000 m.   Coq. elastomér. D=63; e=30 AL                                    20,45 777,10 
P07CE690PC   5,000 m.   Coq. elastomér. D=75; e=30 AL                                    22,60 113,00 
P07CP100      3,645 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 44,29 
P07CV010      40,000 m.   Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                    2,84 113,60 
P07TO010      193,600 kg   Isocianato                                                       2,13 412,37 
P07TO020      193,600 kg   Poliol 9131                                                      2,13 412,37 
P07W150       242,000 ud   P.p. maquinaria proyección                                       0,22 53,24 
  _____________________  
 Grupo P07 ........................................  4.089,03 
P08EXG054     21,525 m2   Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                        18,00 387,45 
P08MR305      201,250 m.   Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.                                    2,50 503,13 
P08MT305      183,750 m2   Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                          15,50 2.848,13 
P08SW065      183,750 m2   Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor                              3,09 567,79 
  _____________________  
 Grupo P08 ........................................  4.306,49 
P09ABC090     97,020 m2   Azulejo blanco 60x30 cm.                                         12,00 1.164,24 
  _____________________  
 Grupo P09 ........................................  1.164,24 
P11CA301      8,000 ud   P.  paso block de 2030x825x40 Dayfor                             247,31 1.978,48 
P11CA302      2,000 ud   P.  paso block de 2030x925x40 Dayfor                             252,16 504,32 
P11PP030      53,000 m.   Precerco de pino 110x45 mm.                                      2,56 135,68 
P11RM072      10,000 ud   J. man. 1988-75 p/e al.1ª fus.anodiz.F-6 bocallave Ocariz Res.   23,16 231,60 
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  _____________________  
 Grupo P11 ........................................  2.850,08 
P12ACM020     11,200 m2   Mampara 20% pract.c/zoc.made.50%                                 157,00 1.758,40 
P12ACQ130     18,480 m2   Puerta pract. r.p.t. K 1,5 >2 <4 m2                              83,80 1.548,62 
P12ALT110     10,240 m2   Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>2 m2<3 m2                            207,23 2.122,04 
P12LV040      18,480 m.   Premarco p/vent.puerta poliur. Went                              5,56 102,75 
P12PW010      40,960 m.   Premarco aluminio                                                5,18 212,17 
P12V080       5,600 m2   Chapa alum.lacado color 1 mm.                                    54,22 303,63 
  _____________________  
 Grupo P12 ........................................  6.047,61 
P14ESC025     36,146 m2   Climalit Plus Planitherm Fut N 6/10,12ó16/4                      30,51 1.102,80 
P14KW065      251,510 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,76 191,15 
  _____________________  
 Grupo P14 ........................................  1.293,95 
P15CMQU010  9,000 ud   Caja de empotrar 6 elemtos. DEM6/M blanco                        11,81 106,29 
P15CMQU020  36,000 ud   Base schuko giratoria roja SCH/GR                                1,89 68,04 
P15CMQU040  9,000 ud   Conector RJ45 UTP categoria 5E                                   7,94 71,46 
P15CMQU050  9,000 ud   Conector telefónico RJ12                                         7,94 71,46 
P15CMQU060  18,000 ud   Tapa ciega 47x23.5                                               0,25 4,50 
P15CMQU070  18,000 ud   Adaptador sin guardapolvos para conector RJ                      0,47 8,46 
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             100,07 100,07 
P15FJ020      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             102,30 102,30 
P15FJ060      1,000 ud   Diferencial ABB 2x63A a 300mA tipo AC                            213,08 213,08 
P15FK010      2,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                31,50 63,00 
P15FK020      6,000 ud   PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                                32,13 192,78 
P15FK040      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                                33,76 33,76 
P15FK100      1,000 ud   PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                    50,67 50,67 
P15GA010      1.340,000 m.   Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                      0,20 268,00 
P15GA020      3,000 m.   Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                               0,37 1,11 
P15GA030      3,000 m.   Cond. flex. XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                 0,60 1,80 
P15GA040      75,000 m.   Cond. flex. XLPE 750 V  6 mm2 Cu                                 0,84 63,00 
P15GB010      410,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,15 61,50 
P15GB020      40,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 8,40 
P15GB025      16,000 m.   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,30 4,80 
P15GC020      20,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,25 5,00 
P15GC030      10,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,40 4,00 
P15GC040      5,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                 0,44 2,20 
P15GD010      10,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,58 5,80 
P15GE005PC   1,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                  0,60 0,60 
P15GE010      1,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 0,84 
P15GE020      25,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7                                  1,19 29,75 
P15GK050      66,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 17,16 
P15MSA001PC 2,000 ud   Sensor de presencia                                              21,29 42,58 
P15MSA010     21,000 ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              2,14 44,94 
P15MSA020     20,000 ud   Conmutador Simón serie 27                                        2,69 53,80 
P15MSA070     25,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                    2,88 72,00 
P15MSA100     68,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,24 16,32 
P15MSA110     68,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,32 89,76 
  _____________________  
 Grupo P15 ........................................  1.879,23 
P16BE240      33,000 ud   Lum.emp.lam.alum.anod.parab. led 45 w                            102,35 3.377,55 
P16BI165PC    4,000 ud   Downlight aluminio  led 9W.  D=182mm.                            27,25 109,00 
P16BNZ170PC 8,000 ud   Emergencia interior Zemper XENA de 75 lm + acc empotrar          19,16 153,28 
P16BNZ180PC 10,000 ud   Emergencia interior Zemper XENA de 150 lm + acc empotar          26,40 264,00 
  _____________________  
 Grupo P16 ........................................  3.903,83 
P17CD060      1,000 m.   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                      7,45 7,45 
P17DA065      1,000 ud   Flotador latón y boya cobre 1"                                   38,52 38,52 
P17DF010      1,000 ud   Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.                                 87,53 87,53 
P17FB072      1,000 ud   Armario + puerta 640x590x120                                     231,92 231,92 
P17JP060      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.                             1,40 1,05 
P17JP070      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,56 1,17 
P17JP080      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,86 1,40 
P17PA050      8,500 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                            0,94 7,99 
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P17PB020      5,000 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,23 1,15 
P17PC010      10,000 m.   Tubo polietileno reticulado 16x1,5 Barbi                         1,00 10,00 
P17PC030      10,000 m.   Tubo polietileno reticulado 20x1,9 Barbi                         1,42 14,20 
P17PC040      10,000 m.   Tubo polietileno reticulado 25x2,3 Barbi                         2,16 21,60 
P17PC050      5,000 m.   Tubo polietileno reticulado 32x2,9 Barbi                         3,43 17,15 
P17PE010      1,000 ud   Codo latón 16 mm. Barbi casq.corred.                             2,51 2,51 
P17PE020      1,000 ud   Codo latón 20 mm. Barbi casq.corred.                             2,69 2,69 
P17PE030      1,000 ud   Codo latón 25 mm. Barbi casq.corred.                             5,08 5,08 
P17PE040      0,500 ud   Codo latón 32 mm. Barbi casq.corred.                             9,10 4,55 
P17PE050      3,000 ud   Te latón 16 mm. Barbi casquillo corred.                          3,31 9,93 
P17PE060      3,000 ud   Te latón 20 mm. Barbi casquillo corred.                          3,68 11,04 
P17PE070      3,000 ud   Te latón 25 mm. Barbi casquillo corred.                          8,41 25,23 
P17PE080      1,500 ud   Te latón 32 mm. Barbi casquillo corred.                          13,89 20,84 
P17PP190      1,000 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3,27 3,27 
P17PP300      1,000 ud   Collarin toma PP 63 mm.                                          2,88 2,88 
P17SA030      3,000 ud   Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/4"                            9,97 29,91 
P17SB020      3,000 ud   Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas                                 7,59 22,77 
P17SV070      1,000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 4,35 4,35 
P17SV100      2,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,68 5,36 
P17VC020      8,900 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,33 11,84 
P17VC030      6,700 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,69 11,32 
P17VC040      1,000 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm                                 2,58 2,58 
P17VC050      1,250 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm                                 3,12 3,90 
P17VC060      1,250 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                4,13 5,16 
P17VC070      1,250 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm                                4,71 5,89 
P17VP020      2,400 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,89 2,14 
P17VP030      3,600 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,47 5,29 
P17VP040      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.                             1,94 0,58 
P17VP050      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.                             2,58 1,29 
P17VP060      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,72 1,36 
P17VP070      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,82 2,41 
P17VP130      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm.                          5,04 1,51 
P17VP140      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,86 1,76 
P17VP150      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.                          8,68 2,60 
P17VP180      6,800 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,89 6,05 
P17VP190      3,200 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,32 4,22 
P17VP200      0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.                             2,57 0,26 
P17XE020      6,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 5,80 34,80 
P17XE030      3,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 8,34 25,02 
P17XE040      3,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   13,33 39,99 
P17XE060      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               34,07 34,07 
P17XR030      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   7,32 7,32 
P17XT030      7,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,04 21,28 
P17YC050      1,000 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      8,90 8,90 
P17YD030      1,000 ud   Racor latón roscar 1"                                            3,21 3,21 
  _____________________  
 Grupo P17 ........................................  836,29 
P18CB230      2,000 ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   34,48 68,96 
P18CB260      2,000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         108,99 217,98 
P18CC010      2,000 ud   Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.                         68,97 137,94 
P18CC040      2,000 ud   Dispensador  toallas a.inox.                                     66,41 132,82 
P18CC050      2,000 ud   Portarrollos acero inox. c/tapa                                  17,88 35,76 
P18CM041      2,000 ud   Espejo 82x100cm.                                                 77,91 155,82 
P18CW020      2,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.                         197,54 395,08 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               36,44 36,44 
P18GF030      1,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            45,98 45,98 
P18GL170      2,000 ud   Grif.mezcl.caño central giratorio                                148,16 296,32 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,62 3,24 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,75 5,75 
P18IE030      2,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 519,42 1.038,84 
P18LU040      2,000 ud   Lav.1 seno 80x49 c/fij.bla. Kalahari                             147,30 294,60 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    139,64 139,64 
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P18WV010      1,000 ud   Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                  86,00 86,00 
  _____________________  
 Grupo P18 ........................................  3.091,17 
P20SCH040     1,000 ud   Vaso expansión 25 l.                                             30,89 30,89 
P20SCH130     1,000 ud   Soporte pared vaso expansión                                     5,60 5,60 
P20TP020      51,000 m.   Tubería polipropileno D=20                                       1,56 79,56 
P20TP030      69,000 m.   Tubería polipropileno D=25                                       2,80 193,20 
P20TP040PC   86,000 m.   Tubería polipropileno D=32                                       4,20 361,20 
P20TP041PC   17,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=32                                  6,00 103,20 
P20TP050      10,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=20                                  1,51 15,40 
P20TP050PC   14,000 m.   Tubería polipropileno D=40                                       7,00 98,00 
P20TP051PC   2,800 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=40                                  8,00 22,40 
P20TP060      13,800 ud   P.p.accesori.polipropileno D=25                                  4,00 55,20 
P20TP060PC   20,000 m.   Tubería polipropileno D=50                                       11,00 220,00 
P20TP061PC   4,000 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=63                                  12,00 48,00 
P20TP070PC   33,000 m.   Tubería polipropileno D=63                                       14,60 481,80 
P20TP071PC   6,600 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=63                                  16,00 105,60 
P20TP080PC   5,000 m.   Tubería polipropileno D=75                                       22,10 110,50 
P20TP081PC   1,000 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=75                                  24,00 24,00 
P20TV010      5,000 ud   Válvula de esfera 3/8"                                           4,13 20,65 
P20TV020      3,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,26 12,78 
P20TV070      5,000 ud   Válvula de esfera 3"                                             106,43 532,15 
P20TV185      1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,83 14,83 
P20TV220      2,000 ud   Válv.comp. bronce.1 1/2"                                         113,28 226,56 
P20TV290      1,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10                                         37,95 37,95 
P20TV310      2,000 ud   Antivibrador DN-80/PN-10                                         64,95 129,90 
P20TV380      1,000 ud   Válvula de seguridad 1/2"                                        4,40 4,40 
P20TV390      3,000 ud   Purgado de boya de columna 1/4 10 bar                            3,91 11,73 
P20WI030      1,000 ud   Circulador 1-20 m3/h                                             637,59 637,59 
P20WT070      3,000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  8,55 25,65 
  _____________________  
 Grupo P20 ........................................  3.608,74 
P21US011PC   2,000 ud   Fan-coil hidrofan c/mueble 42N_S 15 1,49/2,09 KW                 401,00 802,00 
P21US021PC   6,000 ud   Fan-coil hidrofan c/mueble 42N_S 20 2,54/3,18 KW                 442,00 2.652,00 
P21US061PC   2,000 ud   Fan-coil hidrofan c/mueble 42N 26 3,6/4,38 KW                    475,00 950,00 
  _____________________  
 Grupo P21 ........................................  4.404,00 
P22IB080      120,000 m.   C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC                            0,83 99,60 
P22TB020PC   88,000 m.   Cable telefónico de 2 pares 0,50 mm.                             0,10 8,80 
P22TW500      61,600 m.   Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                  0,01 0,62 
  _____________________  
 Grupo P22 ........................................  109,02 
P23FJ250      2,000 ud   Extintor CO2 2 kg. de acero                                      74,33 148,66 
P23FK030      17,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.                              1,81 30,77 
  _____________________  
 Grupo P23 ........................................  179,43 
P25EI020      246,879 l.   P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                      1,98 488,82 
P25FF020      6,000 l.   Revest. impermeable Montokril liso b/color                       3,68 22,08 
P25JA100      4,000 l.   E. laca poliuret. satinada color Luxatin                         11,32 45,28 
P25OG040      49,376 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,16 57,28 
P25OU060      7,000 l.   Minio de plomo marino                                            9,37 65,59 
P25OZ040      59,005 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,53 385,30 
P25WW220      167,786 ud   Pequeño material                                                 0,85 142,62 
  _____________________  
 Grupo P25 ........................................  1.206,97 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            19,93 19,93 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           45,33 45,33 
P31IA010      6,000 ud   Casco seguridad con rueda                                        8,79 52,74 
P31IA120      1,998 ud   Gafas protectoras                                                6,52 13,03 
P31IA150      3,330 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         19,18 63,87 
P31IA200      1,332 ud   Cascos protectores auditivos                                     10,39 13,84 
P31IM030      10,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,70 17,00 
P31IP025      6,000 ud   Par botas de seguridad                                           22,83 136,98 
P31IP100      0,666 ud   Par rodilleras                                                   6,02 4,01 
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P31SC030      1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  8,51 8,51 
P31SV120      1,000 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      4,87 4,87 
P31W100       1,000 ms   Cuota mensual Seguridad y Salud                                  150,00 150,00 
  _____________________  
 Grupo P31 ........................................  530,11 
PC15GA020     666,000 m.   Cond. XLPE 750 V 2,5 mm2 Cu                                      0,36 239,76 
PC15GB010     262,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 83,84 
  _____________________  
 Grupo PC1 ........................................  323,60 
PC20TV025     20,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,87 117,40 
PC20TV065     6,000 ud   Válvula de esfera 2 1/2"                                         48,89 293,34 
PC20TV185     1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 2 1/2" c/bridas                                 69,86 69,86 
PC21SA070     1,000 ud   B.C.aire-agua 30RH 033 28,3/34,8 KW                              10.575,00 10.575,00 
  _____________________  
 Grupo PC2 ........................................  11.055,60 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  _______________________________________________________________________________________  
 Mano de obra .............................................................................................  15.390,50 
 Materiales ...................................................................................................  46.753,99 
 Maquinaria .................................................................................................  1.043,14 
 Otros ...........................................................................................................  0,00 
 TOTAL .......................................................................................................  73.769,20 
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A01A020       m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                 
 Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.  
O01OA070      1,812 h.   Peón ordinario                                                   10,74 19,46 
P01CY080      0,790 t.   Escayola en sacos E-30                                           70,50 55,70 
P01DW050      0,700 m3   Agua                                                             0,55 0,39 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................................  75,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A01A030       m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.  
O01OA070      1,812 h.   Peón ordinario                                                   10,74 19,46 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos YG                                           42,57 36,18 
P01DW050      0,600 m3   Agua                                                             0,55 0,33 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................................  55,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01A040       m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.  
O01OA070      1,812 h.   Peón ordinario                                                   10,74 19,46 
P01CY030      0,810 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          46,83 37,93 
P01DW050      0,650 m3   Agua                                                             0,55 0,36 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................................  57,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,232 h.   Peón ordinario                                                   10,74 13,23 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  73,65 27,99 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,54 14,54 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             0,55 0,14 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,06 0,82 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................................  56,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,087 h.   Peón ordinario                                                   10,74 11,67 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  73,65 19,89 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             14,54 15,85 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,55 0,14 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,06 0,82 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................................  48,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
E01DEA021     m2   DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, mortero o cualquier otro metodo. Por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de vertido y   
 p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,544 h.   Peón ordinario                                                   10,74 5,84 
E01DTW011     0,050 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,48 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  6,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E01DEC021     m2   PICADO GUARN.YESOS. A MANO                                        
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales u horizontales, por medios manuales, eliminándolos en  
 su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada  
O01OA070      0,797 h.   Peón ordinario                                                   10,74 8,56 
E01DTW011     0,020 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,19 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  8,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01DEC061     m2   PICADO ENFOSCADOS MORTEROS.C/MART.                                
 Picado de enfoscados de morteros, en paramentos verticales u horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos  
 en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza, retira-  
O01OA060      0,761 h.   Peón especializado                                               10,85 8,26 
M06MI010      0,600 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 1,54 
E01DTW011     0,020 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,19 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E01DEC120     m2   LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                    
 Levantado, por medios mecanicos o manuales, de revestimientos de madera, moqueta,  pvc, linoleos o similares   
 en paramentos verticales u horizontales, i incluso p.p. de rranque de rastreles, limpieza retirada de escombros car-  
 ga  transporte a vertedero o zona de acopio a designar por D.F. , incluso canon de vertido y p.p. de medios auxi-  
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               10,85 2,71 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   10,74 2,69 
E01DTW011     0,100 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,96 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  6,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E01DET010     m2   DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO                                     
 Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
O01OA070      0,290 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3,11 
E01DTW011     0,100 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,96 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E01DET025     m2   DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                       
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-  
 les, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de vertido y  p.p. de  
 medios auxiliares.  
O01OA070      0,312 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3,35 
E01DTW011     0,050 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,48 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E01DET040     m2   DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.                                      
 Desmontado con recuperación de falsos techos metálicos, o material similar, por medios manuales, y retirada de  
 elementos desmontados a almacenes municipales, limpieza y retirada de  escombros sobrante no reutilizbles,   
E01DTW011     0,050 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,48 
O01OA060      0,410 h.   Peón especializado                                               10,85 4,45 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E01DFL016     m3   DEMOLICION DE  MUROS, A MANO                                      
 Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo, manposteria o tapial,  recibido con morteros,  in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de vertido y  p.p. de me-  
 dios auxiliares. incluso limpieza y retirada de escombros, carga y  transporte al vertedero  incluso canon de verti-  
 do y  p.p. de medios auxiliares.  
O01OA060      0,725 h.   Peón especializado                                               10,85 7,87 
O01OA070      0,725 h.   Peón ordinario                                                   10,74 7,79 
E01DTW011     1,050 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 10,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  25,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DIE011     ud   LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA, LOCAL < 150                            
 Levantado de instalación electricas y de telefonía de  local < de 150 m2, por medios manuales o mecánicos, con  
 desmontaje previo de líneas y mecanismos equipos de iluminación y complementos, incluso limpieza y retirada  
O01OB210      0,507 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,16 5,66 
O01OA040      3,334 h.   Oficial segunda                                                  11,16 37,21 
O01OA070      3,334 h.   Peón ordinario                                                   10,74 35,81 
M13O010       0,100 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   127,72 12,77 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  91,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E01DIF011     ud   LEVANT.INST.FONT./DESAG. LOCAL <150                               
 Levantado de instalación  de fontanería , aparatos, tuberias, desagües y complementos, de local < de 150 m2, por  
 medios manuales o mecanicos, incluso  limpieza,  retirada de escombros y transporte a vertedero  con p.p. de  
O01OB180      1,232 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 13,75 
O01OA040      2,754 h.   Oficial segunda                                                  11,16 30,73 
O01OA070      2,754 h.   Peón ordinario                                                   10,74 29,58 
M13O010       0,250 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   127,72 31,93 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  105,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E01DKM011     m2   LEVANT.CARPINTERIA, A  MANO                                       
 Levantado de carpinterías, de cualquier tipo,  en tabiques o muros, incluidos cercos, hojas, persianas, capialza-  
 dos, y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, y  transporte a verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares,.  
O01OA050      0,290 h.   Ayudante                                                         10,97 3,18 
O01OA070      0,290 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3,11 
E01DTW011     0,100 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,96 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  7,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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E01DPP031     m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS,CARGA Y TRANSP                              
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, realizado por medios mecánicos  
 o manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de vertido y   
 p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,355 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3,81 
M06MI010      0,200 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,56 0,51 
E01DTW011     0,100 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,96 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  5,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E01DPS011     m2   DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.CARGA Y TRANSP                            
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, realizado con me-  
 canicos o manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de  
O01OA060      0,362 h.   Peón especializado                                               10,85 3,93 
O01OA070      0,362 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3,89 
M06CM030      0,220 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           3,33 0,73 
M06MR110      0,220 h.   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                            1,68 0,37 
E01DTW011     0,100 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 0,96 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01DWM011     m3   APER. MUROS. CARGA Y TRANSP                                       
 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de fabrica o mampostería de espesor variable, realizados con  
 mecanicos o manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon  
O01OA060      0,725 h.   Peón especializado                                               10,85 7,87 
O01OA070      0,725 h.   Peón ordinario                                                   10,74 7,79 
M06CM010      0,500 h.   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           2,87 1,44 
M06MP110      0,500 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,75 0,88 
E01DTW011     1,050 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 10,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  28,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E01DWM101     m3   AP.HUECOS FORJADOS. CARGA Y TRANSP                                
 Apertura de huecos, en forjados de viguetas y bovedillas, realizados con mecanicos o manuales, incluso limpieza,  
O01OA060      0,725 h.   Peón especializado                                               10,85 7,87 
O01OA070      0,725 h.   Peón ordinario                                                   10,74 7,79 
M06CM010      0,500 h.   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                           2,87 1,44 
M06MP110      0,500 h.   Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,75 0,88 
E01DTW011     1,050 m3   CARGA/TRAN.VERT.<30km.MAN/MAQ                                    9,63 10,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  28,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                       
E07LP024      m2   FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                             
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-  
 vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,  
 cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
O01OA030      0,268 h.   Oficial primera                                                  13,23 3,55 
O01OA070      0,268 h.   Peón ordinario                                                   10,74 2,88 
P01LT010      0,038 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                          78,34 2,98 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            41,76 0,84 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E07RC010      m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques,  totalmente colocado y aplomado.  
 Incluso material  de agarre y  auxiliar, limpieza  incluso p.p. de  medios auxiliares. Según RY-85. Medida la super-  
O01OA030      0,225 h.   Oficial primera                                                  13,23 2,98 
O01OA050      0,225 h.   Ayudante                                                         10,97 2,47 
P01UC030      0,105 kg   Puntas 20x100                                                    6,22 0,65 
A01A030       0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              55,97 0,50 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  6,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E07RC041      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXTERIORES                                 
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior, utilizando mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, lim-  
O01OA030      0,254 h.   Oficial primera                                                  13,23 3,36 
O01OA050      0,254 h.   Ayudante                                                         10,97 2,79 
P01UC030      0,090 kg   Puntas 20x100                                                    6,22 0,56 
A02A060       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             56,72 1,70 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  8,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E07TL080      m2   TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5                         
 Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-  
 turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,246 h.   Oficial primera                                                  13,23 3,25 
O01OA070      0,246 h.   Peón ordinario                                                   10,74 2,64 
P01LG110      10,600 ud   Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.                                0,26 2,76 
P01MC030      0,007 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                          41,76 0,29 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  8,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E07TYM121     m2   TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm./400 gran dureza              
 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero  
 galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de yeso laminado gran dureza 15 mm. de espesor  
 con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,  
 pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmen-  
 te terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
O01OA030      0,340 h.   Oficial primera                                                  13,23 4,50 
O01OA050      0,340 h.   Ayudante                                                         10,97 3,73 
P04PY080      2,100 m2   Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.                              8,19 17,20 
P04PW590      0,900 kg   Pasta de juntas                                                  1,45 1,31 
P04PW010      3,150 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,25 
P04PW470      0,950 m.   Canal de 90 mm.                                                  2,29 2,18 
P04PW180      3,500 m.   Montante de 90 mm.                                               3,57 12,50 
P04PW090      42,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,42 
P04PW550      0,950 m.   Junta estanca al agua 46 mm.                                     0,45 0,43 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  42,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E07WA111      ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicaciones, incluyen-  
 do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxi-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  13,23 52,92 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         10,97 10,97 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   10,74 10,74 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  74,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E07WD010      m.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-  
 brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,145 h.   Oficial primera                                                  13,23 1,92 
O01OA060      0,145 h.   Peón especializado                                               10,85 1,57 
P03VA020      1,020 m.   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                           3,61 3,68 
P01LH010      0,018 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            71,10 1,28 
A02A080       0,026 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              48,37 1,26 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                         
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de  
 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates  
 con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-  
O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,23 1,98 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   10,74 1,61 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              55,97 0,67 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             57,75 0,17 
P04RW060      0,215 m.   Guardavivos plástico y metal                                     0,44 0,09 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E08PFM021     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER/HORZ.                            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramen-  
 tos verticales  u horizontales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada  
O01OA030      0,150 h.   Oficial primera                                                  13,23 1,98 
O01OA050      0,150 h.   Ayudante                                                         10,97 1,65 
A02A060       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             56,72 1,13 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E08PFM090     m2   ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL                                    
 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos  
 verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo hue-  
O01OA030      0,120 h.   Oficial primera                                                  13,23 1,59 
O01OA050      0,120 h.   Ayudante                                                         10,97 1,32 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              48,37 0,97 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E08TAE071     m2   F.TE.ESCAY.DES. 60x60 PV + FAJA PERIMETRAL                        
 Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de 60x60 cm., suspendido de perfilería vista la-  
 cada en blanco de 24 mm. de ancho, con faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y es-  
 parto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de desarrollo  
  i/p.p. de accesorios de fijación, repaso de juntas, limpieza,  montaje y desmontaje de andamios, instalado  
 s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
O01OB110      0,250 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,23 3,31 
O01OB120      0,250 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    12,87 3,22 
P04TE090      1,050 m2   P.escayola 60x60 gotelé                                          4,46 4,68 
P04TW100      0,240 m.   Perfil primario 3600-24x36 mm.                                   1,21 0,29 
P04TW110      1,600 m.   Perfil secundario 1200-24x27 mm.                                 1,21 1,94 
P04TW120      1,600 m.   Perfil secundario 600-24x27 mm.                                  1,21 1,94 
P04TW130      0,450 m.   Ángulo 3000-24x24 mm.                                            0,77 0,35 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,95 1,00 
P04TE010      1,000 m2   Placa escayola lisa 120x60 cm                                    4,66 4,66 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,29 0,28 
A01A020       0,002 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                75,55 0,15 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  21,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E08TAK015     m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                            
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor, atornillada sobre  
 una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de  
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-  
O01OB110      0,200 h.   Oficial yesero o escayolista                                     13,23 2,65 
O01OB120      0,200 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    12,87 2,57 
P04PY330      1,050 m2   Placa yeso antihumedad 15x1.200 mm.                              8,18 8,59 
P04PW040      0,470 kg   Pasta para juntas yeso                                           1,34 0,63 
P04PW010      1,890 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,08 0,15 
P04PW150      0,700 m.   Perfil laminado U 34x31x34 mm                                    1,56 1,09 
P04TW070      2,600 m.   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47                       1,23 3,20 
P04PW090      10,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,10 
P04PW100      5,000 ud   Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                                 0,03 0,15 
P04TW080      0,320 ud   Pieza empalme techo yeso laminado T-47                           0,34 0,11 
P04TW090      1,260 ud   Horquilla techo yeso laminado T-47                               0,56 0,71 
P04PW030      0,530 kg   Material de agarre yeso                                          0,50 0,27 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  20,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E11EXG054     m2   SOL.GRES 60x60cm.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                      
 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003)  
 de 60x60 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado  
O01OB090      0,250 h.   Oficial solador, alicatador                                      13,23 3,31 
O01OB100      0,150 h.   Ayudante solador, alicatador                                     12,87 1,93 
O01OA070      0,150 h.   Peón ordinario                                                   10,74 1,61 
P08EXG054     1,050 m2   Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                        18,00 18,90 
P01FA050      3,000 kg   Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl                       0,86 2,58 
P01FJ050      0,500 kg   Mortero antiácido p/juntas int/ext                               11,86 5,93 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  34,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E12AC021      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 60x30cm.REC.ADH.                              
 Alicatado con azulejo blanco de 60x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesivo CO  
 según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,  
 rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 ibersec junta fina, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos supe-  
O01OB090      0,150 h.   Oficial solador, alicatador                                      13,23 1,98 
O01OB100      0,100 h.   Ayudante solador, alicatador                                     12,87 1,29 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   10,74 1,07 
P09ABC090     1,100 m2   Azulejo blanco 60x30 cm.                                         12,00 13,20 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,14 0,56 
P01FJ002      0,200 kg   Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                            0,61 0,12 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  18,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E11RMC105     m2   TARIMA FLOT. HAYA EN 3 LAMAS ESP.16 mm.                           
 Pavimento flotante acabado haya de 2200x188x16 mm., ICE42/AC6 ,  tabla compuesta por cara superior en ma-  
 dera natural de haya de > 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de   
 pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado  
 ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2  
 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recreci-  
O01OB150      0,350 h.   Oficial 1ª carpintero                                            13,23 4,63 
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   10,74 3,76 
P08MT305      1,050 m2   Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm                          15,50 16,28 
P08MR305      1,150 m.   Rodapié chapado Haya 7x1,6cm.                                    2,50 2,88 
P08SW065      1,050 m2   Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor                              3,09 3,24 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  30,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
E10ATV450     m2   PROY.POLIURET.VERT. 35/30                                         
 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara  
 interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, previo  
O01OA030      0,040 h.   Oficial primera                                                  13,23 0,53 
O01OA050      0,030 h.   Ayudante                                                         10,97 0,33 
P07TO010      0,800 kg   Isocianato                                                       2,13 1,70 
P07TO020      0,800 kg   Poliol 9131                                                      2,13 1,70 
P07W150       1,000 ud   P.p. maquinaria proyección                                       0,22 0,22 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA                                             
E13CS030      ud   PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                  
 Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de  
O01OB160      0,072 h.   Ayudante carpintero                                              12,87 0,93 
P11PP030      5,300 m.   Precerco de pino 110x45 mm.                                      2,56 13,57 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  14,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E13EPL302     ud   P.P.LISA MAC.LAMINADO ALTA PRESION  82.5                          
 Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en laminado de alta persión,  
 canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para ensamblar  
 de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en laminados de alta presión, con junta de  
 goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate  
 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con  
 función anti-ganzúa y anti-extracción, juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con me-  
 canizado para bocallave tipo 1988-75  con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente,  
O01OB150      0,725 h.   Oficial 1ª carpintero                                            13,23 9,59 
O01OB160      0,362 h.   Ayudante carpintero                                              12,87 4,66 
P11CA301      1,000 ud   P.  paso block de 2030x825x40 Dayfor                             247,31 247,31 
P11RM072      1,000 ud   J. man. 1988-75 p/e al.1ª fus.anodiz.F-6 bocallave Ocariz Res.   23,16 23,16 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  284,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
E13EPL303     ud   P.P.LISA MAC.LAMINADO ALTA PRESION  92.5                          
 Puerta de paso ciega normalizada de 92.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en laminado de alta persión,  
 canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para ensamblar  
 de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en laminados de alta presión, con junta de  
 goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate  
 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con  
 función anti-ganzúa y anti-extracción, juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con me-  
 canizado para bocallave tipo 1988-75  con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente,  
O01OB150      0,725 h.   Oficial 1ª carpintero                                            13,23 9,59 
O01OB160      0,362 h.   Ayudante carpintero                                              12,87 4,66 
P11CA302      1,000 ud   P.  paso block de 2030x925x40 Dayfor                             252,16 252,16 
P11RM072      1,000 ud   J. man. 1988-75 p/e al.1ª fus.anodiz.F-6 bocallave Ocariz Res.   23,16 23,16 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  289,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA                                              
E14ALT051     m2   VENT.AL.LB.OSCIL. R.P.T.                                          
 Carpintería de aluminio lacado color, igual al existente en el edificio,  de 60 micras, con rotura de puente térmico en  
 ventanas oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-  
O01OB130      0,174 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,23 2,30 
O01OB140      0,087 h.   Ayudante cerrajero                                               12,87 1,12 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,18 20,72 
P12ALT110     1,000 m2   Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>2 m2<3 m2                            207,23 207,23 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  231,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E14ACM020     m2   MAMP.AL.LC.20%PRACT.C/ZOC.MA.50%                                  
 Carpintería de aluminio lacado color, igual al existente en el edificio,  de 60 micras, en mamparas con zócalo ciego  
 de madera plastificada y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor  
 general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y  
O01OB130      0,210 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,23 2,78 
O01OB140      0,210 h.   Ayudante cerrajero                                               12,87 2,70 
P12ACM020     1,000 m2   Mampara 20% pract.c/zoc.made.50%                                 157,00 157,00 
P12V080       0,500 m2   Chapa alum.lacado color 1 mm.                                    54,22 27,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  189,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
E14ACQ100     m2   PUERTA PRAC.R.P.T. K=1,5 >2m2<4m2                                 
 Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, para acristalar,  perfil de aluminio color, igual al existente en  
 edificio, con rotura maciza de puente térmico de Poliuretano mod. Z 67/71, con coeficiente de aislamiento térmico  
 K=1,5 w/m2K, con cámaras de evacuación, triple cierre con gomas estancas, terminación en lacado color, igual a  
 existente en edificio, compuesta por marco, 2 hojas, herrajes bicromatados de colgar y seguridad. Instalada, , lim-  
 pieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001 y s/ CTE-DB-HS 3.  
   
   
   
   
O01OB130      0,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             13,23 6,62 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               12,87 3,86 
E14LV040      1,000 m.   PREMARCO PARA VENT./PUERTA POLIURETANO                     8,13 8,13 
P12ACQ130     1,000 m2   Puerta pract. r.p.t. K 1,5 >2 <4 m2                              83,80 83,80 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  102,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 VIDRIOS                                                           
E16ESB025     m2   CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N  6/10,12,16/4                     
 Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm  
 (87/63) y una luna float Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 10,12 o 16 mm con perfil sepa-  
 rador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-  
 metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
O01OB250      0,145 h.   Oficial 1ª vidriería                                             13,23 1,92 
P14ESC025     1,006 m2   Climalit Plus Planitherm Fut N 6/10,12ó16/4                      30,51 30,69 
P14KW065      7,000 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,76 5,32 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,59 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  39,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 PINTURA Y DECORACION                                              
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería,  
O01OB230      0,254 h.   Oficial 1ª pintura                                               12,28 3,12 
P25OU060      0,350 l.   Minio de plomo marino                                            9,37 3,28 
P25JA100      0,200 l.   E. laca poliuret. satinada color Luxatin                         11,32 2,26 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,07 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  8,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E27GL010      m2   REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS                                    
 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizontales de fachada,  
O01OB230      0,090 h.   Oficial 1ª pintura                                               12,28 1,11 
O01OB240      0,090 h.   Ayudante pintura                                                 11,86 1,07 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,53 0,46 
P25FF020      0,300 l.   Revest. impermeable Montokril liso b/color                       3,68 1,10 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,07 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E27EPA020     m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0,072 h.   Oficial 1ª pintura                                               12,28 0,88 
O01OB240      0,072 h.   Ayudante pintura                                                 11,86 0,85 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        6,53 0,46 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,16 0,07 
P25EI020      0,300 l.   P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                      1,98 0,59 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,85 0,17 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 009 INSTALACION  TELECOMUNICACIONES                                   
E19TRC760     m.   CANAL. INTERIOR TLCA 1D32                                         
 Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 32/gp 7, desde el re-  
 gistro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la  
O01OB223      0,100 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,07 1,31 
P15GB025      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                      0,30 0,30 
P22TW500      1,100 m.   Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                  0,01 0,01 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  1,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E19TRC790     m.   CANALIZACIÓN INTERIOR TLCA 1D25                                   
 Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado M 25/gp 7, desde el registro de  
 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la unidad  
O01OB223      0,100 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,07 1,31 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,21 0,21 
P22TW500      1,100 m.   Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                  0,01 0,01 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E19TPT020PC   m.   CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                       
 Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado.  
O01OB223      0,060 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           13,07 0,78 
O01OB220      0,060 h.   Ayudante electricista                                            12,87 0,77 
P22TB020PC    1,100 m.   Cable telefónico de 2 pares 0,50 mm.                             0,10 0,11 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  1,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E19IB130PC    m.   CABLE PAR TRENZADO RED INFORMATICA UTP/RJ-45                      
 Metro de cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 clase E cat. 6 instalado, montaje y cone-  
O01OB200      0,060 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,79 
O01OB220      0,060 h.   Ayudante electricista                                            12,87 0,77 
P22IB080      1,000 m.   C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC                            0,83 0,83 
P01DW090      0,010 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,01 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E17MQ010      ud   CAJA EMPOTRAR 6 ELEMTOS (4 ENCH.,TF Y RED INFORM.)                
 Equipo de conexión de red eléctrica y de datos para ordenadores compuesta de caja de empotrar de 6 elementos,  
 modelo DEM6/M, de color blanca, 4 bases de enchufe schuko rojo giratorio, una base conector RJ45 UTP catego-  
 ria 5E y una base para conexión informática de QUINTELA o similar, así como material auxiliar. Totalmente insta-  
O01OB200      0,650 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 8,60 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            12,87 3,86 
PC15GB010     8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
PC15GA020     24,000 m.   Cond. XLPE 750 V 2,5 mm2 Cu                                      0,36 8,64 
P15CMQU010    1,000 ud   Caja de empotrar 6 elemtos. DEM6/M blanco                        11,81 11,81 
P15CMQU020    4,000 ud   Base schuko giratoria roja SCH/GR                                1,89 7,56 
P15CMQU040    1,000 ud   Conector RJ45 UTP categoria 5E                                   7,94 7,94 
P15CMQU050    1,000 ud   Conector telefónico RJ12                                         7,94 7,94 
P15CMQU060    2,000 ud   Tapa ciega 47x23.5                                               0,25 0,50 
P15CMQU070    2,000 ud   Adaptador sin guardapolvos para conector RJ                      0,47 0,94 
P01DW091      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,75 0,75 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  61,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICA                                             
E17CC020R     m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE  
 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 1,98 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,16 1,67 
P15GE005PC    1,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                  0,60 0,60 
P15GA020      3,000 m.   Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                               0,37 1,11 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,21 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  5,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E17CC030R     m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre fle-  
 xible XLPE 750 V de 4 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y re-  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 2,65 
O01OB210      0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,16 2,23 
P15GE010      1,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                  0,84 0,84 
P15GA030      3,000 m.   Cond. flex. XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                 0,60 1,80 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,21 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  7,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E17CC040R     m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                    
 Circuito cocina realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de 6 mm2, en  
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 3,31 
O01OB210      0,250 h.   Oficial 2ª electricista                                          11,16 2,79 
P15GE020      1,000 m.   Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7                                  1,19 1,19 
P15GA040      3,000 m.   Cond. flex. XLPE 750 V  6 mm2 Cu                                 0,84 2,52 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,21 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E17PCM010     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 10A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43. Medi-  
 da la unidad terminada.  
P15FK010      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                                31,50 31,50 
O01OB200      0,072 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,95 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  32,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E17PCM020     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43. Medi-  
 da la unidad terminada.  
P15FK020      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                                32,13 32,13 
O01OB200      0,072 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,95 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  33,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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E17PCM040     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43. Medi-  
 da la unidad terminada.  
   
P15FK040      1,000 ud   PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                                33,76 33,76 
O01OB200      0,072 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,95 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  34,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E17PCM060     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43. Medi-  
 da la unidad terminada.  
P15FK100      1,000 ud   PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                    50,67 50,67 
O01OB200      0,072 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,95 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  51,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E17PCD010     ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A 30mA                               
 Interruptor diferencial bipolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según  
 NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                             100,07 100,07 
O01OB200      0,072 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,95 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  101,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E17PCD020     ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A 30mA                               
 Interruptor diferencial bipolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según  
 NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
P15FJ020      1,000 ud   Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                             102,30 102,30 
O01OB200      0,072 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 0,95 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  103,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E17PCD060     ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x63 A 300mA                              
 Interruptor diferencial bipolar  de 63 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibilidad, construido según NTE/IEN-43.  
P15FJ060      1,000 ud   Diferencial ABB 2x63A a 300mA tipo AC                            213,08 213,08 
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 1,32 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,11 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  214,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E17MSA010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-  
 miento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-  
 món serie 27, incluso p.p. de circuito monofasico.  instalado.  
O01OB200      0,254 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 3,36 
O01OB220      0,254 h.   Ayudante electricista                                            12,87 3,27 
PC15GB010     8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 2,56 
P15GA010      16,000 m.   Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                      0,20 3,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 0,26 
P15MSA010     1,000 ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              2,14 2,14 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,24 0,24 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,32 1,32 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  17,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E17MSA015PC   ud   P.LUZ MULTIPLE SIMÓN 27                                           
 Punto de luz multiple sencillo para dar servicio de 3 a 6 puntos,  realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XPLE 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-  
O01OB200      0,254 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 3,36 
O01OB220      0,254 h.   Ayudante electricista                                            12,87 3,27 
P15GB010      15,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,15 2,25 
P15GA010      45,000 m.   Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                      0,20 9,00 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 0,26 
P15MSA010     1,000 ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              2,14 2,14 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,24 0,24 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,32 1,32 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  22,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E17MSA025PC   ud   P.LUZ MULTIPLE CONMUTADO SIMÓN 27                                 
 Punto multiple conmutado para dar servicio de 3 a 6 puntos, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanis-  
O01OB200      0,362 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 4,79 
O01OB220      0,362 h.   Ayudante electricista                                            12,87 4,66 
P15GB010      16,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,15 2,40 
P15GA010      50,000 m.   Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                      0,20 10,00 
P15GK050      2,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 0,52 
P15MSA020     2,000 ud   Conmutador Simón serie 27                                        2,69 5,38 
P15MSA100     2,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,24 0,48 
P15MSA110     2,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,32 2,64 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  31,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E17MWT020PC   ud   P.LUZ SENCILLO ACTIADO POR SENSOR DE PRESENCIA                    
 Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realizado con tubo PVC corrugado de M  
 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, sensor de pre-  
 sencia,incluso p.p. de circuito monofasico, instalado.  
   
O01OB200      0,254 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 3,36 
O01OB220      0,254 h.   Ayudante electricista                                            12,87 3,27 
P15GB010      5,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,15 0,75 
P15GA010      15,000 m.   Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                      0,20 3,00 
P15MSA001PC   1,000 ud   Sensor de presencia                                              21,29 21,29 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,24 0,24 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,32 1,32 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  34,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E17MSA090     ud   B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                         
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 2,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)  
O01OB200      0,326 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 4,31 
O01OB220      0,326 h.   Ayudante electricista                                            12,87 4,20 
PC15GB010     6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,32 1,92 
PC15GA020     18,000 m.   Cond. XLPE 750 V 2,5 mm2 Cu                                      0,36 6,48 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,26 0,26 
P15MSA070     1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                    2,88 2,88 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,24 0,24 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,32 1,32 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  22,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E18IGZ170PC   ud   EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 75 lm. 14 m2                 
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo XENA FLAT  
 LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de pro-  
 tección IP 42,  flujo luminoso 75 lm, superficie que cubre 14 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1  
 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado. Medida la unidad terminada.  
   
   
O01OB200      0,123 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 1,63 
P16BNZ170PC   1,000 ud   Emergencia interior Zemper XENA de 75 lm + acc empotrar          19,16 19,16 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,21 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  21,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS  
E18IGZ180PC   ud   EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2                
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo XENA FLAT  
 LXF3150C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de pro-  
 tección IP 42,  flujo luminoso 150 lm, superficie que cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de  
 1 hora, batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios  
O01OB200      0,123 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 1,63 
P16BNZ180PC   1,000 ud   Emergencia interior Zemper XENA de 150 lm + acc empotar          26,40 26,40 
P01DW090      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,06 0,21 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  28,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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E18DE165PC    ud   DOWNLIGHT ALUMINIO LED 9W D=182mm                                 
 Luminaria para empotrar con  lámparas led, 9 W, D=182 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,  
 reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipo eléctrico formado por balasto electrónico, portalámpa-  
O01OB200      0,217 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 2,87 
P16BI165PC    1,000 ud   Downlight aluminio  led 9W.  D=182mm.                            27,25 27,25 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  31,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E17CBV060     ud   CENTRO DE MANDO 640X590X120 - 72 ELEMENTOS                        
 Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10 con puerta transparente de  
 cristal templado de unas dimensiones de 640X590X120 mm, perfil omega, embarrado de protección. Capacidad  
 para 72 elementos mediante 3 filas de instalación de aparellaje. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 Medida la unidad terminada.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 13,23 
P17FB072      1,000 ud   Armario + puerta 640x590x120                                     231,92 231,92 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  246,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E18IMA240     ud   LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. LED 45 W                            
 Luminaria de empotrar  led  45 W. con óptica de aluminio anodizado alta calidad mate, con reflectores laterales pa-  
 rabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de deslumbra-  
 miento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I, , incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
O01OB200      0,290 h.   Oficial 1ª electricista                                          13,23 3,84 
O01OB220      0,290 h.   Ayudante electricista                                            12,87 3,73 
P16BE240      1,000 ud   Lum.emp.lam.alum.anod.parab. led 45 w                            102,35 102,35 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,06 1,06 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  110,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACION DE FONTANERIA                                         
E20WGB021     ud   BOTE/SUMIDERO SIFÓNICO INOX D=110 EMPOT.                          
 Suministro y colocación de bote/sumidero sifónico de PVC, con rejilla de acero inoxidable, de 110 mm. de diáme-  
 tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de  
 PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza-  
 ciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50  
O01OB170      0,290 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 3,84 
P17SB020      1,000 ud   Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas                                 7,59 7,59 
P17VC030      1,500 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,69 2,54 
P17VP030      1,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,47 1,47 
P17VP190      1,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,32 1,32 
P02EDO020     1,000 ud   Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50                         7,58 7,58 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  24,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E20WGI090     ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO                               
 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bote-  
 lla cromado, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tu-  
 bería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pe-  
 gadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.  
O01OB170      0,217 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 2,87 
P17SA030      1,000 ud   Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/4"                            9,97 9,97 
P17VC020      0,300 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,33 0,40 
P17VP180      2,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,89 1,78 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  15,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E20WBV020     m.   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y  
O01OB170      0,072 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,95 
P17VC020      1,000 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,33 1,33 
P17VP020      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,89 0,27 
P17VP180      0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,89 0,09 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  2,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E20WBV030     m.   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                        
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-  
 riores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y  
O01OB170      0,072 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,95 
P17VC030      1,100 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 1,69 1,86 
P17VP030      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,47 0,44 
P17VP190      0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,32 0,13 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E20WBV040     m.   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                                 
 Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada  
 (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,  
O01OB170      0,109 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,44 
P17VC040      1,000 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm                                 2,58 2,58 
P17VP040      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.                             1,94 0,58 
P17VP200      0,100 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.                             2,57 0,26 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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E20WBV050     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                                 
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada  
 (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,  
 funcionando. s/CTE-HS-5  
O01OB170      0,109 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,44 
P17VC050      1,250 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm                                 3,12 3,90 
P17VP050      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.                             2,58 1,29 
P17VP130      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm.                          5,04 1,51 
P17JP060      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.                             1,40 1,05 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E20WBV060     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
O01OB170      0,109 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,44 
P17VC060      1,250 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                4,13 5,16 
P17VP060      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,72 1,36 
P17VP140      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                          5,86 1,76 
P17JP070      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                            1,56 1,17 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E20WBV070     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-  
 da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de  
O01OB170      0,109 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,44 
P17VC070      1,250 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm                                4,71 5,89 
P17VP070      0,500 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,82 2,41 
P17VP150      0,300 ud   Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.                          8,68 2,60 
P17JP080      0,750 ud   Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                            1,86 1,40 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  13,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E20TRB010     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 16mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para 15 at-  
 mósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875, incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en  
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcionando,  
O01OB170      0,043 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,57 
P17PC010      1,000 m.   Tubo polietileno reticulado 16x1,5 Barbi                         1,00 1,00 
P17PE050      0,300 ud   Te latón 16 mm. Barbi casquillo corred.                          3,31 0,99 
P17PE010      0,100 ud   Codo latón 16 mm. Barbi casq.corred.                             2,51 0,25 
P15GC020      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,25 0,25 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
E20TRB020     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 20mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para 15 at-  
 mósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada  
 en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcionan-  
O01OB170      0,043 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,57 
P17PC030      1,000 m.   Tubo polietileno reticulado 20x1,9 Barbi                         1,42 1,42 
P17PE060      0,300 ud   Te latón 20 mm. Barbi casquillo corred.                          3,68 1,10 
P17PE020      0,100 ud   Codo latón 20 mm. Barbi casq.corred.                             2,69 0,27 
P15GC020      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,25 0,25 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E20TRB030     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 25mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad, para 15 at-  
 mósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada  
 en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcionan-  
 do, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.  
O01OB170      0,043 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,57 
P17PC040      1,000 m.   Tubo polietileno reticulado 25x2,3 Barbi                         2,16 2,16 
P17PE070      0,300 ud   Te latón 25 mm. Barbi casquillo corred.                          8,41 2,52 
P17PE030      0,100 ud   Codo latón 25 mm. Barbi casq.corred.                             5,08 0,51 
P15GC030      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,40 0,40 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  6,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
E20TRB040     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 32mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad, para 15  
 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada  
 en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcionan-  
O01OB170      0,043 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,57 
P17PC050      1,000 m.   Tubo polietileno reticulado 32x2,9 Barbi                         3,43 3,43 
P17PE080      0,300 ud   Te latón 32 mm. Barbi casquillo corred.                          13,89 4,17 
P17PE040      0,100 ud   Codo latón 32 mm. Barbi casq.corred.                             9,10 0,91 
P15GC040      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                 0,44 0,44 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
O01OB170      0,145 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,92 
P17XE020      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 5,80 5,80 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  7,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  
O01OB170      0,145 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,92 
P17XE030      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 8,34 8,34 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera,  compatible con el sistema de tuberias utilizado, de 1" (25  
O01OB170      0,145 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 1,92 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   13,33 13,33 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  15,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E21ALU020     ud   LAV.1 SENO 80x49 BLA.G.MEZCL.                                     
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes de fijación a  
 la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
O01OB170      0,870 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 11,51 
P18LU040      1,000 ud   Lav.1 seno 80x49 c/fij.bla. Kalahari                             147,30 147,30 
P18GL170      1,000 ud   Grif.mezcl.caño central giratorio                                148,16 148,16 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         2,68 2,68 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,04 6,08 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  315,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
 de1/2".  
O01OB170      0,942 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 12,46 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 519,42 519,42 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,04 3,04 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,62 1,62 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  536,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
 de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra  
O01OB170      1,087 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 14,38 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    139,64 139,64 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                               36,44 36,44 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     5,75 5,75 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,04 3,04 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  199,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E21AWV010     ud   VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      
 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-  
 do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared  
O01OB170      0,797 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 10,54 
P18WV010      1,000 ud   Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                  86,00 86,00 
P18GF030      1,000 ud   Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                            45,98 45,98 
P17SV070      1,000 ud   Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                 4,35 4,35 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  146,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E20AL061      ud   ACOMETIDA  A RED EXISTENTE.                                       
 Acometida a la red  existente  de agua , hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo igual material y  
 diametro  al existente, collarín de toma , derivación , llave de esfera latón roscar de 1 1/2" , i/p.p. de piezas espe-  
O01OB170      1,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 15,35 
O01OB180      1,160 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 12,95 
P17PP300      1,000 ud   Collarin toma PP 63 mm.                                          2,88 2,88 
P17YC050      1,000 ud   Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                      8,90 8,90 
P17XE060      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/2"                               34,07 34,07 
P17PA050      8,500 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                            0,94 7,99 
P17PP190      1,000 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             3,27 3,27 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  85,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                      
E22NTP020     m.   TUB.POLIPROPILENO D=20 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circuito  
 de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP020      1,000 m.   Tubería polipropileno D=20                                       1,56 1,56 
P20TP050      0,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=20                                  1,51 0,30 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E22NTP030     m.   TUB.POLIPROPILENO D=25 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circui-  
 to de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP030      1,000 m.   Tubería polipropileno D=25                                       2,80 2,80 
P20TP060      0,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=25                                  4,00 0,80 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  4,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E22NTP040PC   m    TUB.POLIPROPILENO D=32 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=32 mm.x5,4 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circui-  
 to de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP040PC    1,000 m.   Tubería polipropileno D=32                                       4,20 4,20 
P20TP041PC    0,200 ud   P.p.accesori.polipropileno D=32                                  6,00 1,20 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  6,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E22NTP050PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=40 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=32 mm.x6,7 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circui-  
 to de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP050PC    1,000 m.   Tubería polipropileno D=40                                       7,00 7,00 
P20TP051PC    0,200 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=40                                  8,00 1,60 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E22NTP060PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=50 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=50 mm.x8,4 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de circui-  
 to de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP060PC    1,000 m.   Tubería polipropileno D=50                                       11,00 11,00 
P20TP061PC    0,200 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=63                                  12,00 2,40 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  14,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E22NTP070PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=63 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=63 mm.x10,5 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de cir-  
 cuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP070PC    1,000 m.   Tubería polipropileno D=63                                       14,60 14,60 
P20TP071PC    0,200 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=63                                  16,00 3,20 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  19,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E22NTP080PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=75 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=75 mm.x12,5 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distribución de cir-  
 cuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición, instalado y probado a 20  
O01OB170      0,050 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 0,66 
O01OB180      0,050 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 0,56 
P20TP080PC    1,000 m.   Tubería polipropileno D=75                                       22,10 22,10 
P20TP081PC    0,200 ud.  P.p.accesori.polipropileno D=75                                  24,00 4,80 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  28,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
E10AKE270PC   m.   COQ.POLIET. D=20 e=25 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 20 mm de diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE630PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=20; e=25 AL                                    9,68 9,68 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  13,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E10AKE280PC   m.   COQ.POLIET. D=25 e=25 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 25 mm de diámetro interior y 25 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE640PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=25; e=25 AL                                    7,75 7,75 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  11,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E10AKE290PC   m.   COQ.POLIET. D=32 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 32 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE650PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=32; e=30 AL                                    12,99 12,99 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  16,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E10AKE300PC   m.   COQ.POLIET. D=40 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 40 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE660PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=40; e=30 AL                                    14,50 14,50 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  17,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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E10AKE310PC   m.   COQ.POLIET. D=50 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 50 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
 vo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE670PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=50; e=30 AL                                    17,40 17,40 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  20,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E10AKE320PC   m.   COQ.POLIET. D=63 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 63 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE680PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=63; e=30 AL                                    20,45 20,45 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  23,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E10AKE330PC   m.   COQ.POLIET. D=75 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elasto-  
 merica acabado ext alumino de 75 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-  
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         10,97 3,29 
P07CE690PC    1,000 m.   Coq. elastomér. D=75; e=30 AL                                    22,60 22,60 
P07CP100      0,015 l.   Adhesivo coquilla polietileno                                    12,15 0,18 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  26,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
E20DD010      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de  
 tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvu-  
 las de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  13,23 26,46 
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 26,46 
P17DF010      1,000 ud   Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.                                 87,53 87,53 
P17XE040      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   13,33 26,66 
P17CD060      1,000 m.   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                      7,45 7,45 
P17XR030      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 1"                                   7,32 7,32 
P17DA065      1,000 ud   Flotador latón y boya cobre 1"                                   38,52 38,52 
P17YD030      1,000 ud   Racor latón roscar 1"                                            3,21 3,21 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  223,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E22MCH040     ud   VASO EXPANSIÓN 25 l.                                              
 Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxima 130º C, presión máxima 10 bar, in-  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 6,62 
P20SCH040     1,000 ud   Vaso expansión 25 l.                                             30,89 30,89 
P20SCH130     1,000 ud   Soporte pared vaso expansión                                     5,60 5,60 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  43,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E22NVR090     ud   ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10                                          
 Antivibrador elástico DN-80/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 19,85 
P20TV310      1,000 ud   Antivibrador DN-80/PN-10                                         64,95 64,95 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  84,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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E22NVR160PC   ud   PURGADOR DE BOYA DE COLUMNA  3/4 10 bar                           
 Purgador de tubería modelo de boya de columna con rosca 3/4 para una presión de 10 bar y una temperatura má-  
 xima de 110 ºC. Incluido pequeño material. Totalmente instado y en funcionamiento.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 6,62 
P20TV390      1,000 ud   Purgado de boya de columna 1/4 10 bar                            3,91 3,91 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E22ERT025PC   ud   TERMÓMETRO DE VAINA D=65 DE 0 A 60ºC                              
 Termómetro horizontal con vaina de 1/2" y 50 mm. de longitud para  tubería de calefacción desde 0ºC a 60ºC, con  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 6,62 
P20WT070      1,000 ud   Termómetro horizontal D=63 esf.                                  8,55 8,55 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  15,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E22NVR170PC   ud   VALVULA DE SEGURIDAD 1/2 "                                        
 Válvula de seguridad 1/2" y tarado a 4 Kg de presión, instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 19,85 
P20TV380      1,000 ud   Válvula de seguridad 1/2"                                        4,40 4,40 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  24,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E22ERI030     ud   CIRCULADOR 1-20 m3/h                                              
 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, para un caudal de 1 m3/h, pre-  
 sión 4 m.c.a. y 10 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 veloci-  
O01OB170      3,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 39,69 
O01OB180      3,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 33,48 
P20WI030      1,000 ud   Circulador 1-20 m3/h                                             637,59 637,59 
P20TV220      2,000 ud   Válv.comp. bronce.1 1/2"                                         113,28 226,56 
P20TV185      1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 1 1/2"                                          14,83 14,83 
P15GA010      10,000 m.   Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                      0,20 2,00 
P15GD010      10,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                  0,58 5,80 
P20TV290      1,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10                                         37,95 37,95 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  997,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E22NVR015PC   ud   VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16                                    
 Válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 19,85 
PC20TV185     1,000 ud   Válv.ret.PN10/16 2 1/2" c/bridas                                 69,86 69,86 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  89,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E22NVE010     ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                      
 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 6,62 
P20TV010      1,000 ud   Válvula de esfera 3/8"                                           4,13 4,13 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E22NVE020     ud   VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                      
 Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 6,62 
P20TV020      1,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,26 4,26 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E22NVE035PC   ud   VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 9,26 
PC20TV065     1,000 ud   Válvula de esfera 2 1/2"                                         48,89 48,89 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  58,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E22NVE040     ud   VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 9,26 
P20TV070      1,000 ud   Válvula de esfera 3"                                             106,43 106,43 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  115,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E23EBH090PC   ud   B.C.AIR-AGU. 30RQ 033 32,7/34,7 KW CARRIER                        
 Bomba de calor aire-agua reversible CARRIER mod. 30 RQ 033 o similar, de una potencia frigorífica de 32,7 KW y  
 potencia calorífica de 34,7 KW y COP de 3,98, con compresor scroll para R-410A, 2 ventiladores axiales de 2 ve-  
 locidades y bajo nivel sonoro, intercambiador refrigerante-agua en placas de acero inoxidable soldadas con aisla-  
 miento térmico, y el de refrigerante-aire en tubos de cobre y aletas de aluminio, control numérico PRO-DIALOG  
 Plus  y con módulo hidrónico completo. Incluido el transporte y puesta en obra, así como pequeño material, me-  
O01OB170      6,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 79,38 
O01OB180      6,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 66,96 
M02GE020      2,000 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 113,70 
PC21SA070     1,000 ud   B.C.aire-agua 30RH 033 28,3/34,8 KW                              10.575,00 10.575,00 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  10.835,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  
E23ETT101PC   ud   FANCOIL IDROFAN 42N_S 15 1,49/2,09 KW                             
 Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble Carrier mod 42 N_S 15 o similar, con una potencia frigo-  
 rífica de 1,49 KW. y  potencia calorífica de 2,09 KW., para instalación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impul-  
 sión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 5 velocidades para el ventilador. Incluido Kit vávulas  
 2T, válvula motorizada 3 vías, actuador ON/OFF 230V, 2 llaves de corte de bola de 3/4" y conexión mediante tu-  
O01OB170      3,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 39,69 
O01OB180      3,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 33,48 
P21US011PC    1,000 ud   Fan-coil hidrofan c/mueble 42N_S 15 1,49/2,09 KW                 401,00 401,00 
PC20TV025     2,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,87 11,74 
P17PB020      0,500 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,23 0,12 
P07CV010      4,000 m.   Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                    2,84 11,36 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  497,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
E23ETT102PC   ud   FANCOIL IDROFAN 42N_S 20 2,54/3,18 KW                             
 Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble Carrier mod 42 N_S 20 o similar, con una potencia frigo-  
 rífica de 2,54 KW. y  potencia calorífica de 3,18 KW., para instalación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impul-  
 sión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 5 velocidades para el ventilador. Incluido Kit vávulas  
 2T, válvula motorizada 3 vías, actuador ON/OFF 230V, 2 llaves de corte de bola de 3/4" y conexión mediante tu-  
 bería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado.  
O01OB170      3,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 39,69 
O01OB180      3,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 33,48 
P21US021PC    1,000 ud   Fan-coil hidrofan c/mueble 42N_S 20 2,54/3,18 KW                 442,00 442,00 
PC20TV025     2,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,87 11,74 
P17PB020      0,500 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,23 0,12 
P07CV010      4,000 m.   Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                    2,84 11,36 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  538,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E23ETT103PC   ud   FANCOIL IDROFAN 42N_S 26 3,6/4,38 KW                              
 Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble Carrier mod 42 N_S 26 o similar, con una potencia frigo-  
 rífica de 3,6 KW. y  potencia calorífica de 4,38 KW., para instalación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impul-  
 sión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 5 velocidades para el ventilador. Incluido Kit vávulas  
 2T, válvula motorizada 3 vías, actuador ON/OFF 230V, 2 llaves de corte de bola de 3/4" y conexión mediante tu-  
 bería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado.  
   
O01OB170      3,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  13,23 39,69 
O01OB180      3,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  11,16 33,48 
P21US061PC    1,000 ud   Fan-coil hidrofan c/mueble 42N 26 3,6/4,38 KW                    475,00 475,00 
PC20TV025     2,000 ud   Válvula de esfera 3/4"                                           5,87 11,74 
P17PB020      0,500 m.   Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.                         0,23 0,12 
P07CV010      4,000 m.   Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30                                    2,84 11,36 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  571,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
E26FEE100     ud   EXTINTOR CO2 2 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y  
O01OA060      0,072 h.   Peón especializado                                               10,85 0,78 
P23FJ250      1,000 ud   Extintor CO2 2 kg. de acero                                      74,33 74,33 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  75,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION                                                      
E26FJ010      ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                           
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-  
 ción, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad insta-  
O01OA060      0,036 h.   Peón especializado                                               10,85 0,39 
P23FK030      1,000 ud   Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.                              1,81 1,81 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  2,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS                                               
W02E010       m3   GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                         
 Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el vo-  
M07N140       1,000 m3   Canon a planta (rcd mixto)                                       11,92 11,92 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  11,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
W01U030       m3   GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                        
 Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volu-  
M07N280       1,000 m3   Canón de residuos sucios a vert. autorizado                      21,29 21,29 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  21,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS                                         
E21MC040      ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fi-  
O01OA030      0,217 h.   Oficial primera                                                  13,23 2,87 
P18CB230      1,000 ud   Barra apoyo acero inox. 75 cm.                                   34,48 34,48 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  37,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E21MC070      ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretor-  
O01OA030      0,362 h.   Oficial primera                                                  13,23 4,79 
P18CB260      1,000 ud   Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                         108,99 108,99 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  113,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E21MI010      ud   DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                               
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos  
O01OA030      0,217 h.   Oficial primera                                                  13,23 2,87 
P18CC010      1,000 ud   Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.                         68,97 68,97 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  71,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E21MI040      ud   DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                                 
 Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura de seguri-  
O01OA030      0,217 h.   Oficial primera                                                  13,23 2,87 
P18CC040      1,000 ud   Dispensador  toallas a.inox.                                     66,41 66,41 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  69,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                          
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.  
O01OA030      0,217 h.   Oficial primera                                                  13,23 2,87 
P18CC050      1,000 ud   Portarrollos acero inox. c/tapa                                  17,88 17,88 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  20,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E21MB021      ud   ESPEJO 82x100 cm.                                                 
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm.,  con los bordes biselados, colocado,   
O01OA030      0,290 h.   Oficial primera                                                  13,23 3,84 
P18CM041      1,000 ud   Espejo 82x100cm.                                                 77,91 77,91 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  81,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E21MW020      ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.                            
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero  
O01OA030      0,217 h.   Oficial primera                                                  13,23 2,87 
P18CW020      1,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.                         197,54 197,54 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  200,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
O01OA070      0,072 h.   Peón ordinario                                                   10,74 0,77 
P31BM110      1,000 ud   Botiquín de urgencias                                            19,93 19,93 
P31BM120      1,000 ud   Reposición de botiquín                                           45,33 45,33 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  66,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,072 h.   Peón ordinario                                                   10,74 0,77 
P31SC030      1,000 ud   Panel completo PVC 700x1000 mm.                                  8,51 8,51 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  9,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,  
O01OA070      0,109 h.   Peón ordinario                                                   10,74 1,17 
P31SV120      0,500 ud   Placa informativa PVC 50x30                                      4,87 2,44 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                   
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta  
P31IA010      1,000 ud   Casco seguridad con rueda                                        8,79 8,79 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  8,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA120      0,333 ud   Gafas protectoras                                                6,52 2,17 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  2,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IA150      0,333 ud   Semi-mascarilla 1 filtro                                         19,18 6,39 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  6,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
P31IA200      0,333 ud   Cascos protectores auditivos                                     10,39 3,46 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  3,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IM030      1,000 ud   Par guantes uso general serraje                                  1,70 1,70 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  1,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
P31IP025      1,000 ud   Par botas de seguridad                                           22,83 22,83 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  22,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
P31IP100      0,333 ud   Par rodilleras                                                   6,02 2,00 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  2,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
E28W100       ud   CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                   
 Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones estipuladas en el  
 Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de bienestar, señalización de  
 riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la salud, formación y comprobación de las  
 medidas establecidas, todo ello según  las directrices del Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultati-  
P31W100       1,000 ms   Cuota mensual Seguridad y Salud                                  150,00 150,00 
  ____________________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................................................  150,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
E01DEA021     m2   DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                         
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, mortero o cualquier otro metodo.  
 Por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  in-  
 cluso canon de vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
   
 baños 3 4,50 3,00 40,50 
 1 4,00 3,00 12,00 
 2 2,00 3,00 12,00 
 1 5,50 3,00 16,50 
 1 3,50 3,00 10,50 
 ** 1 25,00 25,00 
 a descontar huecos  
 puertas -2 0,90 2,10 -3,78 
 -3 0,80 2,10 -5,04 
 ventanas -2 0,80 0,80 -1,28 
  ________________________________________________________________  
 106,40 6,32 672,45 
E01DEC021     m2   PICADO GUARN.YESOS. A MANO                                        
 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales u horizontales, por medios manuales, eli-  
 minándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimien-  
 to, incluso limpieza y retirada de escombros, carga y  transporte al vertedero  incluso canon de verti-  
 do y  p.p. de medios auxiliares.  
 ** 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 8,75 43,75 
E01DEC061     m2   PICADO ENFOSCADOS MORTEROS.C/MART.                                
 Picado de enfoscados de morteros, en paramentos verticales u horizontales, con martillo eléctrico,  
 eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revesti-  
 miento, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de  
 vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
 ** 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 9,99 49,95 
E01DEC120     m2   LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC                                    
 Levantado, por medios mecanicos o manuales, de revestimientos de madera, moqueta,  pvc, linole-  
 os o similares  en paramentos verticales u horizontales, i incluso p.p. de rranque de rastreles, limpie-  
 za retirada de escombros carga  transporte a vertedero o zona de acopio a designar por D.F. , inclu-  
 so canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.  
 salas 1 12,00 4,50 54,00 
 pasillo 1 15,00 1,50 22,50 
 1 5,00 1,50 7,50 
 salas 15,00 4,50 
 hall 1 8,00 8,00 64,00 
 planta baja 1 50,00 50,00 
 peldaños escalera 25 1,50 0,50 18,75 
  ________________________________________________________________  
 216,75 6,36 1.378,53 
E01DET010     m2   DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO                                     
 Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpie-  
 za y retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de vertido y  p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 aseos 1 5,00 5,00 25,00 
  ________________________________________________________________  
 25,00 4,07 101,75 
E01DET025     m2   DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                       
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso  
 canon de vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
   
 salas 1 12,00 4,50 54,00 
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 pasillo 1 15,00 1,50 22,50 
 1 5,00 1,50 7,50 
 salas 15,00 4,50 
 otros ** 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 104,00 3,83 398,32 
E01DET040     m2   DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.                                      
 Desmontado con recuperación de falsos techos metálicos, o material similar, por medios manuales,  
 y retirada de elementos desmontados a almacenes municipales, limpieza y retirada de  escombros  
 sobrante no reutilizbles,  carga y  transporte al vertedero incluso canon de vertido y p.p. de medios  
 auxiliares.  
 hall 1 10,00 8,00 80,00 
  ________________________________________________________________  
 80,00 4,93 394,40 
E01DFL016     m3   DEMOLICION DE  MUROS, A MANO                                      
 Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo, manposteria o tapial,  recibido con  
 morteros,  incluso limpieza y retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon  
 de vertido y  p.p. de medios auxiliares. incluso limpieza y retirada de escombros, carga y  transpor-  
 te al vertedero  incluso canon de vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
   
 tabiqueria 3 3,75 3,00 0,15 5,06 
 ** 10 10,00 
 3 1,50 3,00 0,15 2,03 
  ________________________________________________________________  
 17,09 25,77 440,41 
E01DIE011     ud   LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA, LOCAL < 150                            
 Levantado de instalación electricas y de telefonía de  local < de 150 m2, por medios manuales o me-  
 cánicos, con desmontaje previo de líneas y mecanismos equipos de iluminación y complementos,  
 incluso limpieza y retirada de escombros, y p.p de   transporte a vertedero y  medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 91,45 91,45 
E01DIF011     ud   LEVANT.INST.FONT./DESAG. LOCAL <150                               
 Levantado de instalación  de fontanería , aparatos, tuberias, desagües y complementos, de local < de  
 150 m2, por medios manuales o mecanicos, incluso  limpieza,  retirada de escombros y transporte a  
 vertedero  con p.p. de medios auxiliares, medida la unidad ejecutada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 105,99 211,98 
E01DKM011     m2   LEVANT.CARPINTERIA, A  MANO                                       
 Levantado de carpinterías, de cualquier tipo,  en tabiques o muros, incluidos cercos, hojas, persia-  
 nas, capialzados, y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros,  
 carga, y  transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,.  
   
 puerta patio 1 1,50 2,50 3,75 
 ventanas patios 2 3,00 1,50 9,00 
 puertas pasillo 15 1,05 2,20 34,65 
 corredera cristal 1 2,00 2,50 5,00 
  ________________________________________________________________  
 52,40 7,25 379,90 
E01DPP031     m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS,CARGA Y TRANSP                              
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, realizado por me-  
 dios mecánicos o manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertede-  
 ro  incluso canon de vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
 baños 1 4,50 4,50 20,25 
 1 1,50 1,40 2,10 
  ________________________________________________________________  
 22,35 5,28 118,01 
E01DPS011     m2   DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.CARGA Y TRANSP                            
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, reali-  
 zado con mecanicos o manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al  
 vertedero  incluso canon de vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
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 ** 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 9,88 49,40 
E01DWM011     m3   APER. MUROS. CARGA Y TRANSP                                       
 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de fabrica o mampostería de espesor variable, rea-  
 lizados con mecanicos o manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al  
 vertedero  incluso canon de vertido y  p.p. de medios auxiliares.  
 P1 1 1,50 2,50 0,70 2,63 
 P2 1 1,00 2,20 0,15 0,33 
 P3 1 1,00 2,20 0,15 0,33 
 P4 1 1,00 2,20 0,15 0,33 
 P5 1 1,00 2,20 0,15 0,33 
 P6 1 0,85 2,20 0,15 0,28 
 P7 2 1,00 2,20 0,15 0,66 
 ** 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________________  
 9,89 28,09 277,81 
E01DWM101     m3   AP.HUECOS FORJADOS. CARGA Y TRANSP                                
 Apertura de huecos, en forjados de viguetas y bovedillas, realizados con mecanicos o manuales, in-  
 cluso limpieza, retirada de escombros, carga, y transporte al vertedero  incluso canon de vertido y   
 p.p. de medios auxiliares.  
 ** 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 28,09 140,45 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................................  4.748,56 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                       
E07LP024      m2   FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                             
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  
 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  
 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios  
 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-  
 do huecos superiores a 1 m2.  
 tabicado puerta patio 1 1,50 0,70 3,00 3,15 
 machones ventanas 2 0,25 0,60 1,80 0,54 
  ________________________________________________________________  
 3,69 10,25 37,82 
E07RC010      m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                       
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques,  totalmente colocado  
 y aplomado. Incluso material  de agarre y  auxiliar, limpieza  incluso p.p. de  medios auxiliares. Se-  
 gún RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 puertas madera 10 1,10 2,30 25,30 
 puertas aluminio 2 1,60 2,60 8,32 
 2 1,60 2,60 8,32 
 1 2,00 1,60 3,20 
 1 1,00 1,60 1,60 
  ________________________________________________________________  
 46,74 6,60 308,48 
E07RC041      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXTERIORES                                 
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior, utilizando  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado.  
 Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente  
 ejecutada.  
 ventanas 4 1,60 1,60 10,24 
  ________________________________________________________________  
 10,24 8,41 86,12 
E07TL080      m2   TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5                         
 Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado  
 y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-  
 jes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, me-  
 dido a cinta corrida.  
 tabicado puertas  
 ** pasillo 2 1,50 3,00 9,00 
 2 1,10 2,50 5,50 
 baños 1 4,00 3,00 12,00 
 1 1,50 3,00 4,50 
  ________________________________________________________________  
 31,00 8,94 277,14 
E07TYM121     m2   TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm./400 gran dureza              
 Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara una placa de yeso laminado gran  
 dureza 15 mm. de espesor con un ancho total de 120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de  
 huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para  
 suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-  
 corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie  
 mayor de 2 m2.  
 divisiones 1 4,50 3,00 13,50 
 4 3,80 3,00 45,60 
 1 6,00 3,00 18,00 
 a deducir huecos puerta -2 0,85 2,00 -3,40 
 pasillo 2 1,50 3,00 9,00 
 1 2,00 3,00 6,00 
 a deducir hecos puesta -2 1,50 2,00 -6,00 
 -1 2,00 2,00 -4,00 
  ________________________________________________________________  
 78,70 42,52 3.346,32 
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E07WA111      ud   AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                                
 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicacio-  
 nes, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-  
 dos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  Medido por unidad.  
 electriciad 1 1,00 
 fontaneria/saneamiento 1 1,00 
 climatizacion 1 1,00 
 comunicaciones 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 4,00 74,63 298,52 
E07WD010      m.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con  
 elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y  
 medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.  
 apertura hueco patio 3 2,50 7,50 
  ________________________________________________________________  
 7,50 9,71 72,83 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................  4.427,23 
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 CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                         
E08PEM010     m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-  
 rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-  
 ciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de  
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 doble medicion tabique 2 62,00 =02           E07TL080                     
  ________________________________________________________________  
 62,00 4,52 280,24 
E08PFM021     m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER/HORZ.                            
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 M-10, en paramentos verticales  u horizontales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas  
 y rincones con maestras cada < 3 m. incluso p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE-7, medido de-  
 duciendo huecos.  
 tabicado puerta patio 2 1,60 3,50 11,20 
 machones ventanas 6 0,25 1,80 2,70 
  ________________________________________________________________  
 13,90 4,76 66,16 
E08PFM090     m2   ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL                                    
 Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en  
 paramentos verticales de 20 mm. de espesor, para posterior revestimiento, i/andamiaje,  
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.  
 aseos 2 4,00 3,00 24,00 
 repasos 2 5,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 34,00 3,88 131,92 
E08TAE071     m2   F.TE.ESCAY.DES. 60x60 PV + FAJA PERIMETRAL                        
 Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de 60x60 cm., suspendido de  
 perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, con faja perimetral o tabica de escayola recibi-  
 da con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de desarrollo  
  i/p.p. de accesorios de fijación, repaso de juntas, limpieza,  montaje y desmontaje de andamios, ins-  
 talado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
   
 D1 1 4,00 4,10 16,40 
 D2 1 3,80 4,10 15,58 
 D3 1 4,50 4,10 18,45 
 RECEPCION 1 3,90 3,80 14,82 
 SALA REUN 1 8,00 3,80 30,40 
 D4 1 4,00 3,80 15,20 
 CENTRALITA 1 4,00 3,80 15,20 
 PASILLO 1 4,50 1,50 6,75 
 1 16,00 1,50 24,00 
 HALL 1 5,00 1,50 7,50 
 1 1,00 1,50 1,50 
 1 2,00 4,00 8,00 
  ________________________________________________________________  
 173,80 21,82 3.792,32 
E08TAK015     m2   FALSO TECHO YESO LAM. LISO ANTIHUMEDAD                            
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado resistente al agua de 15 mm. de espesor, ator-  
 nillada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada  
 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y re-  
 paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-  
 do deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 BAÑOS  
 1 3,00 3,00 
 1 6,00 6,00 
 1 9,50 9,50 
 * 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 20,50 20,22 414,51 
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E11EXG054     m2   SOL.GRES 60x60cm.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                      
 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n  
 UNE-ENV 12633:2003) de 60x60 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2  
 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 BAÑOS  
 1 3,00 3,00 
 1 6,00 6,00 
 1 9,50 9,50 
 * 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 20,50 34,26 702,33 
E12AC021      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 60x30cm.REC.ADH.                              
 Alicatado con azulejo blanco de 60x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con  
 adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes,  
 ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 ibersec junta fina,  
 s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 1 14,50 2,80 40,60 
 1 10,00 2,80 28,00 
 1 7,00 2,80 19,60 
  ________________________________________________________________  
 88,20 18,22 1.607,00 
E11RMC105     m2   TARIMA FLOT. HAYA EN 3 LAMAS ESP.16 mm.                           
 Pavimento flotante acabado haya de 2200x188x16 mm., ICE42/AC6 ,  tabla compuesta por cara  
 superior en madera natural de haya de > 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contra-  
 chapado fenolico o madera de  pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, aca-  
 bada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliu-  
 retano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado  
 en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste,  
 s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.  
 1 175,00 175,00 
  ________________________________________________________________  
 175,00 30,79 5.388,25 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS .................................................................................................................  12.382,73 
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 CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
E10ATV450     m2   PROY.POLIURET.VERT. 35/30                                         
 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección  
 sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm.  
 de espesor nominal, previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares,  
 medido s/UNE 92310.  
 techo cubierta 1 22,00 11,00 242,00 
  ________________________________________________________________  
 242,00 4,48 1.084,16 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .............................................................................................  1.084,16 
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 CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA                                             
E13CS030      ud   PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                  
 Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado,  
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
 limpieza 1 1,00 
 aseos 2 2,00 
 despachos 7 7,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 14,50 145,00 
E13EPL302     ud   P.P.LISA MAC.LAMINADO ALTA PRESION  82.5                          
 Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en laminado de  
 alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un  
 tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en  
 laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equiva-  
 lente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con fren-  
 te de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con función anti-ganzúa y anti-extracción,  
 juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado para bocallave  
 tipo 1988-75  con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada,  
 incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.  
 limpieza 1 1,00 
 despachos 7 7,00 
  ________________________________________________________________  
 8,00 284,72 2.277,76 
E13EPL303     ud   P.P.LISA MAC.LAMINADO ALTA PRESION  92.5                          
 Puerta de paso ciega normalizada de 92.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en laminado de  
 alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un  
 tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en  
 laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equiva-  
 lente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con fren-  
 te de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con función anti-ganzúa y anti-extracción,  
 juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado para bocallave  
 tipo 1988-75  con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada,  
 incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.  
 aseos 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 289,57 579,14 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA ...........................................................................................................................  3.001,90 
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 CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA                                              
E14ALT051     m2   VENT.AL.LB.OSCIL. R.P.T.                                          
 Carpintería de aluminio lacado color, igual al existente en el edificio,  de 60 micras, con rotura de  
 puente térmico en ventanas oscilobatientes, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de  
 seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de  
 medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.  
 4 1,60 1,60 10,24 
  ________________________________________________________________  
 10,24 231,37 2.369,23 
E14ACM020     m2   MAMP.AL.LC.20%PRACT.C/ZOC.MA.50%                                  
 Carpintería de aluminio lacado color, igual al existente en el edificio,  de 60 micras, en mamparas  
 con zócalo ciego de madera plastificada y resto para acristalar (50%), con un 20% de superficie  
 practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables  
 con zócalo inferior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, inclu-  
 so con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.  
 recepcion 1 2,50 2,80 7,00 
 entrada 1 1,50 2,80 4,20 
  ________________________________________________________________  
 11,20 189,59 2.123,41 
E14ACQ100     m2   PUERTA PRAC.R.P.T. K=1,5 >2m2<4m2                                 
 Puerta practicable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, para acristalar,  perfil de aluminio color, igual al  
 existente en edificio, con rotura maciza de puente térmico de Poliuretano mod. Z 67/71, con coeficien-  
 te de aislamiento térmico K=1,5 w/m2K, con cámaras de evacuación, triple cierre con gomas estan-  
 cas, terminación en lacado color, igual a existente en edificio, compuesta por marco, 2 hojas, herra-  
 jes bicromatados de colgar y seguridad. Instalada, , limpieza, incluso con p.p. de remates y medios  
 auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001 y s/ CTE-DB-HS 3.  
   
   
   
   
   
 4 1,40 2,80 15,68 
 1 1,00 2,80 2,80 
  ________________________________________________________________  
 18,48 102,41 1.892,54 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA ..............................................................................................................................  6.385,18 
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 CAPÍTULO 07 VIDRIOS                                                           
E16ESB025     m2   CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N  6/10,12,16/4                     
 Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro  
 de 6 mm (87/63) y una luna float Planilux incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 10,12 o  
 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuña-  
 do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso  
 cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 ventana 0,9 10,24 9,22 
 puertas 0,9 18,48 16,63 
 mamparas 0,9 11,20 10,08 
  ________________________________________________________________  
 35,93 39,52 1.419,95 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 VIDRIOS ............................................................................................................................................................  1.419,95 
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 CAPÍTULO 08 PINTURA Y DECORACION                                              
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          
 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-  
 ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 varios 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 20,00 8,73 174,60 
E27GL010      m2   REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS                                    
 Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo tipo Montokril, en paramentos verticales y horizonta-  
 les de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según  
 NTE-RPP-25/26.  
 varios 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 20,00 3,81 76,20 
E27EPA020     m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         
 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos  
 horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 techos  
 D1 1 4,00 4,10 16,40 
 D2 1 3,80 4,10 15,58 
 D3 1 4,50 4,10 18,45 
 RECEPCION 1 3,90 3,80 14,82 
 SALA REUN 1 8,00 3,80 30,40 
 D4 1 4,00 3,80 15,20 
 CENTRALITA 1 4,00 3,80 15,20 
 PASILLO 1 4,50 1,50 6,75 
 1 16,00 1,50 24,00 
 HALL 1 5,00 1,50 7,50 
 1 1,00 1,50 1,50 
 1 2,00 4,00 8,00 
 BAÑOS  
 1 4,00 4,00 
 1 7,00 7,00 
 1 10,00 10,00 
 paredes  
 D1 2 4,00 2,80 22,40 
 D2 2 3,80 2,80 21,28 
 D3 2 4,50 2,80 25,20 
 RECEPCION 2 3,90 2,80 21,84 
 SALA REUN 2 8,00 2,80 44,80 
 D4 2 4,00 2,80 22,40 
 CENTRALITA 2 4,00 2,80 22,40 
 PASILLO 2 4,50 2,80 25,20 
 2 16,00 2,80 89,60 
 HALL 2 5,00 2,80 28,00 
 2 1,00 2,80 5,60 
 2 2,00 2,80 11,20 
 D1 2 4,10 2,80 22,96 
 D2 2 4,10 2,80 22,96 
 D3 2 4,10 2,80 22,96 
 RECEPCION 2 3,80 2,80 21,28 
 SALA REUN 2 3,80 2,80 21,28 
 D4 2 3,80 2,80 21,28 
 CENTRALITA 2 3,80 2,80 21,28 
 PASILLO 2 1,50 2,80 8,40 
 2 1,50 2,80 8,40 
 HALL 2 1,50 2,80 8,40 
 2 1,50 2,80 8,40 
 2 4,00 2,80 22,40 
 caja escalera 1 120,00 120,00 
 A DEDUCIR HUECOS  
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 Puertas -14 0,85 2,10 -24,99 
 ventanas -7 2,00 1,20 -16,80 
  ________________________________________________________________  
 822,93 3,02 2.485,25 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURA Y DECORACION .............................................................................................................................  2.736,05 
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 CAPÍTULO 009 INSTALACION  TELECOMUNICACIONES                                   
E19TRC760     m.   CANAL. INTERIOR TLCA 1D32                                         
 Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 32/gp  
 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bi-  
 furcación. Instalado. Medida la unidad terminada.  
 Puestos de trabajo 8 2,00 16,00 
  ________________________________________________________________  
 16,00 1,73 27,68 
E19TRC790     m.   CANALIZACIÓN INTERIOR TLCA 1D25                                   
 Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado M 25/gp 7, desde  
 el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación.  
 Instalado. Medida la unidad terminada.  
 puestos de trabajo 8 5,00 40,00 
  ________________________________________________________________  
 40,00 1,64 65,60 
E19TPT020PC   m.   CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                       
 Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado.  
 puestos de trabajo 8 10,00 80,00 
  ________________________________________________________________  
 80,00 1,77 141,60 
E19IB130PC    m.   CABLE PAR TRENZADO RED INFORMATICA UTP/RJ-45                      
 Metro de cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 clase E cat. 6 instalado,  
 montaje y conexionado. Medida de longitud ejecutada  
 puestos de trabajo 8 15,00 120,00 
  ________________________________________________________________  
 120,00 2,40 288,00 
E17MQ010      ud   CAJA EMPOTRAR 6 ELEMTOS (4 ENCH.,TF Y RED INFORM.)                
 Equipo de conexión de red eléctrica y de datos para ordenadores compuesta de caja de empotrar de  
 6 elementos, modelo DEM6/M, de color blanca, 4 bases de enchufe schuko rojo giratorio, una base  
 conector RJ45 UTP categoria 5E y una base para conexión informática de QUINTELA o similar, así  
 como material auxiliar. Totalmente instalado y conexionado. Medida la unidad ejecutada.  
 puestos de trabajo 9 9,00 
  ________________________________________________________________  
 9,00 61,10 549,90 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 009 INSTALACION  TELECOMUNICACIONES .................................................................................................  1.072,78 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: 6
2a

G
E

B
Q

M
JG

/m
24

kt
w

P
t6

F
irm

ad
o 

po
r 

JE
F

E
 S

E
R

V
IC

IO
 M

A
N

T
E

N
IM

IE
N

T
O

 F
E

R
M

IN
 M

E
R

IN
O

 V
E

R
A

 e
l 2

2/
12

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
08

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
18

0 
de

 2
08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
17 de diciembre de 2021  
 Página 15  

 CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICA                                             
E17CC020R     m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre  
 flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 5,57 5,57 
E17CC030R     m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conducto-  
 res de cobre flexible XLPE 750 V de 4 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido  
 p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 7,73 7,73 
E17CC040R     m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                    
 Circuito cocina realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V  
 de 6 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas  
 de conexión.  
 derivación a cuadro secundario 1 25,00 25,00 
  ________________________________________________________________  
 25,00 10,02 250,50 
E17PCM010     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 10A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según  
 NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
   
 alumbrado+ emergencia 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 32,56 65,12 
E17PCM020     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según  
 NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
   
 fuerza 4 4,00 
 comunicaciones 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 6,00 33,19 199,14 
E17PCM040     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según  
 NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 34,82 34,82 
E17PCM060     ud   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A II                                 
 Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según  
 NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 51,73 51,73 
E17PCD010     ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A 30mA                               
 Interruptor diferencial bipolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido se-  
 gún NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 101,13 101,13 
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E17PCD020     ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A 30mA                               
 Interruptor diferencial bipolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido se-  
 gún NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
   
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 103,36 103,36 
E17PCD060     ud   INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x63 A 300mA                              
 Interruptor diferencial bipolar  de 63 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibilidad, construido se-  
 gún NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 214,51 214,51 
E17MSA010     ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de  
 Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 27, incluso p.p. de circuito monofasico.  instalado.  
 limpieza 1 1,00 
 baños 2 2,00 
 hall 1 1,00 
 hall2 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 17,41 87,05 
E17MSA015PC   ud   P.LUZ MULTIPLE SIMÓN 27                                           
 Punto de luz multiple sencillo para dar servicio de 3 a 6 puntos,  realizado con tubo PVC corrugado  
 de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XPLE 750 V., incluyendo caja de regis-  
 tro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27,incluso p.p. de cir-  
 cuito monofasico, instalado.  
 D1 2 2,00 
 D2 2 2,00 
 D3 2 2,00 
 D4 2 2,00 
 D5 2 2,00 
 D6 2 2,00 
 REUNIONES 2 2,00 
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 16,00 22,90 366,40 
E17MSA025PC   ud   P.LUZ MULTIPLE CONMUTADO SIMÓN 27                                 
 Punto multiple conmutado para dar servicio de 3 a 6 puntos, realizado con tubo PVC corrugado de  
 M 20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de  
 registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 27,incluso p.p. de  
 circuito monofasico, instalado.  
 HALL3 3 3,00 
 PASILLO 3 3,00 
 4 4,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 31,93 319,30 
E17MWT020PC   ud   P.LUZ SENCILLO ACTIADO POR SENSOR DE PRESENCIA                    
 Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realizado con tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo  
 caja de registro, sensor de presencia,incluso p.p. de circuito monofasico, instalado.  
   
 BAÑOS 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 34,29 68,58 
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E17MSA090     ud   B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                         
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra  
 (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base  
 de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, incluso p.p. de circuito monofasico, ins-  
 talada.  
 25 25,00 
  ________________________________________________________________  
 25,00 22,67 566,75 
E18IGZ170PC   ud   EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 75 lm. 14 m2                 
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo  
 XENA FLAT LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de  
 emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 75 lm, superficie que cubre 14 m2.  Fun-  
 cionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V  
 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la  
 unidad terminada.  
   
   
   
 8 8,00 
  ________________________________________________________________  
 8,00 21,00 168,00 
E18IGZ180PC   ud   EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2                
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo  
 XENA FLAT LXF3150C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de  
 emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 150 lm, superficie que cubre 28 m2.   
 Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V  
 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la  
 unidad terminada.  
 10 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 28,24 282,40 
E18DE165PC    ud   DOWNLIGHT ALUMINIO LED 9W D=182mm                                 
 Luminaria para empotrar con  lámparas led, 9 W, D=182 mm. Estructura de acero, tapa y aro de alu-  
 minio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipo eléctrico formado por ba-  
 lasto electrónico, portalámparas y lámpara led . Grado de protección IP20 clase I. Instalado inclu-  
 yendo replanteo y conexionado.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________________  
 4,00 31,18 124,72 
E17CBV060     ud   CENTRO DE MANDO 640X590X120 - 72 ELEMENTOS                        
 Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10 con puerta  
 transparente de cristal templado de unas dimensiones de 640X590X120 mm, perfil omega, embarrado  
 de protección. Capacidad para 72 elementos mediante 3 filas de instalación de aparellaje. Instalado,  
 incluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.  
   
 1 1,00 
 
  ________________________________________________________________  
 1,00 246,21 246,21 
E18IMA240     ud   LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. LED 45 W                            
 Luminaria de empotrar  led  45 W. con óptica de aluminio anodizado alta calidad mate, con reflectores  
 laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las reco-  
 mendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I, , incluyen-  
 do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 despachos 18 18,00 
 pasillo 10 10,00 
 hall 3 3,00 
 hall 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 33,00 110,98 3.662,34 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION ELECTRICA ............................................................................................................................  6.925,36 
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 CAPÍTULO 12 INSTALACION DE FONTANERIA                                         
E20WGB021     ud   BOTE/SUMIDERO SIFÓNICO INOX D=110 EMPOT.                          
 Suministro y colocación de bote/sumidero sifónico de PVC, con rejilla de acero inoxidable, de 110  
 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de  
 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, in-  
 cluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta  
 el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.  
 3 3,00 
  ________________________________________________________________  
 3,00 24,34 73,02 
E20WGI090     ud   DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO                               
 Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de  
 PVC tipo botella cromado, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y co-  
 nexión de éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existen-  
 te, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés,  
 incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.  
 lava 2 2,00 
 ino 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 3,00 15,02 45,06 
E20WBV020     m.   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                        
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 4,00 4,00 
 1 4,00 4,00 
  ________________________________________________________________  
 8,00 2,64 21,12 
E20WBV030     m.   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                        
 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-  
 talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  
 con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 2,00 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 3,38 6,76 
E20WBV040     m.   TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.                                 
 Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 4,86 4,86 
E20WBV050     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.                                 
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 9,19 9,19 
E20WBV060     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 1,00 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 10,89 10,89 
E20WBV070     m.   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                                
 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe  
 con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.  
 de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5  
 1 1,00 
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  ________________________________________________________________  
 1,00 13,74 13,74 
E20TRB010     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 16mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densi-  
 dad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875, incluso con protección de tubo  
 corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.  
 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 3,06 30,60 
E20TRB020     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 20mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densi-  
 dad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo  
 corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.  
 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 3,61 36,10 
E20TRB030     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 25mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,  
 para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corru-  
 gado de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas es-  
 peciales de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.  
 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 6,16 61,60 
E20TRB040     m.   TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 32mm.                           
 Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densi-  
 dad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo  
 corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas  
 especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.  
 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 9,52 47,60 
E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, compatible con tipo de tuberias utilizado, totalmente equipada, instalada y funcionando.  
 s/CTE-HS-4.  
 lavavos 2 2,00 
 inodoros 2 2,00 
 urinario 1 1,00 
 garda 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 6,00 7,72 46,32 
E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-  
 mado PN-25, compatible con el sistema de tuberias utilizado, totalmente equipada, instalada y funcio-  
 nando. s/CTE-HS-4.  
 corte general locales 3 3,00 
  ________________________________________________________________  
 3,00 10,26 30,78 
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera,  compatible con el sistema de tuberias utiliza-  
 do, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,  roscada, totalmente equipada, instalada y  
 funcionando. s/CTE-HS-4.  
 general 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 15,25 15,25 
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E21ALU020     ud   LAV.1 SENO 80x49 BLA.G.MEZCL.                                     
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes  
 de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula  
 de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de  
 1/2", instalado y funcionando.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 315,73 631,46 
E21ANS020     ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo  
 mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y  
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"  
 cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 536,54 1.073,08 
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  
 dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enla-  
 ce de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-  
 ciones de desagüe).  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 199,25 199,25 
E21AWV010     ud   VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                      
 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de  
 unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-  
 fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.    
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 146,87 146,87 
E20AL061      ud   ACOMETIDA  A RED EXISTENTE.                                       
 Acometida a la red  existente  de agua , hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo igual  
 material y diametro  al existente, collarín de toma , derivación , llave de esfera latón roscar de 1 1/2"  
 , i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad  
 terminada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 85,41 85,41 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION DE FONTANERIA ...................................................................................................................  2.588,96 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                      
E22NTP020     m.   TUB.POLIPROPILENO D=20 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 distribución ida/retorno 1 3,00 2,00 6,00 
 1 4,00 2,00 8,00 
 bajadas a fancoils 3 4,50 2,00 27,00 
 . 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 51,00 3,08 157,08 
E22NTP030     m.   TUB.POLIPROPILENO D=25 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 distribución ida/retorno 1 3,00 2,00 6,00 
 1 4,00 2,00 8,00 
 bajadas a fancoils 5 4,50 2,00 45,00 
 . 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 69,00 4,82 332,58 
E22NTP040PC   m    TUB.POLIPROPILENO D=32 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=32 mm.x5,4 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 distribución ida/retorno 1 10,00 2,00 20,00 
 1 3,00 2,00 6,00 
 1 5,00 2,00 10,00 
 . 1 50,00 50,00 
  ________________________________________________________________  
 86,00 6,62 569,32 
E22NTP050PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=40 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=32 mm.x6,7 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 distribución ida/retorno 2 7,00 14,00 
  ________________________________________________________________  
 14,00 9,82 137,48 
E22NTP060PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=50 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=50 mm.x8,4 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 . 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 20,00 14,62 292,40 
E22NTP070PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=63 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=63 mm.x10,5 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 acometida maquina 1 5,00 2,00 10,00 
 distribución ida/retorno 1 9,00 2,00 18,00 
 . 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________________  
 33,00 19,02 627,66 
E22NTP080PC   m.   TUB.POLIPROPILENO D=75 mm                                         
 Tubería de polipropileno D=75 mm.x12,5 mm.  PN 20 según Norma UNE 53.415, para red de distri-  
 bución de circuito de calefacción i/accesorios de unión del mismo material o metálicos en transición,  
 instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.  
 . 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 28,12 140,60 
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E10AKE270PC   m.   COQ.POLIET. D=20 e=25 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 20 mm de diámetro interior y 25 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 distribución ida/retorno 1 3,00 2,00 6,00 
 1 4,00 2,00 8,00 
 bajadas a fancoils 3 4,50 2,00 27,00 
 . 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 51,00 13,15 670,65 
E10AKE280PC   m.   COQ.POLIET. D=25 e=25 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 25 mm de diámetro interior y 25 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 distribución ida/retorno 1 3,00 2,00 6,00 
 1 4,00 2,00 8,00 
 bajadas a fancoils 5 4,50 2,00 45,00 
 . 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 69,00 11,22 774,18 
E10AKE290PC   m.   COQ.POLIET. D=32 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 32 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 distribución ida/retorno 1 10,00 2,00 20,00 
 1 3,00 2,00 6,00 
 1 5,00 2,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 36,00 16,46 592,56 
E10AKE300PC   m.   COQ.POLIET. D=40 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 40 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 distribución ida/retorno 2 7,00 14,00 
 . 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________________  
 34,00 17,97 610,98 
E10AKE310PC   m.   COQ.POLIET. D=50 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 50 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 . 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 20,87 208,70 
E10AKE320PC   m.   COQ.POLIET. D=63 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 63 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 acometida maquina 2 5,00 10,00 
 distribución ida/retorno 2 9,00 18,00 
 . 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________________  
 38,00 23,92 908,96 
E10AKE330PC   m.   COQ.POLIET. D=75 e=30 mm.                                         
 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de es-  
 puma elastomerica acabado ext alumino de 75 mm de diámetro interior y 30 mm. de espesor, inclu-  
 so colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.1.2.4.2.  
 . 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 26,07 130,35 
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E20DD010      ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capacidad para 300 litros de  
 agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",  
 válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios,  
 instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 depositio de inercia 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 223,61 223,61 
E22MCH040     ud   VASO EXPANSIÓN 25 l.                                              
 Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxima 130º C, presión máxi-  
 ma 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 43,11 43,11 
E22NVR090     ud   ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10                                          
 Antivibrador elástico DN-80/PN-10 instalado, i/pequeño material y accesorios.  
 bomba de calor 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 84,80 169,60 
E22NVR160PC   ud   PURGADOR DE BOYA DE COLUMNA  3/4 10 bar                           
 Purgador de tubería modelo de boya de columna con rosca 3/4 para una presión de 10 bar y una  
 temperatura máxima de 110 ºC. Incluido pequeño material. Totalmente instado y en funcionamiento.  
 bomba de calor 2 1,00 2,00 
 . 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 3,00 10,53 31,59 
E22ERT025PC   ud   TERMÓMETRO DE VAINA D=65 DE 0 A 60ºC                              
 Termómetro horizontal con vaina de 1/2" y 50 mm. de longitud para  tubería de calefacción desde  
 0ºC a 60ºC, con glicerina y con un diámetro de 65 mm.  
 bomba de calor 2 1,00 2,00 
 depósito de inercia 1 1,00 1,00 
  ________________________________________________________________  
 3,00 15,17 45,51 
E22NVR170PC   ud   VALVULA DE SEGURIDAD 1/2 "                                        
 Válvula de seguridad 1/2" y tarado a 4 Kg de presión, instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 bomba de calor 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 24,25 24,25 
E22ERI030     ud   CIRCULADOR 1-20 m3/h                                              
 Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y 110ºC, para un caudal de  
 1 m3/h, presión 4 m.c.a. y 10 m3/h, presión 1 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de  
 grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado eléctri-  
 co e instalado.  
 bomba de calor 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 997,90 997,90 
E22NVR015PC   ud   VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16                                    
 Válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 bomba de calor 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 89,71 89,71 
E22NVE010     ud   VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                      
 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 manometros 2 1,00 2,00 
 termómetros 2 1,00 2,00 
 . 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 10,75 53,75 
E22NVE020     ud   VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10                                      
 Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
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 vaso de expansión 1 1,00 
 llenado/vaciado instalación 1 1,00 
 . 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 3,00 10,88 32,64 
E22NVE035PC   ud   VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2" PN-10                                    
 Válvula de esfera PN-10 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 bomba de calor 2 1,00 2,00 
 deposito de inercia 2 1,00 2,00 
 bypass 1 1,00 1,00 
 . 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 6,00 58,15 348,90 
E22NVE040     ud   VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10                                        
 Válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios.  
 . 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 115,69 578,45 
E23EBH090PC   ud   B.C.AIR-AGU. 30RQ 033 32,7/34,7 KW CARRIER                        
 Bomba de calor aire-agua reversible CARRIER mod. 30 RQ 033 o similar, de una potencia frigorífi-  
 ca de 32,7 KW y potencia calorífica de 34,7 KW y COP de 3,98, con compresor scroll para  
 R-410A, 2 ventiladores axiales de 2 velocidades y bajo nivel sonoro, intercambiador refrigeran-  
 te-agua en placas de acero inoxidable soldadas con aislamiento térmico, y el de refrigerante-aire en  
 tubos de cobre y aletas de aluminio, control numérico PRO-DIALOG Plus  y con módulo hidrónico  
 completo. Incluido el transporte y puesta en obra, así como pequeño material, medios auxiliares y  
 puesta en marcha. Totalmente instalado y en funcionamiento.  
 zona oficinas 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 10.835,04 10.835,04 
E23ETT101PC   ud   FANCOIL IDROFAN 42N_S 15 1,49/2,09 KW                             
 Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble Carrier mod 42 N_S 15 o similar, con una  
 potencia frigorífica de 1,49 KW. y  potencia calorífica de 2,09 KW., para instalación a 2 tubos y en-  
 volvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 5 velocidades  
 para el ventilador. Incluido Kit vávulas 2T, válvula motorizada 3 vías, actuador ON/OFF 230V, 2  
 llaves de corte de bola de 3/4" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensa-  
 dos, i/desagüe, instalado.  
 pasillo zona oficinas 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 497,39 994,78 
E23ETT102PC   ud   FANCOIL IDROFAN 42N_S 20 2,54/3,18 KW                             
 Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble Carrier mod 42 N_S 20 o similar, con una  
 potencia frigorífica de 2,54 KW. y  potencia calorífica de 3,18 KW., para instalación a 2 tubos y en-  
 volvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 5 velocidades  
 para el ventilador. Incluido Kit vávulas 2T, válvula motorizada 3 vías, actuador ON/OFF 230V, 2  
 llaves de corte de bola de 3/4" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensa-  
 dos, i/desagüe, instalado.  
   
 despacho 6 6,00 
 
 
  ________________________________________________________________  
 6,00 538,39 3.230,34 
E23ETT103PC   ud   FANCOIL IDROFAN 42N_S 26 3,6/4,38 KW                              
 Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble Carrier mod 42 N_S 26 o similar, con una  
 potencia frigorífica de 3,6 KW. y  potencia calorífica de 4,38 KW., para instalación a 2 tubos y envol-  
 vente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 5 velocidades  
 para el ventilador. Incluido Kit vávulas 2T, válvula motorizada 3 vías, actuador ON/OFF 230V, 2  
 llaves de corte de bola de 3/4" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensa-  
 dos, i/desagüe, instalado.  
   
 sala de reuniones 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 571,39 1.142,78 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CLIMATIZACION ..............................................................................................................  24.995,46 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS                        
E26FEE100     ud   EXTINTOR CO2 2 kg.                                                
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la  
 unidad instalada.  
 hall 1 1,00 
 pasillo 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 75,11 150,22 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS .............................................................................  150,22 
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 CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION                                                      
E26FJ010      ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.                           
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297  
 mm. Medida la unidad instalada.  
 SALIDA 15 15,00 
 EXTINTOR 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 17,00 2,20 37,40 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION ...............................................................................................................................................  37,40 
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 CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS                                               
W02E010       m3   GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                         
 Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 Medido el volumen real ejecutado.  
 5 5,00 
  ________________________________________________________________  
 5,00 11,92 59,60 
W01U030       m3   GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                        
 Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.  
 Medido el volumen real ejecutado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 21,29 21,29 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................................................  80,89 
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 CAPÍTULO 18 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS                                         
E21MC040      ud   BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                              
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con cu-  
 bretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 37,35 74,70 
E21MC070      ud   BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                              
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85  
 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 113,78 227,56 
E21MI010      ud   DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                               
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instala-  
 dos con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 71,84 143,68 
E21MI040      ud   DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                                 
 Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unidades y cerra-  
 dura de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 69,28 138,56 
E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                          
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a  
 la pared.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 20,75 41,50 
E21MB021      ud   ESPEJO 82x100 cm.                                                 
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm.,  con los bordes biselados, colocado,   
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 81,75 163,50 
E21MW020      ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.                            
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con car-  
 casa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-  
 red, y instalado.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 200,41 400,82 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS .................................................................................................................  1.190,32 
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 CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 66,03 66,03 
E28EC030      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 9,28 9,28 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 3,61 7,22 
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                   
 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
 eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ________________________________________________________________  
 6,00 8,79 52,74 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ________________________________________________________________  
 6,00 2,17 13,02 
E28RA100      ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 10 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 6,39 63,90 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 4 4,00 
  ________________________________________________________________  
 4,00 3,46 13,84 
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                   
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 10 10,00 
  ________________________________________________________________  
 10,00 1,70 17,00 
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  ________________________________________________________________  
 6,00 22,83 136,98 
E28RP150      ud   PAR RODILLERAS                                                    
 Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________________  
 2,00 2,00 4,00 
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E28W100       ud   CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                   
 Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-  
 puladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de  
 bienestar, señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la  
 salud, formación y comprobación de las medidas establecidas, todo ello según  las directrices del  
 Coordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud de-  
 signado en la obra.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________________  
 1,00 150,00 150,00 
  __________________  
 TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................  534,01 
  _______________  
 TOTAL.....................................................................................................................................................................................................  73.761,16 
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01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................................................................ 4.748,56 6,44 
02 ALBAÑILERIA...................................................................................................................................................................................................... 4.427,23 6,00 
03 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS .................................................................................................................................................................... 12.382,73 16,79 
04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................................................................. 1.084,16 1,47 
05 CARPINTERIA DE MADERA .............................................................................................................................................................................. 3.001,90 4,07 
06 CARPINTERIA METALICA ................................................................................................................................................................................. 6.385,18 8,66 
07 VIDRIOS .............................................................................................................................................................................................................. 1.419,95 1,93 
08 PINTURA Y DECORACION ................................................................................................................................................................................ 2.736,05 3,71 
009 INSTALACION  TELECOMUNICACIONES ...................................................................................................................................................... 1.072,78 1,45 
11 INSTALACION ELECTRICA ............................................................................................................................................................................... 6.925,36 9,39 
12 INSTALACION DE FONTANERIA ...................................................................................................................................................................... 2.588,96 3,51 
13 INSTALACION DE CLIMATIZACION ................................................................................................................................................................. 24.995,46 33,89 
14 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ............................................................................................................................... 150,22 0,20 
15 SEÑALIZACION .................................................................................................................................................................................................. 37,40 0,05 
16 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................................................................................................. 80,89 0,11 
18 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS .................................................................................................................................................................... 1.190,32 1,61 
19 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................................................................... 534,01 0,72 
  _______________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 73.761,16 
 13,00 % Gastos generales ......................................  9.588,95 
 6,00 % Beneficio industrial ....................................  4.425,67 
  ______________________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 14.014,62 

 21,00 % I.V.A. ...............................................................................................  18.432,91 
  ___________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 106.208,69 
  ___________________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 106.208,69 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 CIUDAD REAL, a 17 de diciembre de 2021.  
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