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1. ANTECEDENTES. 

La Estrategia “Ciudad Real 2022 ECO-Integrador” es un proyecto hasta el año 2022 que pretende hacer 

de Ciudad Real una ciudad inclusiva y moderna, una ciudad medioambientalmente sostenible para 

aumentar la calidad de vida de los vecinos de Ciudad Real. 

A través de una visión estratégica y partiendo de un diagnóstico de la situación actual, Ciudad Real 

quiere desarrollar sus capacidades y sacar aprovechamiento de las oportunidades de las que dispone. 

Ciudad Real quiere ser una ciudad de futuro, eficiente, con servicios accesibles a toda la población, 

atractiva para la creación de oportunidades, paseable, integrada, con equilibrio social y moderna: con 

una gestión transparente y eficaz de los servicios municipales. El eje prioritario de esta estrategia es la 

inclusión social, aunque el Medio Ambiente y eficiencia energética son cuestiones importantes. 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible “Ciudad Real 2.022 Eco Integrador” fue aprobada por la 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que 

se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre que fue 

publicada el 14 de diciembre de 2.016 en el Boletín Oficial del Estado. 

Teniendo en cuenta los problemas, los retos y los resultados esperados, se ha diseñado un Plan de 

implementación que materializa la solicitud de financiación de Ciudad Real, con los siguientes Objetivos 

Temáticos (OT), Objetivos Específicos (OE), Líneas de Actuación DUSI que se pretenden financiar con 

fondos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

OT Objetivo específico Líneas de Actuación EDUSI 

OT2 OE233. Promover las TIC en estrategias DUSI a través de actuaciones en Administración 

electrónica y Smartcities. 

LA1. Plataforma Ciudadana de Gobierno Abierto y Administración 

Electrónica. 

LA2. Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana Sostenible de Ciudad 

Real. 

OT4 OE451. Fomento de la movilidad urbana sostenible. LA3. Edificios e instalaciones municipales: rehabilitación integral. 

OE453. Mejora de la eficiencia energética y aumento de la energía renovable en las áreas 

urbanas. 

LA4. Ciudad Real sin ruido. 

LA5. Proyecto de regeneración integral en la zona del Barrio del Pilar. 

OT6 OE652. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y 

su medio ambiente. 

LA6. Plan de fortalecimiento del tejido empresarial y Fomento del 

Comercio en Ciudad Real 

OT9 OE982. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas 

desfavorecidas a través de Estrategias DUSI 

LA7. Programa de inclusión social (San Martín de Porres, Barrio del 

Pilar y Barriada de la Esperanza) 

LA8. Gestión 
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LA9. Comunicación 

 

La línea de actuación EDUSI LA5, que engloba el Proyecto de Regeneración Integral en la zona del Barrio 

del Pilar, se desarrollará en 3 acciones diferentes, las cuales serán: 

- Acción 1: Itinerario que conecte la estación del AVE con el casco urbano. 

- Acción 2: Ordenación y mejora del barrio. 

- Acción 3: Construcción de un edificio multifuncional. 

El 3 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de ejecución de las obras de 

“Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno”. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 1 de febrero de 2021 adjudica mediante 

procedimiento abierto simplificado, la ejecución de las obras a la empresa PROMOCIONES Y GESTIÓN 

VEGA DEL GUADIANA, S.L., por importe de 312.762 € más IVA. 

El 2 de febrero de 2021 se formaliza el contrato de obras con la citada empresa adjudicataria. 

Con fecha 28 de marzo de 2022, la Junta de Gobierno Local aprueba la incoación de expediente de 

resolución de contrato por incumplimiento culpable del contratista. 

Con fecha 8 de Septiembre de 2022, se firma acta de constatación de las obras ejecutadas por parte del 

contratista, la dirección facultativa, la intervención municipal y el representante del órgano de 

contratación. 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 de septiembre de 2022, se aprueba la 

necesidad de redactar y aprobar un nuevo proyecto de continuación de las obras de remodelación de la 

Plaza de la Pilarica y su entorno, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

2. OBJETO. 

Este proyecto tiene como objeto describir las obras necesarias para la continuación de los trabajos 

pendientes del proyecto de “Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno” y de subsanación de 

deficiencias en la ejecución de dicho proyecto. 

Este proyecto y sus anexos formarán parte de la documentación técnica del correspondiente expediente 

de contratación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

3. AUTORES DEL PROYECTO. 

El presente proyecto ha sido redactado por: 

 D. Tomás Bosch Prieto, Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación. 

 D. Daniel López Pérez, Ingeniero Industrial. 
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

A este proyecto le será de aplicación la siguiente normativa: 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

- RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia 

Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

- RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por el que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones. 

- RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

- Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior. 



 

  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

MEMORIA 

 

Página 5 de 15 

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

El proyecto se desarrolla en el entorno de la Plaza de la Pilarica, ubicada ésta en la calle Virgen de 

Begoña, detallándose en el plano correspondiente. 

6. VIABILIDAD URBANÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras previstas en el presente proyecto está 

garantizada al desarrollarse todas ellas en vías urbanas, las cuales, están consideradas como bienes de 

dominio público. 

7. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES. 

Los servicios que se ven afectados con la ejecución del presente proyecto son: 

- Red de saneamiento de pluviales municipal. 

- Red de abastecimiento de agua. 

- Instalación de alumbrado público exterior. 

No se prevén expropiaciones. 

8. ESTADO ACTUAL. 

En el momento de redacción del proyecto, se encuentran ejecutadas las obras relativas al proyecto de 

Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno siguientes: 

Saneamiento.  

Se ha ejecutado el colector general y los secundarios para la recogida de las acometidas domiciliarias. 

Asimismo, se ha ejecutado la red de imbornales a excepción de las correspondientes a las calles Virgen 

de Begoña y D. Pedro Pardo García en el tramo de la plaza. 

Las tapas de registro instaladas de los imbornales y las de algunos de los pozos, no cumplen las 

especificaciones del pliego del proyecto, por lo que deberán ser sustituidas por la empresa contratista 

del proyecto de referencia. 

Abastecimiento.  

Se han ejecutado los trabajos previstos en la red de abastecimiento.  

Se han realizado parcialmente las conexiones entre la nueva red y la existente, así como las maniobras 

de limpieza y desinfección de los tramos instalados. A la fecha de redacción de este proyecto, quedan 

pendientes por ejecutar dos entronques en la calle Virgen del Prado, esquinas con c/ Virgen de la Blanca 

y con c/ D. Pedro Pardo García.  

Además, queda pendiente solucionar una conexión no terminada entre red existente y entronque en la 

esquina de la calle Virgen de Begoña con D. Pedro Pardo García. 
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Falta por instalar una válvula de seccionamiento en el hidrante instalado en un lateral de la iglesia por la 

calle Virgen de Begoña. 

Movimiento de tierras.  

Se han ejecutado los trabajos correspondientes a las instalaciones que discurren por las calles del 

entorno de la Plaza de la Pilarica. Están ejecutadas parcialmente y con ciertas carencias las partidas que 

afectan a la Plaza. Debido al paso del tiempo y las lluvias podrá ser necesario reacondicionar dicha zona. 

Pavimentos y Acerados.  

Se han ejecutado los acerados de todas las calles incluidas en el ámbito de actuación del proyecto, a 

excepción de la plaza, así como el pavimento de hormigón impreso de las calzadas, a excepción de las 

calles Virgen de Begoña y D. Pedro Pardo García en el tramo de la plaza. 

Existen deficiencias en la ejecución de algunos tramos de acerado y pavimento de hormigón impreso, en 

las cuales se prevé su subsanación. Para ello, se realizará conjuntamente entre la empresa contratista y 

la Dirección Facultativa, una comprobación in situ de los niveles existentes. 

8.1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

 

 Calle Virgen Blanca 
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Plaza Pilarica 

 

Plaza Pilarica 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

La actuación prevista en el presente proyecto contempla la subsanación de las deficiencias de ejecución 

por parte de la anterior empresa contratista así como la ejecución de los trabajos que quedaron 

pendientes. 
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DEMOLICIONES. 

Se procederá a la demolición del pavimento existente en aquellas zonas que la Dirección Facultativa 

indique. 

PAVIMENTOS Y ACERADOS. 

Los pavimentos previstos serán acordes al uso al que se destinan.  

El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin 

piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el 

movimiento de las mismas. 

El pavimento será similar al existente, baldosa de terrazo acabado pétreo rugoso de 40x40 para 

exteriores, en color gris para acerados. Los pasos de peatones se ejecutarán con baldosa de terrazo para 

exteriores de botones color rojo 40x40 y baldosa de línea de guía 40x40. 

Para la Plaza de la Pilarica se proyecta un adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores a elegir 

por la Dirección Facultativa, con textura envejecida de forma rectangular de 30x20x8 cm., colocado 

sobre cama de gravín. Los pasos de peatones y cuadrados de decisión de la plaza se realizarán con 

adoquín cuadrado de 20x20x8 cm., acabado táctil de botones y el itinerario hasta la parada de autobús 

con adoquín cuadrado de 20x20x8 cm., acabado táctil ranurado. El andén del autobús irá solado con 

baldosas de granito de 60x40x4 cm. 

Los adoquines previstos incorporarán un tratamiento con una dispersión fotocatalítica activa de dióxido 

de titanio ultrafino, la cual será respetuosa con el medio ambiente, ensayada según la norma ISO 22197-

1. La luz del sol activa el catalizador capturando los gases contaminantes presentes en el aire (NOx), 

degradando los mismos y dando como resultado un nitrato no peligroso soluble en agua, purificando así 

el aire de forma natural. 

Para la zona de tránsito de vehículos se proyecta un hormigón impreso de 15 cm de, con texturas y 

colores similares a los ya existentes. Dicho pavimento contará con un armado de mallazo de acero 

15x15x6 situado en su cara superior y con 2 kg/m3 de fibra de vidrio según especificaciones de 

proyecto. En calle Virgen de Begoña, previamente a su ejecución se comprobará que el aglomerado 

existente cuenta con una base de hormigón en masa en toda su anchura. 

RED DE ABASTECIMIENTO. 

Se prevé la finalización de los trabajos pendientes, los cuales consisten en: 

 - Ejecución de los entronques de la calle Virgen del Prado, esquinas con c/ Virgen de la Blanca y con c/ 

D. Pedro Pardo García.  

- Se realizará la conexión no terminada entre la red existente y el entronque de la esquina de la calle 

Virgen de Begoña con D. Pedro Pardo García. 

- Se instalará una válvula de seccionamiento en el hidrante instalado en la calle Virgen de Begoña.  
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RED DE SANEAMIENTO. 

- Sustituir las tapas de registro B-125 por otras de clase C-250, así como una tapa de pozo C-250 por otra 

de clase D-400. 

Se proyecta una red de saneamiento en la calle D. Pedro Pardo García para la conexión de imbornales. 

Se ejecutarán nuevos imbornales en la calle Virgen de Begoña que se conectarán al colector existente. 

La canaleta oculta prevista en el presente proyecto para la Plaza, se encuentra acopiada en los 

almacenes municipales. 

Los imbornales de calzada serán aptos para tráfico rodado de clase C-250 o D-400 según ubicación y 

prescripción del proyecto. 

JARDINERÍA Y RIEGO. 

Se proyectan actuaciones de jardinería y red de riego, necesarias para la adecuación de la plaza, tanto 

para mejorar su aspecto, como para dotarla de la jardinería ornamental acorde con su diseño futuro, 

realizando un diseño adecuado a sus dimensiones, uso y entorno, teniendo como objetivo potenciar y 

poner en valor las actuaciones a realizar en la Plaza de la Pilarica y la C/ Virgen de Begoña.  

Las obras de adecuación consistirán básicamente, en la plantación de arbolado en alcorques y de 

arbustos en diversos parterres. Se realizará una distribución mixta de alineación y en grupo del arbolado 

y una plantación en diversos parterres de aromáticas y rosales paisajistas, todo dentro de la plaza a 

ejecutar.   

Jardinería. 

Las obras de jardinería consistirán en la plantación de árboles en parterres y alcorques distribuidos 

homogéneamente, los cuales serán de las especies Firmiana simplex y Robinia hispida en las zonas de 

paseo de la plaza y Albizia en los parterres ajardinados, los alcorques de Robinia hispida se plantarán 

con una combinación de Chaenomeles y Liriopes. También se realizarán dos parterres ajardinados 

irregulares, donde se plantarán una combinación de arbustos para formar, plantas aromáticas y  

gramíneas y otro parterre de rosales paisajistas blancos, que enmarcará un monumento existente, todos 

ellos rematados superficialmente mediante un tratamiento orgánico de corteza de pino. 

En primer lugar, se realizarán los alcorques y parterres, se acondicionará el terreno y se cajeará todo el 

entorno para aportar la tierra vegetal y preparar el terreno mediante las labores necesarias y la 

incorporación de la mezcla adecuada de abonos químicos y orgánicos, posteriormente se realizarán los 

hoyos para plantar las frondosas, arbustos y rosales, terminando con el remate del tratamiento 

superficial de corteza de pino de los parterres y la plantación en los alcorques. 

Red de riego. 

En cuanto al riego, las obras consistirán en la instalación de una red de riego por goteo con dos 

hidrozonas, una para el arbolado y otra para los arbustos y rosales, todo el sistema llevará su equipo de 

control de riego, el cual contará con cajas de conexión a batería y consola programable. 
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La red de riego se conexionará a la red general de la C/ Almagro. En primer lugar se instalarán las 

tuberías de riego (principales y ramales secundarios) así como las arquetas de llaves y de control de 

riego y se realizará la acometida a la red general. Posteriormente, se instalarán las tuberías de goteo de 

los parterres que incorporarán goteros integrados y los anillos de goteo para el arbolado, los goteros 

serán todos autocompensantes de 4 l/h. 

Todo el  sistema de riego se probará de acuerdo a normativa (presión y estanqueidad). 

Por último se procederá al montaje de la arqueta de control de riego que constará de los filtros de 

anillas, válvulas de esfera, electroválvulas, reguladores de presión y manómetros necesarios para que 

todo el sistema funcione correctamente. Todas las arquetas de riego contarán con su tapa 

correspondiente.  

Con el fin de conseguir la mayor eficiencia  en la distribución del agua de riego, se ha diseñado un 

sistema de riego con boca de riego y, riego por goteo, con la acometida general de 50 mm. a red 

principal de 110 mm., la instalación de una boca de riego en tubería de diámetro 50 mm. de PE A.D. de 

10 atm., la distribución subterránea de las redes principales y secundarias de goteo con tuberías de 32 y 

20 de B.D. y 6 atm. de presión y las de los ramales terciarios de la red de goteo, mediante tubería de 16 

mm., de B.D. y 4 atm. de presión.  

Para la distribución del agua de riego, se instalarán para el arbolado, anillos de tubería de goteo (2 m.) 

de 16 mm con cuatro goteros pinchados autocompensantes de 4 l/h y para el riego de los arbustos y 

rosales, tubería de 16 mm con goteros integrados autocompensantes de 4 l/h. 

Se han diseñado 2 sectores de riego 1 para el riego de los parterres de aromáticas y gramíneas y otro 

para el riego del arbolado, ambos con sus correspondientes, válvulas manuales y electroválvulas de 

corte, conexionadas a la red principal. La boca de riego instalada se utilizara para riego de emergencia y 

estará conexionada a la red general de abastecimiento. 

Como supuestos iniciales del cálculo, hemos partido de una J max. del 5%, en el punto más desfavorable 

del sistema, con H = 2 m., una velocidad admisible entre 1 y 1’5 m/s  y una presión mínima en la salida 

del gotero autocompensante de 0’8 kg/cm2.  

Con el fin de prolongar la vida útil de la instalación de riego, no se instalará material reciclado y se 

seguirán las normas de calidad del material de riego, así como las tablas de rendimientos de los distintos 

emisores instalados (goteros). 

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

La instalación de alumbrado exterior de las calles afectadas por el presente proyecto no se modifica. 

Se proyecta una nueva instalación de alumbrado de la Plaza de la Pilarica, adaptándola al nuevo diseño. 

Se utilizarán luminarias de tecnología LED cuyas características se especifican en el pliego del presente 

proyecto. 

Los niveles de iluminación se establecen en el anexo de cálculos correspondiente. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Previsión de potencia. 

Según los cálculos luminotécnicos realizados, las luminarias a instalar son: 

Luminaria Óptica Flujo (lm) Temperatura 

color (K) 

Soporte Altura 

montaje 

(m) 

Potencia (W) Unidades 

BDP100 PCF 

LED 25/830 

DS 1.425 3.000 Columna  4 19,40 13 

La potencia total prevista de la nueva instalación es de 252,20 W. 

Cuadro de Protección. 

La instalación actual tiene como origen el centro de mando CM-216, situado en la C/Virgen de Begoña, 

desde el cual partirá la nueva instalación proyectada. 

Red de alimentación. 

Se proyecta una nueva red subterránea con cables unipolares RV-K, de tensión asignada 0,6/1 kV con 

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de polivinilo (V), de 

sección según cálculos. Se cumplirá lo establecido en la ITC-BT-07. 

Los cables irán entubados y cumplirán con lo indicado en la ITC-BT-21. Los tubos irán enterrados a una 

profundidad mínima de 0,40 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro 

interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta señalizadora que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 

como mínimo un tubo de reserva. 

Puesta a tierra. 

Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el 

primero y en el último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser aislados, mediante cables de 

tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de 

sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para 

las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo y sección 

mínima de 16 mm2 de cobre. 
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Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

PINTURA Y SEÑALIZACIÓN. 

Se ejecutará el pintado de las marcas viales de la señalización horizontal con pintura acrílica acuosa, 

siguiendo en todo momento lo establecido en el Reglamento General de Circulación. 

En cuanto a la señalización vertical, se aprovecharán aquellas señales existentes que no estén 

defectuosas y se completarán con aquellas que sean necesarias, siguiendo la ubicación indicada en los 

planos. Previamente a la realización del pedido se revisará en obra junto a la dirección facultativa el 

estado de las existentes y la previsión de las unidades nuevas. 

MOBILIARIO URBANO. 

Se proyecta la instalación de un banco modular de hormigón modelo Comú de la casa Escofet o similar, 

de medidas 195x48x50, con kit LED 3000 K y distribución según planos cuyas especificaciones se 

establecen en el pliego del presente proyecto. Sobre dicho banco se instalarán accesorios de banco con 

respaldo según las especificaciones correspondientes. 

Se diseñan dos módulos individuales anexos a los parterres, formados por banca Hydra de Escofet o 

similar de medidas 200x40x50 de hormigón y accesorio banco Kanji de Escofet o similar, con 

características y dimensiones que permiten facilitar su uso a personas con movilidad reducida. 

Se prevé la renovación de diverso mobiliario urbano. 

PARADA DE AUTOBUS URBANO. 

Durante las obras del presente proyecto se llevará a cabo la ejecución de una nueva dársena de bus 

elevada en la Plaza de la Pilarica siguiendo los requisitos previstos por el Servicio de Movilidad. La nueva 

plataforma tendrá una dimensión en planta de 11,00 metros de longitud y 2,40 metros de anchura 

aproximadamente, con una sobreelevación sobre la cota de la plataforma única de 15 cm. La rampa de 

acceso tendrá una pendiente máxima del 6 % y dispondrá de barandilla con pasamanos doble adaptado 

a minusválidos.  

El montaje de la nueva marquesina y el MUPI correspondiente será realizado por la empresa 

concesionaria de su gestión. Dicho coste no está previsto en el presente contrato. Corresponderán al 

contratista los trabajos de replanteo y colocación de anclajes, aquellos elementos necesarios para su 

instalación y funcionamiento del MUPI, así como la parte proporcional de remates de solados 

posteriores con la marquesina. Todo ello siguiendo las instrucciones de la empresa concesionaria y 

dirección facultativa. 

Estará conectada al itinerario accesible conforme a las características establecidas en el Anexo V del RD 

1544/2007, de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de 120 

cm de ancho, de pavimento táctil de acanaladura en sentido transversal a la marcha y color contrastado 
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con respecto al pavimento adyacente. Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja de 

pavimento táctil de botones de tono y color amarillo vivo y ancho 40 centímetros.  

10. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se establece en 4 meses, según el 

plan de obra previsto establecido en el anexo correspondiente. 

11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público se 

hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos 

para la utilización de la obra. 

12. CONCLUSIONES. 

Con la presente memoria y los documentos que la acompañan, los técnicos redactores consideran 

suficientemente descritas las actuaciones previstas, por lo que este proyecto puede servir de base para 

la correcta ejecución de las obras. 

 

En Ciudad Real, a 20 de septiembre de 2022 

Firmado: 

 

 

 

D. TOMÁS BOSCH PRIETO                                                               D. DANIEL LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación                                                          Ingeniero Industrial 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  1:  CÁLCULOS  LUMÍNICOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                       



Proyecto de Iluminación de la Plaza de la Pilarica

Contacto: 
N° de encargo: 
Empresa: 
N° de cliente: 

Fecha: 08.06.2020
Proyecto elaborado por: Daniel López Pérez



Proyecto de Iluminación de la Plaza de la Pilarica
08.06.2020

Proyecto elaborado por Daniel López Pérez
Teléfono

Fax
e-Mail

Índice

Proyecto de Iluminación de la Plaza de la Pilarica
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PHILIPS BDP100 PCF 1 xLED25/830 DS

Hoja de datos de luminarias 4
Escena exterior 1

Datos de planificación 5
Luminarias (ubicación) 6
Superficie de cálculo (sumario de resultados) 7
Rendering (procesado) en 3D 8
Superficies exteriores

Elemento del suelo 1
Superficie 1

Isolíneas (E) 9
Superficie de cálculo 1

Isolíneas (E, perpendicular) 10
Superficie de cálculo 2

Isolíneas (E, perpendicular) 11

Página 2



Proyecto de Iluminación de la Plaza de la Pilarica
08.06.2020

Proyecto elaborado por Daniel López Pérez
Teléfono

Fax
e-Mail

Proyecto de Iluminación de la Plaza de la Pilarica / Lista de luminarias

13 Pieza PHILIPS BDP100 PCF 1 xLED25/830 DS (Tipo 
1) 
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 1425 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2908 lm
Potencia de las luminarias: 19.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 47  77  94  97  49
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).
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PHILIPS BDP100 PCF 1 xLED25/830 DS / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 97
Código CIE Flux: 47  77  94  97  49

TownGuide TownGuide BDP100, es una luminaria LED, con un diseño 
sencillo, pero a la vez contemporáneo y atemporal, para alumbrado 
residencial que combina en cualquier entorno clásico y moderno. 
TownGuide esta disponible con difusor transparente o mate. Su amplia 
gama de paquetes lumínicos, y sistemas ópticos hacen que sea muy fácil de 
seleccionar la versión más adecuada para los requisitos de cada proyecto. 
Además, TownGuide dispone de diversas opciones de sistema de control 
que pueden hacer de ella una parte integrante de los programas inteligentes 
de reducción del consumo. Hay sistemas independientes como LumiStep y 
DynaDimmer, de control de regulación de interruptores SDU, así como 
conexión remota directa con el software de gestión de la iluminación 
CityTouch. La instalación es sencilla. El conector esta integrado en el 
acoplamiento de la luminaria, por lo que no hace falta abrir la luminaria para 
instalarla. Philips ha hecho todo lo posible para que el coste total de 
propiedad (TCO) de la luminaria sea muy razonable. TownGuide es una 
luminaria LED dedicada, compatible con diversos sistemas de control, por lo 
que los costes de energía y mantenimiento son sensiblemente inferiores a 
los de la iluminación convencional.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 3.0% Escala 1:380

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 13
PHILIPS BDP100 PCF 1 xLED25/830 DS 
(Tipo 1)* (1.000) 

1425 2908 19.4

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 18524 Total: 37804 252.2
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 277

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 13 PHILIPS BDP100 PCF 1 xLED25/830 DS (Tipo 1)* 
*Especificaciones técnicas modificadas
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Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 466

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Superficie de cálculo 
1

perpendicular 64 x 16 17 6.76 31 0.397 0.218

2
Superficie de cálculo 
2

perpendicular 64 x 32 17 7.47 32 0.446 0.236

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 2 17 6.76 32 0.40 0.21
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Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 1 / Elemento del suelo 1 / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 321
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(37.236 m, 63.164 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 0.43 34 0.038 0.013
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 1 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 97
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(38.234 m, 101.057 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 6.76 31 0.397 0.218
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Fax
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Escena exterior 1 / Superficie de cálculo 2 / Isolíneas (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 109
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(42.500 m, 79.200 m, 0.000 m) 

Trama: 64 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

17 7.47 32 0.446 0.236
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En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 

“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla 

los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 

según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

1. AGENTES INTERVINIENTES 

1.1. IDENTIFICACIÓN 

El presente estudio corresponde al Proyecto de CONTINUACIÓN DE LAS OBRA DE 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA PILARICA Y SU ENTORNO. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 

Dirección Facultativa D. Tomás Bosch Prieto/ D. Daniel López Pérez 

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 

Ejecución Material) de 168.643,43 € 

1.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 

Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
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La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 

aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 

la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasione un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 

Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 

NIF P – 1303400 - D 

Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 

Contacto (teléfono, fax) 926 21 10 44  -  926 27 10 55 – Fax 926 22 92 09 

1.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no 

ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico 

de los residuos que se generan en la misma. 

1.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 

ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. 

2. OBLIGACIONES 

2.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo: 

Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
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Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 

del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 

en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 

modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 

cinco años siguientes. 

En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos 

que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 

selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío 

a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, queda obligado  

constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 

los términos previstos en la legislación autonómica. 

2.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 

en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 

Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 

sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
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residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 

de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 

y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de 

la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 

de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre que la separación 

de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 

todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 

cada año natural durante los cinco años siguientes. 

2.3. GESTOR DE RESIDUOS 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 

y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 

del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 

de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 

destinos de productos y residuos resultantes de la actividad. 

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 

año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 

recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 

especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 

trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 

residuos, los certificados de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron 

destinados los residuos. 

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 

procedimiento de admisión de residuos en al instalación que se asegure que, previamente al proceso de 

tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 

mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 

gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

sobre “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”. 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 

3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículos 3, como: 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” o bien, “aquel residuo no 

peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 

ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 

afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 

de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 

no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 

105/2008 al no generarse los siguientes residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las agua y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 

mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 

de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 

residuos, cuando estén mezclados con otros residuos reconstrucción y demolición, les será de aplicación 

el Real Decreto 105/2008/ en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

3.1. NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

    - Ley de envases y residuos de envases: 

      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. 

      B.O.E.: 25 de abril de 1997 

    - Ley de residuos 

       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
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       B.O.E.: 22 de abril de 1998 

  Completada por: 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 

2002 

    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 

2001 

    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente. D.O.C.M.: 16 de 

diciembre de 2005 

    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 

Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.  D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 

2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN 

MAM/304/2002. 

Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 

Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de nivel I:  

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 

obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 

acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilización. 

RCD de Nivel II: 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 

1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 

  RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio  

7 Yeso 

  RCD de naturaleza  pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 
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2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 

  RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras  

2 Otros 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 

función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 

(mermas, roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 

el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente, agrupados por niveles y apartados: 
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Material según Orden Ministerial Código Densidad Peso Volumen 

MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)

RCD de Nivel  I

Tierras y pétreos de excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 17 05 04 1,62 403,07 248,81

Residuos municipales

Residuos de parques y jardines

Residuos biodegradables 20 02 01 1,37 0,00

RCD de Nivel  II

RCD de naturaleza no pétrea

Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 1,60 82,34 51,46

Madera

Madera 17 02 01 1,10 0,00

Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,00

Cobre, bronce, latón 17 04 01 1,50 0,00

Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,00

Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,00

Cables distintos de los especificados 

en el código 17 04 10 17 04 11 1,50 0,00

Papel y cartón

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,00

Plástico

Plástico 17 02 03 0,60 0,00

Vidrio 

Vidrio 17 02 02 1,00 0,00

Yeso

Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos de los especificados en el código 17 08 01 17 08 02 1,00 0,00

RCD de naturaleza  pétrea

Arena, grava y otros áridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00

Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00

Hormigón

Hormigón 17 01 01 1,50 770,13 513,42

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

Ladrillos 17 01 02 1,25 0,00

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,25 0,00

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales

cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 8,75 7,00

RCD potencialmente peligrosos

Basuras 

Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1,50 0,00

Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 0,90 0,00

Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05 2,00 0,24 0,12

Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.

 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 1,50 0,00
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 

diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 

explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 

impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 

de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 

ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos 

generados en la obra: 

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 

lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de 

solados, rellenos, etc. 

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 

fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder 

a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 

ejecutados. 

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 

trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los 

residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 

Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 

alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 

SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE  CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 

GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental autonómico, en  los términos 

establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 

Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 

la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 

está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen. 

La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los 

materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el 

depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla  de la página siguiente. 

 

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Volumen 

(m3) 

  RCD de Nivel I       284,81 

1 Tierras y pétreos de excavación         

  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 

17 05 04 específico vertedero 248,81 

 Materiales biodegradables 20 02 01 Rec/verted. Planta rec. RSU  

  RCD de Nivel II       572 
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  RCD de naturaleza no pétrea       51,46 

1 Asfalto     

  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 

el código 17 03 01 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje  

RCD 

51,46 

2 Madera         

  Madera 17 02 01 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)         

  Envases metálicos 15 01 04 Depos/trat.  Gestor aut. RPs   

  Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

  Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

  Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

  Cables distintos de los especificados  en el código 17 

04 10 

17 04 11 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

4 Papel y cartón         

  Envases de papel y cartón 15 01 01  Depos/trat. Gestor aut. RPs  

5 Plástico         

  Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

6 Vidrio         

  Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

7 Yeso         
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  Materiales de construcción a partir de yeso  distintos 

de los especificados en el código 17 08 01 

17 08 02 Reciclado Gestor aut. 

RNPs 

  

  RCD de naturaleza pétrea        

1 Arena, grava y otros áridos         

  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los  

mencionados en el código 01 04 07 

01 04 08 Reciclado Planta rec. RCD   

  Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta rec. RCD   

2 Hormigón         

  Hormigón 17 01 01 Rec/verted.  Planta rec. RCD 513,42 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos         

  Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta rec. RCD   

  Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta rec. RCD   

  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales  

cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06 

17 01 07 vertedero Planta rec. RCD 7 

  RCD potencialmente peligrosos       0,12 

1 Basuras         

  Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Rec/verted. Planta rec. RSU   

2 Otros         

  Materiales de construcción que contienen amianto  17 06 

05 

Tratamiento Gestor 

especializado 

0,12 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 

obra supere las siguientes cantidades: 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Máx. peso (t) 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Papel y cartón 0,5 T 

Plástico 0,5 T 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 

generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN “IN SITU” 

Hormigón 770,13 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos 

0 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 

aleaciones) 

0 

 

2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0 1,00 NO OBLIGATORIA 

Papel y Cartón 0 0,50 NO OBLIGATORIA 
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Plástico 0 0,50 NO OBLIGATORIA 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 

residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la obra, de forma 

excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en 

el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 

obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como 

a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 

elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 

de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo 

del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 

contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
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- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 

evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 

de los residuos. 

En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materia objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 

posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 

de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 

residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 

serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 

de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 

serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 

sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 

(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 

peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 

Residuos. Punto 6. 

 



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

   

Página 19 de 21 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El coste previsto en la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras 

objeto del presente proyecto es: 

  Presupuesto de Ejecución Material. 159.728,55 € 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

  Tipología 
Volum

en 

(m3) 

Coste 

gestión 

(€/m3) 

Importe (€) 

%s

/P

E

M     

A.

1. 
RCD de Nivel I 

  Tierras y pétreos de excavación 248,81 2,50 641,93   

 Materiales biodegradables     

      
Total 

Nivel I 
641,93 

 

A.

2. 
RCD de Nivel II 

  Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 51,46 25 1.325,10   

  Hormigón 513,42 6 3.172,94   

   
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales  cerámicos distintos de los 

especificados en 17 01 06 
 7 14 100,94 

 

   Materiales de construcción que contienen amianto  0,12 500 61,80 

 

      

Total 

Nivel II  4.660,78   

B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN 

  Concepto     Importe (€) 
%s

/P

E
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M 

  Costes de gestión, alquileres, etc.     0,00 
0,0

0 

  TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (>0,2% PEM) 5.302,71 € 

 

 Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD. 

11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos y demolición dentro de la obra, se adjuntan en el Anexo I 

del presente EGR, donde en los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plástico, metal, vidrio, cartón,…) 

 Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o materiales 

cerámicos 

Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 

así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por 

parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
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Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompañan, los técnicos que suscriben 

consideran suficientemente definido el documento que nos ocupa. 

 

En Ciudad Real, a 20 de septiembre de 2022 

Firmado: 

 

 

 

D. TOMÁS BOSCH PRIETO                                                               D. DANIEL LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación                                                          Ingeniero Industrial 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- MEMORIA 

1.1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
1.1.2.- PROMOTOR. 
1.1.3.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
1.1.4.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 

1.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA 

1.2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 
1.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.2.3. PAVIMENTOS Y ACERADOS 
1.2.4. ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 
1.2.5. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
1.2.6. JARDINERÍA Y RIEGO 
1.2.7. ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 
1.2.8. SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL 
1.2.9. EQUIPAMIENTO URBANO 
1.2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.3.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 

1.3.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
1.3.2. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
1.3.3. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
1.3.4. SUMINISTRO DE AGUA. 
1.3.5. VERTIDO DE AGUA DE LOS SERVICIO HIGIÉNICOS. 
1.3.6. CIRCULACIÓN PERSONAS AJENAS A LA OBRA Y ACCESO A ESTA 
1.3.7. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
1.3.8. INSTALACIONES SANITARIAS DE SALUD Y BIENESTAR 
1.3.9. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN OBRA 

1.4.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 

1.5.- MEDIOS  AUXILIARES. 
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1.6.- DESARROLLO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.6.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.6.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
1.6.3. LIBRO DE INCIDENCIAS 

1.7.- COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES. 

1.7.1. PROMOTOR 
1.7.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
1.7.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
1.7.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

1.8.- MEDIDAS E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

1.8.1. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

1.9.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 

1.9.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.9.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTRATA Y GENERAL 
1.9.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
1.9.4. PERSONAL PREVISTO 

1.10.- DESCRIPCION DE LOS RIESGOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

2.- DEFINICIÓN DE RIESGOS LABORALES 

2.1.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

2.2.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

2.2.1.- ASPECTOS GENERALES AFECTAN A LA TOTALIDAD DE LA OBRA 
2.2.2.- ASPECTOS GENERALES AFECTAN A LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA 

2.3.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

2.4.1.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

2.4.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL DE APLICACIÓN 

3.2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 

3.2.1.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
3.2.2.- DESARROLLO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.3.- COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

3.3.1.- PROMOTOR 
3.3.2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
3.3.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
3.3.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 

3.4.- MEDIDAS E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

3.4.1.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 

3.5.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSTRUCCIÓN 

3.6.- NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

ANEXO I.- DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR 
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1.- MEMORIA 
 

1.1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

1.1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Su autor es el Arquitecto Técnico, D. Tomás Bosch Prieto y su elaboración ha sido encargada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
Este Estudio Básico de Seguridad establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes  
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir de base para 
que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra. 
 

1.1.2.- PROMOTOR. 
 
La obra es promovida por el Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, con domicilio en Plaza Mayor, 1, 
13001 de Ciudad Real. 
 

1.1.3.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE Y JUSTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su 
entorno 

Técnicos autores del proyecto Tomás Bosch Prieto y Daniel López Pérez 

Titularidad del encargo Ayuntamiento de Ciudad Real 

Emplazamiento Barrio del Pilar, Ciudad Real 

Presupuesto de Ejecución Material 168.643,43 € 
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Presupuesto de Ejec. por Contrata 200.685,69 € 

Coste de Mano obra s/PEM 37.517,38 € 

Plazo de ejecución previsto 4 meses 

Número medio de operarios 5 

Número máximo de operarios 8 

Total aproximado de jornadas 88 

Volumen de mano de obra estimada 
(días de trabajo) 

440 

OBSERVACIONES: 
 
 

 
 
Conforme al Artículo 4 Real Decreto 1627/1997, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes:  
 
 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas (450.759 euros).  
 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.  
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  
 d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  
 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en dicho artículo, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 
Por lo tanto, al no darse ninguno de los supuestos anteriores en el presente proyecto y de acuerdo con lo 
indicado en este último párrafo, es obligación legal la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

1.1.4.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 
La actuación prevista se ubica en el entorno de la Plaza de la Pilarica, ubicada ésta en la calle Virgen de Begoña. 
La superficie de actuación cuenta con aproximadamente 1.500 m2. 
 
La actuación prevista en el presente proyecto tiene como objeto ejecutar las obras necesarias para la 
continuación de los trabajos pendientes del proyecto de “Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno” 
y de subsanación de deficiencias en la ejecución del citado proyecto.  
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
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DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra C/ Virgen de Begoña, C/ Almagro, C/ Bolaños, C/ Don Pedro Pardo García, C/ 
Villanueva de los Infantes, C/ Manzanares 

Topografía del terreno Horizontal  

Edificaciones colindantes Sin interferencia con las obras 

Suministro de energía eléctrica Red de alumbrado municipal 

Suministro de agua Red  de abastecimiento de agua municipal 

Sistema de saneamiento Red de saneamiento municipal 

Servidumbres y condicionantes No existen 

OBSERVACIONES: 

Antes de realizar las obras de demoliciones y movimientos de tierra, se debe comprobar que no hay interferencias con 
instalaciones subterráneas (media y baja tensión, gas, telecomunicaciones, abastecimiento, etc) 
 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio de 
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Demoliciones y Trabajos 
Previos 
 

Desmontaje de mobiliario urbano. Demolición de pavimentos de hormigón y MBC así 
como corte de firme. Levantado de imbornales, bordillos, solados y soleras. Demolición 
de pavimentos existentes.  

Movimiento de tierras Desbroce y limpieza de terreno. Excavación en zanjas y posterior relleno. Carga y 
transporte de escombros y material suelto.  

Pavimentos y acerados Colocación de bordillos. Soleras de hormigón. Solados con distintos tipos de pavimentos y 
con hormigón impreso. Nivelación de tapas de registro en calzada a la nueva rasante.  

Albañilería y 
revestimientos 

Ejecución de muros de fábrica de ladrillo, chapado de granito y colocación de sillares de 
piedra natural recuperada de obra. 

Instalaciones hidráulicas - Abastecimiento: Se realizarán actuaciones necesarias para finalizar los trabajos 
pendientes, tales como instalación de válvulas, ejecución de arquetas de registro, 
entronques a red municipal y pruebas de presión. 
- Saneamiento: Ejecución de nueva red de imbornales realizándose las zanjas, arquetas, 
pozos y colocación de tuberías nuevas.  

Jardinería y riego Suministro y plantación de diversas especies y así como realización de varios parterres y 
alcorques. Aportación de tierra vegetal, corteza de pino y labores necesarias. Instalación 
de red de riego. 

Alumbrado y electricidad Canalización de alumbrado. Posible retranqueo de C.G.P. y adecuación de cuadro 
existente a las nuevas necesidades. Instalación de nuevas luminarias.  

Señalización vial y vertical Ejecución de nueva señalización horizontal y vertical. 

Equipamiento urbano Instalación de barandilla de acero inoxidable, fuente de agua potable y nuevo 
equipamiento urbano. Instalación de pilona de acero de protección peatonal. Recolocado 
de señalización. 

Gestión de residuos Se gestionarán adecuadamente todos los residuos de la demolición y los generados 
durante el proceso constructivo.  
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OBSERVACIONES:  
 

 
1.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA 

 
En los apartados siguientes de ésta memoria se irán describiendo de manera pormenorizada las zonas de 
actuación proyectada, sus materiales, acabados y en general todas aquellas cuestiones para completar su 
definición y posibilitar su ejecución. 
 
En cuanto a la realización de la obra en sí y sus distintas zonas y fases de actuación, se hará intentando 
entorpecer lo mínimo posible tanto el tráfico rodado, como peatonal, así como los servicios afectados y poder 
desarrollar la obra de una manera eficaz y segura para todos los colectivos involucrados. Para conseguir tal fin, 
se tendrá en cuenta las directrices y planos desarrollados en el presente estudio. 
 

1.2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 
 
En los tramos donde se mantiene el solado existente se procederá al levantado de las baldosas que a juicio de 
la Dirección Facultativa considere necesaria su corrección, reposición o en su caso sustitución por las baldosas 
correspondientes. 
 
- Se incluyen las demoliciones y levantados, mediante medios mecánicos o manuales, de solados de baldosas 
hidráulicas o terrazo, de firmes existentes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en armado (impreso y 
con fibras), soleras, cimentaciones, etc., de bordillo de cualquier tipo con transporte de material sobrante a 
vertedero. 
 
- Desmontaje y retirada de elementos urbanos de todo tipo como papeleras, bolardos, señales verticales, etc., 
incluso cortes, levantado del pavimento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio 
en lugar de empleo, apertura de hoyos, colocación cimentación y retirada de escombros a vertedero. 
 
- Levantado por medios manuales de imbornales. 
 
- Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente. 
 

1.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
- En él se incluye el desbroce y limpieza superficial del terreno así como todas las excavaciones en zanjas 
mediante medios mecánicos o manuales, su posterior relleno y compactado de las mismas. 
 
- Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de distancia, previamente apilado. 
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1.2.3. PAVIMENTOS Y ACERADOS 
 
Se contemplan las actuaciones siguientes: 
 
- Colocación de pavimento de baldosa de terrazo para exteriores con acabado superficial pétreo rugoso de alta 
resistencia, de 40x40x4 cm., sentada con mortero  de cemento, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de 
arquetas existentes,  junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 
- Colocación de diversos tipos de bordillos en delimitación de calzada, acerados, plaza y parterres. 
 
- Solera de hormigón en masa de 10 y 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 
- Colocado en obra de malla electrosoldada con acero corrugado de 15x15x6 mediante alambre de atar. 
 
- Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 
15x15x6 y con 2 kg/m3 de fibra de vidrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y enriquecido 
superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma. 
 
- Pavimento de adoquines prefabricados de hormigón bicapa de forma rectangular de 30x20x8 cm., de forma 
cuadrada 20x20x8, así como adoquines de distintos tamaños y formas trapezoidales para realizar curvas, en 
distintos acabados y tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, colocado sobre cama de gravín, rasanteada, de 3-
4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena 
caliza de machaqueo, incluso nivelación de tapas y arquetas de registro existentes, juntas de dilatación 
necesarias, medios auxiliares, recebado de juntas, barrido y compactación. 
 
- Solado de losas en granito, color rosa alba, de 60x40x4 cm., de primera calidad, sentada con mortero 1/6 de 
cemento, incluso juntas de dilatación, enlechado y limpieza, nivelacion de tapas y arquetas de registro 
existentes; retirada, sustitución, solado y recibido de cercos y bastidores, de las tapas existentes, soladas, 
formadas por: cerco de perfil L 80-8, bastidor de perfil L 70-7, fondo de chapa metálica de 2.5 mm de espesor, 
sobre retícula de 20x20 cm de redondo de 12 mm. 
 
- Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con árido con 
desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico, sellado y emulsión. 
 
- Nivelación de cercos, tapas o rejillas existentes en la calzada, a la nueva rasante,  recrecido de arqueta con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, enfoscado con 
mortero de cemento M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento, colocación de cercos, tapas y rejillas, 
incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del pavimento con medios mecánicos o manuales, de 
forma concéntrica al registro existente, desmontaje y limpieza. Retirada y limpieza de escombros incluso los 
que puedan caer al interior. 
 
- Trabajos correspondientes al replanteo de la marquesina y MUPI (a instalar por la empresa concesionaria), 
colocación de anclajes y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento del MUPI, así como los 
remates de solados posteriores. Siguiendo las instrucciones de la empresa concesionaria y dirección facultativa. 
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1.2.4. ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS 

 
En este capítulo se incluyen los siguientes trabajos: 
 
 
- Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito Rosa Alba, de primera calidad, 
60x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado; y rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y el paramento soporte, formación de cajas, 
cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas 
especiales. 
 
- Colocación de volumenes de piedra natural, en piezas de formas regulares, tomadas con mortero de cemento 
y arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), niveladas, enrasadas, incluso enlechado de las 
juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento, eliminación de restos de mortero y 
limpieza, cortes, mermas  y retaceos. 
 

1.2.5. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 
 
ABASTECIMIENTO: 
 
Se prevé la finalización de los trabajos pendientes, los cuales consisten en: 
 
 - Conexionado hidráulico de red nueva con red existente de hasta 150 mm de diámetro y pruebas necesarias, A 
REALIZAR POR SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS, en la calle Virgen del Prado y en la calle Virgen de Begoña 
esquina con Pedro Pardo García. 
 
- Instalar válvula de seccionamiento en el hidrante instalado en la calle Virgen de Begoña. 
 
- Por último se realizarán las pruebas de presión de necesarias del conjunto de la nueva instalación. 
 
SANEAMIENTO: 
 
Se ejecutarán nuevos imbornales acordes al nuevo diseño que irán conectados directamente a los pozos de la 
red de saneamiento. Los imbornales previstos serán sifónicos y de fábrica de ladrillo con las características 
previstas en proyecto. Las rejillas y las tapas de las arquetas de los imbornales serán del tipo C-250. 
 
- Limpieza de imbornal existente y prueba de funcionamiento. 
 
- Sustituir las tapas de registro y de imbornales por otros de clase C-250 y pozos por D-400. 
 
- Se ejecutará la red de saneamiento proyectada en la zona de la plaza y calle Virgen de Begoña.  
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- Colectores de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja; con diámetros de 160 mm. 
y 200 mm. y unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 
- Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso 
preparación de la superficie de asiento, compactación, nivelación y parte proporcional de perforación de la 
solera. 
 
- Colocación de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, modelo U150.00R, 
ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado 
Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433, existente en almacenes 
municpales. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Incluso excavación, compactado y encofrado si fuera 
necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con 
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. 
 
- Colocación de arqueta existente en almacenes municipales de configuración de un único cuerpo de Hormigón 
Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm 
y altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de 
aguas pluviales a colectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, 
ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de 
transporte, de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y 
medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y 
base no inferiores a 150mm. 

 
1.2.6. JARDINERÍA Y RIEGO 

Incluyen las actuaciones de jardinería y red de riego, necesarias para la adecuación de la Plaza de la Pilarica y su 

entorno urbano.  

Las obras proyectadas son las de jardinería y red de riego, necesarias para la adecuación de la plaza, tanto para 

mejorar su aspecto, como para dotarla de la jardinería ornamental acorde con su diseño futuro, realizando un 

diseño adecuado a sus dimensiones, uso y entorno, teniendo como objetivo potenciar y poner en valor las 

actuaciones a realizar en la Plaza de la Pilarica y su entorno.  

Las obras de adecuación consistirán básicamente, en la plantación de arbolado en alcorques y de arbustos en 

diversos parterres. Se realizara una distribución mixta de alineación y en grupo del arbolado y una plantación 

en diversos parterres de aromáticas y rosales paisajistas, todo dentro de la plaza a ejecutar.   

- JARDINERÍA: 

Las obras de jardinería consistirán en la plantación de árboles en parterres y alcorques distribuidos 

homogéneamente, los cuales serán de las especies Firmiana simplex y Robinia hispida en las zonas de paseo de 

la plaza y Albizia en los parterres ajardinados, los alcorques de Robinia hispida se plantaran con una 

combinación de Chaenomeles y Liriopes. También se realizaran dos parterres ajardinados irregulares, donde se 
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plantaran una combinación de arbustos para formar, plantas aromáticas y  gramíneas y otro parterre de rosales 

paisajistas blancos, que enmarcará un monumento existente, todos ellos rematados superficialmente mediante 

un tratamiento orgánico de corteza de pino. 

En primer lugar se realizaran los alcorques y parterres, se acondicionara el terreno y se cajeara todo el entorno 

para aportar la tierra vegetal y preparar el terreno mediante las labores necesarias y la incorporación de la 

mezcla adecuada de abonos químicos y orgánicos, posteriormente se realizaran los hoyos para plantar las 

frondosas, arbustos y rosales, terminando con el remate del tratamiento superficial de corteza de pino de los 

parterres y la plantación en los alcorques. 

 

- RED DE RIEGO: 

En cuanto al riego, las obras consistirán en la instalación de una red de riego por goteo con dos hidrozonas, una 

para el arbolado y otra para los arbustos y rosales, todo el sistema llevara su equipo de control de riego, el cual 

contara con cajas de conexión a batería y consola programable. 

La red de riego se conexionara a la red general de la C/ Almagro. En primer lugar se instalaran las tuberías de 

riego (principales y ramales secundarios) así como las arquetas de llaves y de control de riego y se realizara la 

acometida a la red general del Parque del Pilar, posteriormente se instalaran las tuberías de goteo de los 

parterres que incorporaran goteros integrados y los anillos de goteo para el arbolado, los goteros serán todos 

autocompensantes de 4 l/h. 

Todo el  sistema de riego se probará de acuerdo a normativa (presión y estanqueidad). 

Por último se procederá al montaje de la arqueta de control de riego que constara de los filtros de anillas, 

válvulas de esfera, electroválvulas, reguladores de presión y manómetros necesarios para que todo el sistema 

funcione correctamente. Todas las arquetas de riego contaran con su tapa correspondiente. 

Con el fin de conseguir la mayor eficiencia  en la distribución del agua de riego, se ha diseñado un sistema de 

riego con boca de riego y, riego por goteo, con la acometida general de 50 mm. a red principal de 90 mm., la 

instalación de una boca de riego en tubería de diámetro 50 mm. de PE A.D. de 10 atm., la distribución 

subterránea de las redes principales y secundarias de goteo con tuberías de 32 y 20 de B.D. y 6 atm. de presión 

y las de los ramales terciarios de la red de goteo, mediante tubería de 16 mm., de B.D. y 4 atm. de presión.  

Para la distribución del agua de riego, se instalarán para el arbolado, anillos de tubería de goteo (2 m.) de 16 

mm. con cuatro goteros pinchados autocompensantes de 4 l/h y para el riego de los arbustos y rosales, tubería 

de 16 mm. con goteros integrados autocompensantes de 4 l/h.  
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1.2.7. ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 
 
Se contemplan las siguientes actuaciones: 
 
- Arqueta de registro de 40x40x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 
cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil  de 
40x40 cm, terminada, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. 
 
- Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=90 mm, cinta 
señalizadora, conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para 
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC. sobre cama de arena, cubiertos con la misma 
hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo.  
 
- Retranqueo del armario que contiene el equipo de medida directa y de control y protección de las líneas de 
alumbrado público de la pista deportiva a lugar indicado por la dirección facultativa, compuesto de desmontaje 
del equipo, demolición de la bancada existente, canalización desde el punto de acometida existente hasta el 
nuevo emplazamiento, construcción de nueva bancada, sustitución del cableado que sea necesario y nuevo 
montaje de todos los elementos existentes en el citado armario. 
 
- Adecuación de cuadro de mando para alumbrado público existente, según esquema unifilar, conexionado y 
cableado. 
 
- Columna de 4 m. de altura compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero 
al carbono de calidad mínima S-235 JR según normativa existente. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 
con espesor medio de recubrimiento de 70 micras. Pintura termolacada en cualquier color a elegir de la carta 
RAL,  caja de conexiones y base portafusibles+fusible 6 A, conductor interior de 3x2,5 mm2 0,6/1 kV, puesta a 
tierra de la luminaria, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 
- Instalación de luminaria de led , mod Townguide BDP100 PCF LED25/830 DS, de 1995 lm y consumo total 19,4 
W, de Philips-Indal o similar. Carcasa de aluminio inyevtado de alta presión, cierre de policarbonato PCF opal, 
fijación entrada post top en aluminio. Clase I,  grado de protección IP66, IK10. Módulo led integrando PCB y 
ópticas. Temperatura de color de 3000 K,  eficacia del sistema de 73 lm/W. Driver integrado regulable con 
curvas de programación con parámetros fijados por este Ayuntamiento, hasta 5 escalones, incluye opción Dali e 
incluido posibilidad de telegestión vía GPRS.Vida útil L97B10 de 100.000 horas. Protección contra 
sobretensiones 10 kV, incluso etiqueta de servicio con código QR único para instalación, mantenimiento, 
identificación de repuestos y programación del driver. Instalada sobre columna.  
 
- Reinstalación de columna galvanizada de 9 m. de altura recuperada en obra, compuesta por los siguientes 
elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado, caja de conexiones y base 
portafusibles+fusible 6 A., conductor de tierra 0,6/1 kV, pica de tierra,  cimentación 60x60x80 cm realizada con 
hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado. 
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1.2.8. SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
En este capítulo se incluyen las actuaciones siguientes: 
 
- Marca vial reflexiva continua/discontinua, blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica 
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 
gr./m2. 
 
- Pintura reflexiva azul acrílica en base disolvente, empleado para el símbolo Internacional de accesibilidad en 
blanco y el símbolo bici según especificaciones de proyecto,  incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
 
- Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 
kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, símbolos y flechas, incluso barrido y premarcaje sobre el 
pavimento. 
 
- Colocación de señales verticales circulares y cuadradas, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación. 
 

1.2.9. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
Se contempla la instalación de diverso mobiliario urbano: bancas prefabricadas de hormigón armado, 
accesorios de bancos, papeleras, bolardos, fuente, … todo ello según las especificaciones de proyecto: 
 
- Suministro y colocación de banco modular modelo Comú o similar, de hormigón armado coloreado según 
indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad, acabado decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, 
kit LED 3000 K incluido. 
 
- Suministro y colocación de accesorio respaldo Comú cóncavo o similar, en acero bicromatado pintado al 
horno color plata. 
 
- Suministro y colocación de accesorio banco Universe 180x57x62 o similar, de madera tropical certificada FSC, 
tratada con aceite translúcido, soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de grueso zincada y pintada 
en horno de color plata texturado. Asientos de listones de madera tropical certificada FSC y de sección 40x35 
mm con respaldo. 
 
- Suministro y colocación de banca Hydra o similar, de hormigón armado con acero inoxidable y acabado 
decapado e hidrofugado. 
 
- Suministro y colocación de accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC, tratado con 
aceite, soportes en acero inoxidable pintado en plata texturizado. 
 
- Suministro, colocación e instalación Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en acero pintado epoxi al horno y 
cubeta en acero inoxidable 304 satinado, con dos grifos de pulsador y uno de ellos está adaptado como 
bebedero para perros. Grifos pulsadores temporizados con regulación de caudal. Conexión de entrada a 1/2 
pulgada., incluso acometida y desagüe, instalada. 
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- Barandilla de acero AISI 316 acabado brillante para rampa de acceso adaptado a minusválidos de 90 cm. de 
altura de pasamanos superior y 70 cm. de pasamanos secundario, construida con tubos de sección circular de 
50 mm de diámetro para pasamanos superior y montantes verticales, dispuestos cada 120 cm con bordes 
curvados, pasamanos secundario con tubo de diámetro 50 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales 
de 24 mm de diámetro soldados a los montantes; elaborada en taller, incluso montaje en obra mediante placa 
de anclaje, tornillos de acero inoxidable y embellecedores con ayuda de albañilería y p.p. de nivelado, limpieza 
y  remates. 
 
- Suministro y colocación de pilona de fundición troncopiramidal de sección cuadrada de 160 y 90 mm. y de 
0.64 m. de altura libre,   terminada en oxirón negro, colocada en áreas pavimentadas mediante anclaje de tubo 
de acero en dado de hormigón, incluso excavación, remates de pavimento y limpieza. 
 
- Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  bolardo, etc., con poste, incluso 
levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y retirada de escombros a vertedero. 
 

1.2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se procederá a la gestión de los residuos limpios procedentes de derivados de hormigón, de tierras 
procedentes de la excavación, de residuos mixtos procedentes de la obra, de residuos vegetales  y de residuos 
sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, así como los posibles generados por la manipulación de 
conducciones de fibrocemento. 
 

1.3.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 

1.3.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se 
indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

X Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los Vestuarios y servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
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1.3.2. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria más cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) 
 

Hospital General de Ciudad Real (Urgencias)  
Avda. Reyes Católicos s/n. Ciudad Real 

4,2 Km. 
10 minutos 

Asistencia Primaria (Centro de Salud) Centro de Salud Ciudad Real 2 (Urgencias)  
Calle Palma, 11, 13001 Ciudad Real. 

1,8 Km. 
4 minutos 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital General de Ciudad Real 
Avda. Reyes Católicos s/n. Ciudad Real 

4,2 km. 
10 minutos 

Urgencias especiales Servicio de urgencias y emergencias 
sanitarias de Castilla la mancha 
Teléfonos: 061 y 112 
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Planos de evacuación del accidentado 
 

Itinerario 1 
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Itinerario 2 

 

 
 
 

 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 18 de 83 

 

1.3.3. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 
 
La energía eléctrica será suministrada por la compañía eléctrica de distribución de la zona, debiendo realizarse 
la acometida provisional a la obra en B.T. previa petición de suministro. 
 

1.3.4. SUMINISTRO DE AGUA. 
 
El suministro de agua está previsto mediante una acometida de la red general de suministro de agua potable 
existente, previa petición de autorización de uso al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria. 
 

1.3.5. VERTIDO DE AGUA DE LOS SERVICIO HIGIÉNICOS. 
 
Este vertido de los servicios higiénicos de la obra se realizará a la red de alcantarillado municipal. 
 

1.3.6. CIRCULACIÓN PERSONAS AJENAS A LA OBRA Y ACCESO A ESTA 
 
Para cubrir los riesgos de las personas que transitan en las inmediaciones de la obra, se tomarán las siguientes 
medidas: 
Se crearán itinerarios peatonales y de vehículos opcionales debidamente adecuados y señalizados, evitando 
cualquier peligro y minimizando las interferencias con la obra, que como medida de protección general tendrá 
además un vallado de separación necesaria para los trabajos que impliquen riesgos de caída de altura o al 
mismo nivel, así como riesgos con cualquier tipo de instalación de servicio o cualquier otro riesgo importante 
que pueda interferir con las personas. Se procederá a la delimitación de las zonas de actuación con riesgos 
mínimos. 
Debido a las amplias dimensiones de las zonas colindantes con la obra y todas ellas de propiedad municipal, 
tanto el acceso del personal como la entrada de vehículos y mercancías a la obra se realizarán a través de ellas. 
El paso de trabajadores se hará por zona independiente de la de vehículos con el fin de facilitar la circulación 
interior de vehículos y mercancías dentro de la obra. En caso de creación de alguna zona completamente 
vallada, los accesos estarán dotados de puerta metálica, señalizados y reunirán suficientes medidas de 
seguridad y resistencia para evitar el intrusismo en la obra cuando en ella no se esté trabajando. 
 

1.3.7. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Antes de la realización de los movimientos de tierras, se han tenido en cuenta los siguientes trabajos: 

 Vallado y señalización de la zona de actuación antes del inicio y deberá cumplir las siguientes condiciones: 
El vallado metálico móvil prefabricado de obra tendrá 2 m. de altura.  
La valla de contención de peatones será metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 

amarillo. 
Siempre que sea posible se dispondrá de accesos independientes para personal y vehículos. 
Portón acceso vehículos, de 4 m. de ancho mínimo y doble hoja. 
Portón acceso de personal a obra independiente, de 1 m. de ancho y de una sola hoja. 
Estará provisto de la siguiente señalización: 
Prohibido aparcar en zona de entrada para vehículos. 
Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Obligatoriedad del uso de chaleco reflectante y casco de seguridad. 
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Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 

1.3.8. INSTALACIONES SANITARIAS DE SALUD Y BIENESTAR 
 
Antes del inicio de los trabajos se ubicarán en la obra las siguientes instalaciones sanitarias y de bienestar, que 
podrán ser fijas de obra o contenidas en módulos prefabricados, estarán ubicadas según necesidades de obra y 
convenientemente aisladas. 
 
Módulo de vestuario y aseos 
Se colocará un módulo prefabricado que contendrá una zona de vestuario y de aseo de obra, con unas 
dimensiones de 6,00x2,23x2,30 m. y formada por estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido, dos ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con 
rejas y lunas de 6 mm. , suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático y calefacción. Estará dotada de: 
Termo eléctrico de 50 l. 
Una placa de ducha y percha para colgar la ropa 
Un inodoro con papel higiénico 
Dos lavabos de porcelana vitrificada con dosificadores de toallas de papel y existencias de jabón. 
Mesa de melanina para 10 personas 
Dos bancos de madera con capacidad para 5 personas  
Taquillas metálicas individuales de 1,80 m. de altura con cerradura, balda, tubo percha y lamas de ventilación 
en puerta. 
Extintor 
 
Botiquín 
Se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
En general, para todas las instalaciones se observarán las siguientes normas generales de conservación y 
limpieza: 
Los suelos, paredes y techos de las casetas de aseos, vestuarios y comedor serán continuos y estarán 
convenientemente aislados.  
Estarán realizados con materiales que permitan su lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
necesaria frecuencia.  
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado 
de uso y los armarios y bancos aptos para su empleo. 
En la oficina de obra se ubicará el armario- botiquín y se situará de forma bien visible la dirección del centro 
asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
Todas las estancias citadas estarán, convenientemente dotadas de iluminación, ventilación y calefacción. 
 

1.3.9. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS EN OBRA 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en la construcción no son distintas de las que lo generan 
en otra actividad: existencia de una fuente de ignición junto a una sustancia o material combustible. 
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Por ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el 
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo 
de la ejecución de la obra. 
 

 Un extintor portátil de dióxido de carbono en el acopio de materiales inflamables si los hubiera. 

 Un extintor de polvo antibrasa. 

 Un extintor de dióxido de carbono. 

 Herramientas varias de uso común: palas, tijeras. Etc. 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, existiendo la adecuada señalización.  
En ella se indicarán los lugares con prohibición de fumar en el lugar de los acopios de materiales combustibles, 
etc. y la situación de los extintores si no estuvieran claramente a la vista. 
Todas las medidas enunciadas tienden a que el personal detenga o disminuya los efectos del fuego en su fase 
inicial hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán inmediatamente avisados. 

  
1.4.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 

x Camión-grúa x Equipo de soldadura 

x Excavadoras x Sierra circular 

x Camiones x Vibrador 

 Maquinillo elevador  Grúa torre 

x Hormigoneras x Pequeña herramienta de mano 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
1.5.- MEDIOS  AUXILIARES.  

 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características 
más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
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montaje y el desmontaje. 

 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

x Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

x Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
1.6.- DESARROLLO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1.6.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es el documento que tiene que servir de base para la 
realización del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, que deberá elaborar el contratista de las obras, en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función 
de los medios reales de que disponga y de la aplicación de su propio sistema de ejecución. 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición de las empresas que intervinieren en la obra, así como de sus 
trabajadores para que puedan introducir modificaciones en función de sus medios. 
 

1.6.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
Cuando en la ejecución de la obra, como previsiblemente ocurrirá en este caso, intervenga más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes de 
iniciar los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, deberá designar un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Será obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, aprobar el 
Plan de Seguridad y Salud. 
 

1.6.3. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un libro de 
incidencias. 
Dicho libro estará depositado en la obra, y tendrán acceso a él tanto dirección facultativa, contratistas, 
subcontratistas, trabajadores, etc. 
Las anotaciones que se efectúen en el libro deberán ser comunicadas en el plazo de veinticuatro horas a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, únicamente en los casos de: 
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- Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro, 
por las personas facultadas para ello, o 

- Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse 
apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
tal y como se establece en el artº. 14  del Real Decreto. 

También se notificarán las anotaciones al contratista afectado y al representante de los trabajadores de éste. 
 

1.7.- COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES. 
 

1.7.1. PROMOTOR 
 
El promotor estará obligado a que en la fase de proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud o en su 
caso estudio básico de seguridad, de acuerdo con lo descrito en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 sobre 
materia de seguridad y salud en las obras. 
 

1.7.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Será su obligación la de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad tanto al 
tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la ejecución 
de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Decreto 
de seguridad. 

 Además de las anteriores, será responsabilidad suya aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 
1.7.3. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Desarrollar las tareas o actividades indicadas en la presente memoria en el apartado referente a los 
Principios Generales durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
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Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del Real Decreto sobre seguridad y salud en las obras. 

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos obre todas las medidas 
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

1.7.4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Desarrollar las tareas o actividades indicadas en la presente memoria en el apartado referente a los 
Principios Generales durante la ejecución de la obra. 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en el anexo IV del Real Decreto sobre 
seguridad y salud en las obras. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, según se 
establece en el artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
equipos de trabajo. 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la para la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

1.8.- MEDIDAS E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.8.1. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
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De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materia o sustancias peligrosas. 

 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra. 

 
1.9.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 

 
1.9.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 Capítulo 11 - Seguridad y Salud: 3.668,44 € (ejecución material) 
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1.9.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE CONTRATA Y GENERAL 

 
 

CONCEPTO IMPORTE 

  

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  168.643,43 € 

  

GASTOS GENERALES (13%) 21.923,65 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 10.118,61 € 

Suma de Gastos y Beneficios: 32.042,26 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 200.685,69 € 

IVA 21% 42.143,99 € 

PRESUPUESTO TOTAL 242.829,68 € 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 

1.9.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su completa finalización es de CUATRO (4) meses. 
 

1.9.4. PERSONAL PREVISTO 
 
En base a los estudios de planificación de la ejecución de la obra, se estima que el número máximo de 
trabajadores alcanzará la cifra de 8 operarios en la obra al mismo tiempo.  
 

1.10.- DESCRIPCION DE LOS RIESGOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 
 
A continuación se hace una descripción de los trabajos a realizar, riesgos más frecuentes y normas de seguridad 
de aplicación en los mismos y en la utilización de maquinarías y medios auxiliares. 
 
En las fichas del ANEXO-I se incluye una descripción de la mayoría de los riesgos y medidas de protección a 
adoptar en cuanto a los trabajos habituales de obra y utilización de maquinaria y medios auxiliares. En el Plan 
de Seguridad y Salud de la Obra, que oportunamente será redactado, se deberán completar o eliminar fichas en 
función de los medios reales de que dispongan el contratista, subcontratista y trabajadores autónomos. 
 

Ciudad Real, Agosto de 2022 
El Arquitecto Técnico Municipal 

 
 

 
 

Tomás Bosch Prieto 
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2.- DEFINICIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

2.1.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

x Derivados de la rotura de instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes 

x Presencia de líneas eléctricas de alta tensión x Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 

    

    
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
2.2.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, 
y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes 
a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

2.2.1.- ASPECTOS GENERALES AFECTAN A LA TOTALIDAD DE LA OBRA 
 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

 Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 
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MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

X Escaleras auxiliares ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 

X Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones de protección del tronco ocasional 

X Arnés de seguridad para trabajos en altura ocasional 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 

2.2.2.- ASPECTOS GENERALES AFECTAN A LAS DISTINTAS FASES DE LA OBRA 
 

FASE:  DEMOLICIONES  Y  TRABAJOS PREVIOS 

RIESGOS 
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 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

 Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos frecuente 

 Pasos o pasarelas frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

 Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

 Andamios de protección permanente 

 Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

 
 
 

 

FASE:  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS 
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X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 

X Electrocuciones 

X Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Observación y vigilancia del terreno diaria 

X Talud natural del terreno permanente 

X Entibaciones frecuente 

 Limpieza de bolos y viseras frecuente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 

X Guantes de goma ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
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FASE:  SANEAMIENTO 

RIESGOS 

X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

X Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 

X Condiciones meteorológicas adversas 

X Contacto con aguas fecales procedentes de la red de saneamiento 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Observación y vigilancia del terreno diaria 

X Talud natural del terreno permanente 

X Entibaciones frecuente 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Tableros o planchas rígidas sobre huecos permanente 

X Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

X Bombeo y achique de la zona de trabajo ocasional 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 

X Guantes de goma ocasional 
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X Gafas de seguridad permanente 

X Protectores auditivos ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

FASE: AGUA POTABLE 
RIESGOS 

X Caídas a distinto nivel  

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

X Contactos con agua 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

X Utilización de material impermeable permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
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 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla autofiltrante ocasional 

X Ropa de protección tipo 5 ocasional 

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  

OBSERVACIONES: 
 
 

FASE: INSTALACIONES VARIAS 
RIESGOS 

X Caídas a distinto nivel  

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

FASE:  CONSOLIDACIÓN DEL TERRENO 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

X Condiciones meteorológicas adversas 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Andamios permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 
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X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  

OBSERVACIONES: 

 

 

FASE:  PAVIMENTACIONES 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

X Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Andamios permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  
  

OBSERVACIONES: 

 
 
En las fichas del ANEXO-I Se incluye una descripción de la mayoría de los riesgos y medidas de protección a 
adoptar en cuanto a los trabajos habituales de obra y utilización de maquinaria y medios auxiliares. En el Plan 
de Seguridad y Salud de la Obra, se deberán completar o eliminar fichas en función de los medios reales de que 
dispongan el contratista, subcontratista y trabajadores autónomos. 
 

2.3.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida 
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están 
por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados 
de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión La ejecución exclusiva por personal altamente 
especializado 

OBSERVACIONES: 
 

 
 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 36 de 83 

 

A continuación se indican aquellos trabajos con riesgo de exposición a amianto que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, incluidos en el Real Decreto 396/2006. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Manipulación de tuberías de fibrocemento 
 

Ejecución exclusiva por personal altamente especializado. 

Señalizar y balizar la zona de trabajo.  El área definida debe evitar que las personas ajenas 
accedan a la zona de trabajo, siendo lo más amplia 
posible. Delimitar todo el perímetro de trabajo mediante 
vallas, cinta, conos, discos..... Señalización del riesgo de 
amianto con un formato que permita una óptima 
visibilidad y que lleven las siguientes inscripciones: 
“Peligro de inhalación de amianto. No permanecer en esta 
zona si no lo requiere el trabajo”. “Prohibido fumar”.  

Valorar el grado de reparación de la tubería. Actuar por 
orden de secuencia enunciada.  

Si la situación lo permite, SUSTITUIR todo el tramo de 
tubería por otro (NUNCA DE FIBROCEMENTO) En caso de 
no poder sustituirse, valorar la posibilidad de poner 
abrazaderas de reparación.  
 

Se confirma la necesidad de practicar la operación de 
corte.  

Asegurar la correcta colocación y adaptación de los 
equipos de protección individual durante toda la 
operación de mantenimiento. Asegurarse de que los 
equipos de trabajo que se usen reúnan los requisitos de 
seguridad. Será obligatorio durante todo el tiempo de 
permanencia en las zonas en que exista exposición al 
amianto, el uso de los equipos de protección individual 
estipulados.  

Aplicación de la operación de corte.  Se utilizará la Cortadora de tubos manual y/o sierra 
manual y/o aquella maquinaria que se vaya incorporando 
y que técnicamente se compruebe que reduce la emisión 
de fibras al medioambiente. Humedecer la zona a cortar 
antes y durante la operación de corte. PROHIBIDO fumar, 
comer o beber en todo momento por el personal 
presente.  

Acople de tuberías  Desconectar las herramientas y alejarlas del punto de 
operación. Regar toda la zona y la tubería cortada con 
abundante agua. Se utilizarán uniones de gran tolerancia 
y tramos de tubería (no fibrocemento) en el acople. En 
casos excepcionales para la operación de rebaje se 
emplearán máquinas manuales de cuchillas tipo tornos o 
escofinas. PROHIBIDO utilizar máquinas radiales.  

Limpieza y recogida de los equipos de trabajo.  No sacarse los equipos de protección respiratoria ni buzo. 
Limpiar externamente las herramientas empleadas con 
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agua.  

Eliminación de residuos Se deberá recoger los residuos generados en la reparación 
introduciéndolos en recipientes herméticos y etiquetados 
correctamente para su posterior gestión de la empresa 
autorizada contratada. 
Antes de quitarse el buzo, las gafas y las botas, limpiar 
estos elementos con agua, mediante una esponja o 
manguera. 
Quitarse el buzo utilizado y recogerlo como residuo 
siguiendo las pautas anteriormente nombradas. 
Sacarse la mascarilla en último momento y lavarla. 
Eliminar el filtro como residuo o la mascarilla completa si 
es desechable, siguiendo las pautas anteriormente 
descritas. 
Se sustituirá estos equipos de protección, y la ropa de 
trabajo por la de calle antes de salir a esta o antes de 
parar para una comida, etc. 
Todos los residuos se gestionaran como RP´s 

Higiene personal. Lavarse la cara, manos antes de comer, beber o fumar. 
Al finalizar la jornada mantener la higiene personal. 
 
 

OBSERVACIONES: 
Establecer las pautas de actuación a seguir en los trabajos realizados en tuberías de fibrocemento y adoptar las 
medidas preventivas que garanticen la seguridad de los trabajadores y autónomos que realizan labores en las mismas. 
 
Las medidas específicas serán objeto de estudio según RD 396/2006 
 

 
 

2.4.1.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 
No se contemplan. 
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2.4.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

 
 
 
GENERAL 

 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

RD 396/2006 31-03-2006 
-- 

M.Presid. 
-- 

11-04-2006 
-- 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 2/2015 23-10-15 M-Trab. -- --  

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
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[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
 

Ciudad Real, Agosto de 2022 
El Arquitecto Técnico Municipal 

 
 
 
 
 

Tomás Bosch Prieto 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 40 de 83 

 

 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3.1.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL DE APLICACIÓN   
 
NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

RD 396/2006 31-03-2006 
-- 

M.Presid. 
-- 

11-04-2006 
-- 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. RD 2/2015  23-10-15 M-Trab. -- --  

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
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[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
Son de obligado cumplimiento durante la ejecución de las obras las disposiciones contenidas en: 
 
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 
 
Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal del Ministerio de 
Trabajo: 
MT-1  Cascos de seguridad no metálicos (B.O.E. 30.12.75) 
MT-2  Protecciones auditivas (B.O.E. 1.975) 
MT-4  Guantes aislantes de la electricidad (B.O.E. 3.9.75) 
MT-5  Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (B.O.E. 6.9.75) 
MT-7  Adaptadores faciales (B.O.E. 6.9.75) 
MT-13 Cinturones de sujeción (B.O.E. 2.9.77) 
MT16  Gafas de montura universal para protección contra impactos (B.O.E. 7.2.79) 
MT-17 Oculares de protección contra impactos (B.O.E. 7.2.79) 
MT-21 Cinturones de suspensión (B.O.E. 16.3.81) 
MT-22 Cinturones de caída (B.O.E. 17.3.81) 
MT-25 Plantillas de protección frente a riesgos de perforación (B.O.E. 13.3.81) 
MT-26 Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja tensión 

(B.O.E. 10.10.81) 
MT-27 Bota impermeable al agua y a la humedad (B.O.E. 22.12.81) 
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3.2.- CONDICIONES FACULTATIVAS 
 

3.2.1.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
El presente Pliego de Condiciones, junto con la Memoria, el Estado de Mediciones, Presupuestos y Planos, son 
los documentos que tiene que servir de base para la realización de las obras. 
Documentos complementarios son el Libro de Órdenes y Asistencias y el Libro de Incidencias de Seguridad e 
higiene en el Trabajo, en los que la Dirección Facultativa podrá fijar cuantas órdenes considere oportunas para 
la  mejor realización de los trabajos.  
También tendrán consideración de documentos complementarios todos los planos y documentos de obra que a 
lo largo de la misma vaya suministrando la Dirección Técnica. 
 

3.2.2.- DESARROLLO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

3.2.2.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud es el documento que tiene que servir de base para la realización del 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, que deberá elaborar el contratista de las obras, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio, en función de los 
medios reales de que disponga y de la aplicación de su propio sistema de ejecución. 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición de las empresas que intervinieren en la obra, así como de sus 
trabajadores para que puedan introducir modificaciones en función de sus medios. 
 

3.2.2.2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Cuando en la ejecución de la obra, como previsiblemente ocurrirá en este caso, intervenga más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor antes de 
iniciar los trabajos o tan pronto cómo se contrate dicha circunstancia, deberá designar un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Será obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, aprobar el 
Plan de Seguridad y Salud. 
 

3.2.2.3.- LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un libro de 
incidencias. 
Dicho libro estará depositado en la obra, y tendrán acceso a él tanto dirección facultativa, contratistas, 
subcontratistas, trabajadores, etc. 
Las anotaciones que se efectúen en el libro deberán ser comunicadas en el plazo de veinticuatro horas a la 
inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, únicamente en los casos de: 

- Cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro, 
por las personas facultadas para ello, o 
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- Cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, por haberse 
apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
tal y como se establece en el Art. 14  del Real Decreto. 

También se notificarán las anotaciones al contratista afectado y al representante de los trabajadores de éste. 
 

3.3.- COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 
 

3.3.1.- PROMOTOR  
 
El promotor estará obligado a que en la fase de proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud,  de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 sobre materia de seguridad y salud en las 
obras. 

3.3.2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Será su obligación la de coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad tanto al 
tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo 
que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, como al estimar la duración requerida para la ejecución 
de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, 
en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Decreto de Seguridad. 
Además de las anteriores, será responsabilidad suya aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

3.3.3.- OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Desarrollar las tareas o actividades indicadas en la presente memoria en el apartado referente a los Principios 
Generales durante la ejecución de la obra. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
Real Decreto sobre seguridad y salud en las obras. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 44 de 83 

 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a  los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no exigirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

3.3.4.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS 
 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Desarrollar las tareas o actividades indicadas en la presente memoria en el apartado referente a los Principios 
Generales durante la ejecución de la obra. 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad establecidas en el anexo IV del Real Decreto sobre seguridad y 
salud en las obras. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores, según se establece 
en el artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por  el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos 
de trabajo. 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la para la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual. 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 

3.4.- MEDIDAS E INSTRUCCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

3.4.1.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva que se 
recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
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El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, 
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo. 
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o 
cerca del lugar de la obra. 
 

3.5.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CONSTRUCCIÓN 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil profesional. Asimismo el contratista debe disponer de cobertura en materia de responsabilidad  civil 
profesional. Asimismo el contratista debe de disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo por hechos nacidos de 
culpa o negligencia imputables al mismo o a  personas de las que debe responder. Se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción, 
durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a 
partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 

3.6.- NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, se 
hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Estudio y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el Presupuesto de este Estudio sólo las partidas que interviene 
como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de los medios auxiliares sin los que la obra no se podría 
realizar. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono tal y 
como se indica en los párrafos anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
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ANEXO I  
 

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A ADOPTAR 
 
ÍNDICE 
 
 1.- Movimiento de tierras 
 2.- Cimentación y estructura de hormigón armado 
 3.- Estructura metálica (no aplica) 
 4.- Cerramientos (no aplica) 
 5.- Albañilería 
 6.- Acabados e instalaciones 
  6.1.- Pinturas y barnices 
  6.2.- Instalación de fontanería 
  6.3.- Instalación de electricidad    

7.- Medios auxiliares 
  7.1.- Andamios de borriquetas (no aplica) 
  7.2.- Escaleras de obra 
  7.3.- Puntales metálicos (no aplica) 
 8.- Maquinaria 
  8.1.- Maquinaria para el movimiento de tierras 
   8.1.1.- Pala cargadora 
   8.1.2.- Retroexcavadora 
   8.1.3.- Camión basculante 
   8.1.4.- Motoniveladora 
   8.1.5.- Rodillo vibrante autopropulsado    
  8.2.- Camión hormigonera 
  8.3.- Camión de transporte 
  8.4.- Maquinaria y medios de elevación 
   8.4.1.- Camión grúa 
   8.4.2.- Cables y eslingas 
 9.- Máquinas-Herramientas 
  9.1.- Cortadora material cerámico 
  9.2.- Vibrador 
  9.3.- Sierra circular 
  9.4.- Hormigonera amasadora 
  9.5.- Equipo de soldadura eléctrica 
  9.6.- Equipo de soldadura autógena y oxicorte 
  9.7.- Herramientas manuales 
 10.- Instalaciones varias 

10.1.- Instalación eléctrica provisional 
10.2.- Manipulación de tuberías de fibrocemento 
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1- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se realizará el vaciado general, con una profundidad según planos de obra, así como las zanjas y pozos de 
cimentación; previamente a la realización de estos trabajos se habrá vallado todo el solar de la obra. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 
Desprendimiento de tierras. 
Caídas de personal al mismo nivel. 
Caídas de personal al interior del vaciado o zanjas. 
Atropellos y colisiones originados por la maquinaria. 
Golpes por objetos. 
Caída de objetos. 
Los derivados del uso de maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
Riesgos derivados de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del 
terreno. 
Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por personas distintas al conductor situadas fuera del radio de 
acción de la misma y con la conveniente visibilidad. 
Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando por cualquier circunstancia se interrumpa el trabajo más de un día en un tajo. 
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de aproximación al borde de la excavación; siendo esta 
como mínimo de 4 m.; 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 4m. 
Se conservarán los caminos de circulación interna de vehículos, cubriendo baches y eliminando blandones. 
Las zanjas de cimentación estarán correctamente señalizadas mediante cordones de banderolas, para evitar de 
personal en el radio de acción de la maquinaria durante su trabajo. 
Al realizar los trabajos en zanja, la distancia mínima entre los trabajadores y el alcance de la maquina será de 
un metro como mínimo. 
La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos horizontales 
estará prohibida. 
La salida a la calle de camiones, será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de 
la vía pública. Con el fin de minimizar las interacciones con el resto del tráfico, se realizará el acceso y salida de 
la maquinaria de la zona de trabajo usando el trayecto que se indica en los planos. 
Se realizará una correcta disposición de la carga de tierras sobre los camiones, no sobrecargándolos. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria. 
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D) PROTECCIONES PERSONALES 

 
Casco homologado. 
Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas. 
Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta no va dotada de cabina 
antivuelco. 
Mascarillas antipolvo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables se almacenarán herméticamente cerrados. 
No se apilarán materiales en las zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
Se procederá a la señalización u ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
Se formará y conservará un retallo en el borde de las rampas para el acceso de vehículos. 
Se dispondrán cordones de balizamiento en borde de excavaciones y en la coronación de taludes del vaciado a 
las que deben acceder las personas, se protegerán con una barandilla de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La cimentación se resuelve a base de muros de contención, zapatas aisladas y vigas riostras de hormigón 
armado y se procederá al vertido directo mediante canaletas y grúa torre, la feralla será suministrada desde 
taller fuera de obra. 
La estructura de hormigón armado a base de pilares jácenas  forjados unidireccionales, el encofrado necesario 
para la realización de los pilares serán metálicos los forjados será ejecutado a base de tableros de madera y 
puntales metálicas. 
El hormigón para la cimentación y estructura será suministrado desde una central de hormigonado y 
distribuido por la obra mediante camiones-hormigonera, y para cada tajo de trabajo, mediante grúa-torre. 
La maquinaria a emplear será la grúa-torre, el camión hormigonera, el vibrador de aguja y la mesa cortadora 
con sierra circular para madera. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 
Caídas en el mismo nivel, por falta de orden y limpieza de las plantas. 
Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, áridos, etc.). 
Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado. 
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
Cortes en las manos. 
Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 
Golpes en manos, pies y cabeza. 
Electrocuciones por contacto indirecto. 
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Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
Contactos con hormigón (dermatitis por cemento). 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 
Antes de iniciar los trabajos de cimentación se habrá cerrado el solar con la valla indicada en los planos y se 
habrán realizado las instalaciones higiénicas provisionales de obra, así como las instalaciones provisionales de 
suministro de agua y energía eléctrica y de evacuación de aguas sucias. Asimismo se habrán efectuado los 
correspondientes trabajos de señalización de accesos y circulaciones. 
Antes del inicio de cualquier fase de hormigonado, el Capataz o Encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales en prevención de 
hundimientos, reventones o derrames. 
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un mínimo de 
tres tablones trabados (60 cm. de ancho). 
Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera. 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigoneras durante el retroceso. 
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a niveles inferiores.  
El izado de las viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 
permanezca estable. 
El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en que se suministran de fábrica, transportándola 
sobre una batea emplintada. 
El izado de bovedillas sueltas se efectuará una batea emplintada. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y 
se amarrarán para evitar su caída durante la elevación y transporte. 
El montaje de bovedillas se realizará desde plataformas de madera dispuestas sobre las viguetas, que se irán 
cambiando de posición según sea necesario. 
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse; e 
inmediatamente que el hormigón lo permita se peldañeará. 
La comunicación con el forjado de cubierta se realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior 
de desembarco en el forjado a hormigonar será de 50x60cm. La escalera sobrepasará en 1 m. mínimo de la 
altura a salvar. 
Todos los huecos de planta (patios, escaleras, etc) se protegerán con barandillas y rodapiés o bien mallazo de 
acero horizontal. 
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), desde la 
que se realizarán los trabajos de vertido y vibrado del hormigón, quedando prohibido transitar pisando las 
bovedillas. 
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. 
El vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descaras bruscas, y en superficies amplias. 
La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 
Se cumplirá fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 
Una vez desencofrada una planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 50 de 83 

 

La limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando, es indispensable. 
Respecto a la madera con puntas, debe de ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en zonas que 
no sean de paso obligado del personal hasta su limpieza o retirada de la obra. 
Cuando la grúa eleve la ferralla u hormigón, el personal no se encontrará bajo las cargas suspendidas. 
Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 

 
Uso obligatorio del casco homologado. 
Calzado con suela reforzada anticlavo. 
Guantes y botas de goma durante el vertido de hormigón. 
Cinturón de seguridad. 
Guantes de feralla. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Todos los huecos tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandillas de 90 cm. de altura 
formado por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Se empleará cuerdas con banderolas para delimitar las plantas cuyo acceso se clausure al estar ya 
desencofradas y sin tajos en marcha. 
Se dispondrán barandillas de protección de plantas de acceso permitido, que se irán desmontando al comenzar 
los siguientes tajos, acopiándolas en lugar protegido. 
 
3.- ESTRUCTURA METÁLICA  
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Vuelco de las pilas de acopio de la perfilaría.  
Desprendimiento de las cargas suspendidas. 
Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de los elementos punteados. 
Atrapamientos por objetos pesados. 
Caídas de personal al vacío. 
Caídas de personal al mismo nivel. 
Caídas de personal a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos en pies, manos o cabeza. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Partículas en los ojos. 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución.  
Contacto con la corriente eléctrica. 
Radiación por soldadura con arco. 
Explosión de botellas de gases licuados. 
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Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso incorrecto de los medios auxiliares adecuados, como son los andamios, borriquetes, 
escaleras, etc. O las medidas de protección colectiva. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 
Se habilitarán espacios determinados para el acopio de la perfilería, apilándolos ordenadamente sobre 
durmientes de madera, estableciendo capas hasta una altura no superior a 1,50 m., clasificando estos en 
función de sus dimensiones, cada capa se dispondrá en sentido perpendicular a la inmediata inferior. 
Las maniobras de ubicación in situ de pilares y vigas (montaje de estructura) serán gobernadas por tres 
operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante sogas sujetas a sus extremos, siguiendo las directrices del 
tercero. 
Entre pilares, se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad, que 
será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 
Una vez montada la primera altura de pilares, se tendrá bajo esta, redes horizontales de seguridad. 
Las redes se revisarán puntualmente al concluir un tajo de soldadura, con el fin de verificar su buen estado. 
Se prohíbe elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de 
soldadura. 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una góndola de soldar, provista de 
una barandilla perimetral de 1m. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador 
además amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad o a argollas soldadas a tal efecto. 
Los perfiles irán cortados a medida y se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos 
innecesarios. 
El ascenso o descenso a/o un nivel superior, se realizará mediante escalera de mano provista de zapatas 
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que sobrepase 1 m. la altura de 
desembarco. 
Las operaciones de soldadura de jácenas se realizarán desde castilletes de hormigonado o andamios tubulares 
provistos de plataforma de trabajo de 60 cm. de ancha, y barandilla perimetral de 90 cm. de altura, compuesta 
de pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Uso obligatorio de casco de polietileno homologado. 
Cinturón de seguridad homologado. 
Botas de seguridad con suela aislante. 
Guantes de cuero. 
Botas de seguridad o de goma con puntera reforzada. 
Ropa de trabajo. 
Manoplas de soldar. 
Mandil de soldar. 
Polainas de soldar. 
Yelmo de soldar. 
Pantalla de mano para soldar 
Gafas de soldar. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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E) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 
Empleo de cables de fijación para los cinturones de seguridad.  
Delimitación de la zona de trabajo evitando en lo posible el paso del personal en la vertical del punto de 
trabajo. 
Se prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso de 
recogepinzas. 
Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que sea posible se colgará 
de los pies derechos, pilares o paramentos verticales. 
Las botellas de gas en uso en la obra, permanecerán ene el interior del carro portabotellas correspondiente. 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo el tajo de soldadura. 
Para soldar bajo el tajo de otros operarios, se tenderán tejadillos y viseras protectoras de chapa. 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
 
4.- CERRAMIENTOS 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas de personal al vacío. 
Caídas de personal al mismo nivel. 
Caídas de personal a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos en pies, manos o cabeza. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Dermatitis por el contacto con el cemento. 
Partículas en los ojos. 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución. 
Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso incorrecto de los medios auxiliares adecuados, como son los andamios, borriquetas, 
escaleras, etc. o las medidas de protección colectiva. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Nunca se efectuarán estos trabajos por operarios solos. 
Colocación de los medios de protección colectiva adecuados. 
Señalización conveniente de las zonas de trabajo. 
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a niveles inferiores. 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos. 
Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de las siguientes dimensiones: 
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Anchura: mínima de 90 cm. 
Huella: mayor de 23 cm. 
Contrahuella: menor de 20 cm. 
Todas las zonas donde se haya de trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles estarán 
alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgos eléctricos. 
Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en planta, en prevención de riesgos de caída al 
vacío. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de PVC con las que lo suministra el 
fabricante. Los ladrillos sueltos se izarán en el interior de plataformas emplintadas, vigilando que no puedan 
caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las bateas o plataformas de izado serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca directamente 
con las manos 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga reponiéndose durante el tiempo muerto de recepciones de carga. 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas a tal efecto o 
mediante grúa con plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad. 
Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de huecos de fachadas o huecos de patios. 
Se prohibe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuerte; puede derrumbarse sobre el 
personal. 
Se prohibe trabajar junto a paramentos recién levantados, antes de transcurridas 48 h., si existe un régimen de 
fuertes vientos incidiendo sobre ella; puede derrumbarse sobre el personal. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Uso obligatorio de casco de polietileno homologado. 
Cinturón de seguridad homologado, (clase A, B o C) debiéndose utilizar siempre que las medidas de protección 
colectiva no supriman el riesgo de caída. 
Guantes de goma o caucho. 
Botas de seguridad o de goma con puntera reforzada. 
Ropa de trabajo. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Colocación de barandillas en andamios y zonas de trabajo. 
Empleo de cables de fijación para los cinturones de seguridad. 
Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de que se 
realicen éstos, empleando barandillas metálicas desmontables sujetas a los forjados por medio de husillos. 
Delimitación de la zona de trabajo evitando en lo posible el paso del personal en la vertical del punto de 
trabajo. 
Durante la ejecución de los cerramientos retranqueados se instalarán barandillas resistentes con rodapié a la 
altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es el medio auxiliar empleado 
comúnmente en estos trabajos. 
 
5.- ALBAÑILERÍA 
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A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos de albañilería a realizar son muy variados por lo que se enumeran los más habituales y que pueden 
presentar mayor riesgo en su realización, así como el uso de medios auxiliares más empleados y que presentan 
riesgos por sí mismos, como pueden ser: 
Andamios de borriquetas: Se usan en diferentes trabajos de albañilería, como enfoscados, guarnecidos y 
tabiquería. Tendrán una altura máxima de 1,50 m., la plataforma de trabajo estará compuesta por tres tablones 
perfectamente unidos entre sí, habiendo sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos 
ni nudos pasantes. Al iniciar los diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la plataforma de trabajo, no 
colocando, excesivas cargas sobre ellas. 
Escaleras de mano: se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas a como medio auxiliar en 
los trabajos de albañilería. No tendrán una altura superior a 3,00 m. Estarán fabricadas en madera, hierro o 
aluminio, con largueros de una sola pieza, con su base anclada o con apoyos antideslizantes, realizándose 
siempre el acceso de frente y con cargas no superiores a 25 Kg. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
En trabajos de tabiquería: 
Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los ladrillos. 
En los trabajos de apertura de rozas: 
Golpes en las manos. 
Proyección de partículas. 
En los trabajos de enlucidos y enfoscados: 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a diferente nivel. 
Salpicaduras a los ojos sobre todo en los trabajos realizados en techos. 
Dermatosis por contacto con pastas y morteros. 
En los trabajos de solados y alicatados: 
Proyección de partículas al cortar los materiales.  
Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los materiales. 
Riesgos generales: 
Caídas de personal al vacío. 
Caídas de personal al mismo nivel. 
Caídas de personal a distinto nivel. 
Caída de objetos sobre las personas. 
Golpes contra objetos en pies, manos o cabeza. 
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
Dermatitis por el contacto con el cemento. 
Partículas en los ojos. 
Sobreesfuerzos. 
Electrocución. 
Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 
Los derivados del uso incorrecto de los medios auxiliares adecuados, como son los andamios, borriquetas, 
escaleras, etc. o las medidas de protección colectiva. 
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C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD  
 
La norma básica para todos estos trabajos es el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las 
superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros, etc.), los cuales pueden 
provocar golpes y caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
La evacuación de escombros se realizará mediante un conducto tubular convenientemente anclado a los 
forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga. 
Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
Nunca se efectuarán estos trabajos por operarios solos. 
Colocación de los medios de protección colectiva adecuados. 
Señalización conveniente de las zonas de trabajo. 
Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a niveles inferiores 
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante, provistos de 
rejilla de protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe la conexión a cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en planta, en prevención de riesgos de caída al 
vacío. 
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de PVC con las emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
Las bateas o plataformas de izado serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca directamente 
con las manos. 
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga, reponiéndose durante el tiempo muerto de recepciones de carga. 
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de huecos de fachadas o huecos de patios. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad homologado para todo el personal. 
Guantes de goma fina o caucho. 
Guantes de cuero. 
Uso de dedales perforados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 
Mascarillas antipolvo para los trabajos de corte. 
Manoplas de cuero. 
Gafas protectoras. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Colocación de barandillas en andamios y zonas de trabajo. 
Empleo de cables de fijación para los cinturones de seguridad. 
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Delimitación de la zona de trabajo evitando en lo posible el paso del personal en la vertical del punto de 
trabajo. 
Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié para cubrir huecos de forjados y aberturas en los 
cerramientos que no estén terminados. 
Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
 
 
6.-   ACABADOS E INSTALACIONES 
 
 
6.1.- PINTURAS Y BARNICES 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caídas de personas al vacío. 
Cuerpos extraños en los ojos, salpicaduras en la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 
Los derivados de los trabajos en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 
Contactos con sustancias corrosivas. 
Los derivados de rotura de las mangueras de los compresores. 
Explosiones e incendios. 
Sobreesfuerzos. 
Los derivados del uso inadecuado de los medios auxiliares 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Ventilación adecuada de los lugares en donde se realizan los trabajos. 
Estarán cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego. 
Uso correcto de los medios auxiliares (escaleras, andamios). 
Las escaleras utilizadas serán de tipo tijera, dotadas de zapata antideslizante y cadenilla limitadora de apertura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante, provistos de 
rejilla de protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe la conexión a cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco protector para el desplazamiento en obra. 
Gorro protector contra pintura para el pelo. 
Mono de trabajo. 
Guantes de PVC. 
Gafas de seguridad para los trabajos de pinturas en techos. 
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Mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelet. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
Al efectuarse los trabajos al finalizar la obra, no son precisas protecciones colectivas específicas, salvo el 
adecuado uso de andamios y medios auxiliares y el orden y limpieza del tajo de trabajo. 
 
6.2.- INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
Golpes contra objetos y atrapamientos entre piezas pesadas. 
Quemaduras por llama del soplete 
Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
Los derivados del mal uso de los medios auxiliares. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de fontanería. 
Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar fugas de gases. 
Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, protegiéndolas del sol. 
Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante, provistos de 
rejilla de protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe la conexión a cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
Se prohíbe el su de mecheros y sopletes al lado de gases inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante la operación de soldaduras en evitación de incendios. 
Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol 
Los aparatos sanitarios se trasladarán directamente desde su lugar de acopio a su lugar de emplazamiento, 
procediendo a su montaje inmediato; este será realizado por un mínimo de tres operarios, dos controlan la 
pieza y el tercero la recibe. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad homologado. 
Guantes de cuero. 
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Botas de seguridad.  
Mandil de cuero. 
Guantes de goma. 
Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las escaleras, plataformas y andamios usados en la instalación de la fontanería deberán estar en perfectas 
condiciones, teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
 
6.3.- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Riesgos detectables durante la ejecución. 
Caídas de personas al mismo nivel. 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Pinchazos en las manos por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 
Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de las instalaciones: 
Electrocución o quemaduras por la mala protección de los cuadros eléctricos. 
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento 
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección. 
Electrocución o quemaduras por conexionado directo sin clavijas macho-hembra. 
Incendio o explosión por una incorrecta instalación de la red eléctrica. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el estado de la instalación 
eléctrica. 
La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 
Las escaleras utilizadas serán de tipo tijera, dotadas de zapata antideslizante y cadenilla limitadora de apertura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con portalámparas estancos con mango aislante, provistos de 
rejilla de protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe la conexión a cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas. 
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Para evitar conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se 
realizará será el que va del cuadro general a de la compañía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad aislante homologado. 
Botas aislantes de la electricidad (conexionado) 
Botas de seguridad. 
Guantes aislantes 
Cinturón de seguridad. 
Faja elástica de sujeción de la cintura. 
Banqueta de maniobra y alfombra aislante. 
Comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las escaleras estarán provistas de tirantes, para delimitar su apertura cuando sean de tijera y si son de mano, 
serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada e iluminada adecuadamente. 
Se señalizará conve3intemente las zonas donde se esté trabajando. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
 
7.- MEDIOS AUXILIARES 
 
7.1.- ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas al vacío. 
Caídas de personal por insuficiente ancho o protección de la plataforma de trabajo. 
Atrapamiento o golpes durante el montaje. 
Sobreesfuerzos. 
Vuelcos por falta de anclaje. 
Los inherentes al trabajo específico que deba desempeñar sobre ellos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas. 
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Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y 
roturas. 
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas.  
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales más de 40 cm. 
Las borriquetas no estarán separadas a ejes más de 2,50 m. 
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente la sustitución de 
estas por bidones, pilas de materiales etc. 
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán provistas de cadenillas limitadoras 
de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
Las plataformas de trabajo sobre borriquetes, tendrán una anchura mínima de 60 cm., (3 tablones trabados 
entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 60 cm. 
La madera a emplear será sana, sin efectos ni nudos a la vista. 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez en otro andamio de 
borriqueta 
Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o más metros de altura, estarán 
recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m. o más de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés.  
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 
No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en el mismo punto. 
Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizaran movimientos violentos sobre ellas. 
En longitudes de más de 3 metros se emplearán tres caballetes. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Además de las prendas de protección para desempeñar la tarea especifica, se han de utilizar: 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad homologado. 
Zapatos con suela antideslizante. 
 
 
7.2- ESCALERAS DE OBRA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas del personal a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de la misma, rotura de alguno de los 
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 
Desplazamiento por incorrecto apoyo 
Vuelco lateral por apoyo irregular 
Golpes con la escalera de mano al manejarla de forma incorrecta. 
 
B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
Las escaleras de madera tendrán largueros de una sola pieza sin defectos ni nudos, con los peldaños 
ensamblados. 
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Las escaleras de metálicas tendrán largueros de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras. 
Las escaleras de madera se protegerán de la intemperie con barnices transparentes y las metálicas con pinturas 
antioxidantes. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura: y hacia la 
mitad de su altura, de cadenilla o cable de acero para limitación de apertura máxima. 
Las escaleras de tijera se montarán siempre sobre superficies horizontales. 
Las escaleras de mano se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
Estarán fuera de las zonas de paso. 
La escalera de mano sobrepasará 90 cm. la altura a salvar. 
El apoyo inferior se realizará sobre una superficie firme y plan, llevando la escalera en su pie zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos, firmemente amarrados al  objeto o estructura 
que den acceso. 
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas y se realizará de uno en uno. 
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º, lo que equivale a estar separada de la vertical. la 
cuarta parte de la longitud entre apoyos. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Además de las prendas de protección para desempeñar la tarea específica, se han de utilizar: 
Mono de trabajo. 
Casco de seguridad homologado. 
Zapatos con suela antideslizante. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
7.3.- PUNTALES METALICOS 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas desde altura de las personas durante la instalación de los puntales. 
Caídas desde altura de los puntales por una incorrecta instalación. 
Golpes o atrapamientos en diversas partes del cuerpo durante su manipulación. 
Caída o vuelco de la carga durante las operaciones de carga descarga o transporte. 
Rotura del puntal por fatiga o mal estado del puntal. 
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 
Desplome del encofrado por la mala disposición de los puntales. 
 
B) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 
 
Los puntales se acopiarán ordenadamente en capas horizontales de un único puntal, con la salvedad de que 
cada capa será perpendicular a la inmediata inferior. 
La estabilidad de las torres de acopio de puntales, se asegurará mediante hinca o pies derechos. 
Los puntales se izarán a plantas, en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames. 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 62 de 83 

 

Se prohíbe la carga a hombro de más de dos puntales, y deberán llevar los pasadores y mordazas en posición 
de inmovilización. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, e irán perfectamente aplomados y nivelados en la 
dirección exacta que deban trabajar. 
El reparto de la carga sobre la superficie apuntalada se realizará uniformemente repartido. 
Los puntales metálicos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, carecerán de deformaciones en su 
fuste, el tornillo sin fin estará engrasado y estarán dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Además de las prendas de protección para desempeñar la tarea específica, se han de utilizar: 
Mono de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Casco de seguridad homologado. 
Botas de seguridad. 
Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
8.- MAQUINARIA 
 
8.1.- MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
8.1.1.- PALA CARGADORA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caída de las personas desde la máquina. 
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro.  
Choques contra otros vehículos. 
Caídas de material desde la cuchara. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Vuelco de la máquina. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta 
siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 
Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros 
incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina 
con grave riesgo para el personal. 
Todas las tareas de conservación, mantenimiento y reparación de la maquinaria se realizarán con la máquina 
parada y el motor frío. 
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Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la máquina. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco de seguridad homologado. 
Botas antideslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
Asiento anatómico.  
Guantes de goma. 
Guantes de cuero. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
Señalización de la zona de trabajo. 
 
8.1.2.- RETROEXCAVADORA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caída de las personas desde la máquina. 
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
Choques contra otros vehículos. 
Caídas de material desde la cuchara. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Vuelco de la máquina. 
Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
La intención de moverse se anunciará con el claxón. 
El conductor no abandonará la máquina sin parar antes el motor y haber puesto la marcha contraria al sentido 
de la pendiente. 
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, durante los 
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto a bloquearse una oruga o rueda. 
Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la 
parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
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El operador llevará en todo momento: 
Casco de seguridad homologado. 
Botas antideslizantes 
Ropa de trabajo adecuada. 
Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
Asiento anatómico. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
Señalización de la zona de trabajo. 
 
8.1.3.- CAMION BASCULANTE 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caída de las personas desde el camión. 
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha atrás y giro. 
Choques contra otros vehículos. 
Caídas de material desde la caja. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Vuelco del camión. 
Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
Choques con elementos fijos de la obra. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un operario. 
Respetará todas las normas del Código de Circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedad, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de la obra 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 
terreno. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
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D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 
Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia no 
menor de un metro, garantizándose ésta mediante topes. 
 
8.1.4.- MOTONIVELADORA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caída de las personas desde la máquina. 
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha adelante y marcha atrás. 
Choques contra otros vehículos. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Vuelco de la máquina. 
Golpes a personas o cosas en los desplazamientos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
Empleo de la  máquina por personal autorizado y cualificado. 
No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
La intención de moverse se anunciará con el claxon. 
El conductor no abandonará la máquina sin parar antes el motor y haber puesto la marcha contraria al sentido 
de la pendiente. 
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, durante los 
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga o rueda. 
Al circular, lo hará con la cuchilla plegada. 
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchilla quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la 
parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
El operador llevará en todo momento: 
Casco de seguridad homologado. 
Botas antideslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
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Señalización de la zona de trabajo. 
 
8.1.5.- RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caída de las personas desde la máquina. 
Atropellos y colisiones en maniobras de marcha adelante y marcha atrás. 
Choques contra otros vehículos. 
Proyecciones de objetos durante el trabajo. 
Vuelco de la máquina. 
Golpes a personas o cosas en los desplazamientos. 
Vibraciones. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
Empleo de la  máquina por personal autorizado y cualificado. 
No se efectuarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
La cabina estará dotada de extintor de incendios. 
La intención de moverse se anunciará con el claxon. 
El conductor no abandonará la máquina sin parar antes el motor y haber puesto la marcha contraria al sentido 
de la pendiente. 
El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, durante los 
movimientos de ésta o por algún giro imprevisto.  
Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchilla quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la 
parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
El operador llevará en todo momento: 
Casco de seguridad homologado. 
Botas antideslizantes. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 
Asiento anatómico y cinturón elástico antivibratorio. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 
Señalización de la zona de trabajo. 
 
 
8.2.- CAMIÓN HORMIGONERA 
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A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Atropello de personas. 
Colisión con otras máquinas. 
Vuelco del camión. 
Caídas en el interior de la zanja.  
Caídas de personas desde el camión. 
Golpes y atrapamientos por manejo de canaletas. 
Caídas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 
Los derivados de contacto con el hormigón. 
Sobreesfuerzos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido, serán  
dirigidas por un señalista. 
Las operaciones de vertido a lo largo de la zanja se efectuarán sin que las ruedas del camión sobrepasen la línea 
de seguridad marcada como mínimo a 2 m. del borde. 
Cuando el conductor del camión-hormigonera abandone la cabina usará el casco de seguridad. 
Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un operario. 
Respetará todas las normas del Código de Circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que para en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedad, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de la obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 
terreno. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco de seguridad. 
Botas impermeables. 
Mandil impermeable. 
Guantes impermeables. 
Calzado para conducción de camiones. 
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
Respetará las señales de tráfico internas de la obra. 
Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 
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Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia no 
menor de 2.0 metros, garantizándose ésta mediante topes. 
 
8.3.- CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Atropello de personas.  
Choque contra otros vehículos. 
Vuelco del camión.  
Vuelco por desplazamiento de carga. 
Caídas al subir o bajar del camión. 
Atrapamientos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
El acceso y circulación interna de camiones en obra se efectuará tal y como se describe en planos. 
Las operaciones de carga y descarga se efectuarán en los lugares señalados en planos a tal efecto. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber instalado el freno de mano, se 
instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 
Las maniobras de posición correcta y expedición del camión serán dirigidas por un señalista. 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas, dotadas de 
ganchos de inmovilización y seguridad. 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista. 
El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.  
Si el conductor del camión abandonara la cabina, utilizará siempre de un casco de seguridad. 
Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un operario 
Respetará todas las normas del Código de Circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedad, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de la obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del 
terreno. 
Normas básicas de seguridad para los trabajadores de carga y descarga. 
Irán dotados de guantes o manoplas de cuero. 
Utilizarán siempre botas de seguridad. 
No gatee ni trepe a la caja de los camiones. 
Afiance bien los pies antes de intentar realizar esfuerzos. 
Siga siempre las instrucciones de jefe del equipo. 
Si debe de guiar cargas en suspensión hágalo mediante cabos atados a ellas. 
No salte al suelo desde la carga o la caja, si no es para evitar un riesgo grave. 
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
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Respetará las señales de tráfico internas de la obra. 
Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 
Usar casco homologado siempre que baje del camión. 
Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
Antes de comenzar la descarga tendrá echado el freno de mano. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Estará prohibida la permanencia de personas en las proximidades del camión en el momento de realizar éste 
maniobras. 
Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia no 
menor de un metro, garantizándose ésta mediante topes. 
 
8.4.- MAQUINARIA Y MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 
8.4.1.- CAMIÓN GRÚA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Choques con elementos fijos de la obra. 
Vuelco de la máquina, al circular por rampas de acceso a la excavación. 
Rotura de cable o gancho. 
Caída de la carga. 
Caídas en altura de personas, por empuje de la carga. 
Golpes y aplastamientos por la carga. 
Atropellos y colisiones en maniobras de traslado y desplazamiento. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Al realizar las entradas y salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un operario. 
Respetará todas las normas del Código de Circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que para en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedad, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de la obra. 
El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
Asimismo, estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
El cubo de hormigonado cerrará herméticamente, para evitar caídas de material. 
Las plataformas para elevación de material cerámico dispondrán de rodapié, disponiéndose la carga bien 
repartida para evitar desplazamientos. 
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Para elevar palets, se dispondrá de uñas adecuadas a este uso. 
No se efectuará más de una maniobra a la vez. 
La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún defecto 
depositará la carga en origen inmediatamente. 
Dispondrá de un mecanismo de seguridad contra sobrecargas. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
El maquinista y el personal auxiliar llevarán cascos homologado en todo momento. 
Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
A) PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
La carga será observada en todo momento durante supuesta en obra. 
El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
8.4.2.- CABLES Y ESLINGAS 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Rotura de los cables por sobrecargas, deficiencias de los mismos o incorrecta elección del tipo y composición 
del cable. 
Caídas de cargas por deficiente sujeción o por resbalamientos de los cables sobre ellas. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Elección de los cables más adecuados para cada operación. 
Se mantendrán los cables de diferentes tipos separados para su correcta identificación. 
Revisar frecuentemente el estado de cables y, en particular, de las uniones y sujeciones. 
En todo caso, es preciso proceder a una revisión de cables antes de comenzar las operaciones de izado de 
materiales. 
Se procederá a un engrasado periódico de los cables. 
Para la elección del cable se tendrá en cuenta la carga de rotura del mismo a la que se aplicará un coeficiente 
de seguridad no menor que 6 para obtener la carga de trabajo. 
Se determinará con suficiente exactitud el peso de los elementos a elevar. 
En las eslingas con gazas de perrillos el número mínimo de éstos será de tres y se guardarán las prescripciones 
de buena práctica acerca de su disposición sobre los cables. 
Se utilizarán cables con alma central no metálica para la confección de eslingas. 
La revisión de los cables atenderá a la existencia de hilos rotos, desgastes de alambres y oxidación, tanto 
interna como exterior, de los mismos. 
La elección de eslingas y estrobos y de sus disposiciones se basará en las características de la carga. 
El ángulo entre ramales de las eslingas al suspender cargas no será superior a 90º. 
Es preciso evitar el cruce de eslingas y su aplastamiento. 
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Se cuidará especialmente el asentamiento de las eslingas en los ganchos de sujeción, al ser puntos de menor 
resistencia, que siempre estarán dotados de pestillos de seguridad. 
Para el cortado de cables se empleará el soplete o una cizalla adecuada, con la precaución de hacerle al cable 
ligaduras para evitar que se deshilache. 
Las eslingas no se engrasarán para evitar resbalamientos de las cargas. 
No se abandonarán los cables o eslingas en el suelo ni se dejarán a la intemperie. Se almacenarán colgados en 
lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas polvorientas o corrosivas. 
Se debe evitar el resbalamiento de los cables sobre las cargas que se elevan procediendo a una correcta 
sujeción de las mismas. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando. 
La carga será observada en todo momento durante supuesta en obra. 
 
9.-  MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
 
9.1.- CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Proyección de partículas y polvo. 
Descarga eléctrica. 
Rotura del disco. 
Cortes y amputaciones. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión. 
Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviese desgastado o resquebrajado 
se procederá a su inmediata sustitución. 
La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 
La alimentación eléctrica de la máquina, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través de cuadro eléctrico de distribución. 
La toma de tierra de las mesas de la máquina se realizará a través del cuadro eléctrico de distribución, en 
combinación con los disyuntores y diferenciales. 
Se prohíbe situar la máquina sobre zonas encharcadas. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
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Casco homologado. 
Guantes de cuero ajustados. 
Mascarillas con filtro. 
Gafas antipartículas. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y que estén bien ventiladas, si no es del tipo de corte 
bajo chorro de agua. 
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
9.2.- VIBRADOR 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Descargas eléctricas. 
Caídas en altura. 
Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas de paso. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado. 
Botas de goma. 
Guantes dieléctricos. 
Gafas para protección contra las salpicaduras. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Conservación adecuada de la instalación de alimentación eléctrica. 
 
9.3.- SIERRA CIRCULAR 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Proyección de partículas y polvo. 
Descargas eléctricas. 
Rotura del disco. 
Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
Incendios. 
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B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos de órganos móviles. 
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 
Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
La alimentación eléctrica de la sierra circular, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de 
clavijas estancas a través de cuadro eléctrico de distribución. 
La toma de tierra de las mesas de la sierra se realizará a través del cuadro eléctrico de distribución, en 
combinación con los disyuntores y diferenciales. 
Se prohíbe situar la sierra circular sobre zonas encharcadas. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas para protección contra la proyección de partículas de madera. 
Calzado con plantilla anticlavo. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
Extintor manual de polvo químico antibrasa junto al puesto de trabajo. 
 
9.4.- HORMIGONERA AMASADORA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Descargas eléctricas. 
Atrapamiento. 
Golpes por elementos movibles. 
Sobreesfuerzos.  
Polvo y ruido ambiental. 
Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
La máquina estará situada en una superficie llana y consistente. 
Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de cuadro auxiliar, en combinación con la tierra y 
los disyuntores del cuadro general. 
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
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La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco. 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado de seguridad. 
Mono de trabajo. 
Guantes de goma. 
Botas de goma. 
Mascarilla antipolvo. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Zona de trabajo claramente delimitada.  
Correcta conservación de la instalación de alimentación de energía eléctrica. 
 
9.5.- EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Afecciones oculares. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Caída de objetos. 
Quemaduras. 
Radiaciones. 
Electrizaciones. 
Electrocuciones. 
Caídas a distinto nivel. 
Incendios y explosiones. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Si existiese peligro de caída de objetos o materiales al nivel inferior, éste se acotará y señalizará 
adecuadamente para impedir el paso de personal. Si el peligro de caída de objetos y materiales fuese sobre la 
zona de trabajo, ésta se protegerá adecuadamente. 
No se arrojarán las puntas de los electrodos consumidos desde altura, llevando el soldador una bolsa adecuada 
para recogerlas. 
El soldador estará situado sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída en caso de pérdida de equilibrio 
por cualquier causa. De no ser posible, estará sujeto con cinturón de seguridad. 
En los lugares de trabajo donde existan exposiciones intensas de radiaciones, se instalarán tan cerca como sea 
posible pantallas absorbentes, cortinas de agua u otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el 
riesgo. 
Cuando haya que soldar o cortar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o explosivas, antes de 
iniciar los trabajos se deberá limpiar perfectamente el recipiente por medio de vapor u otro medio eficaz y 
comprobar por un procedimiento apropiado que no quedan gases ni vapores combustibles, o bien reemplazar 
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todo el aire del recipiente por un gas inerte o por agua. En caso de utilizar el gas inerte, se deberá continuar 
inyectando éste lentamente durante toda la operación de soldadura o corte. 
Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con filtro químico correspondiente en trabajos de soldadura o 
corte sobre material galvanizado. 
Los bornes de conexión estarán debidamente aislados y se tenderán de forma que en una rotura accidental, 
por caída de alguna pieza no se produzca contacto con los elementos metálicos que se estén montando y sobre 
los cuales estén trabajando otros operarios. 
Los cables estarán en buen uso, evitando los empalmes que, en caso obligado, se aislarán con  cinta 
antihumedad. 
Los grupos se hallarán aislados adecuadamente y protegidos contra la lluvia. 
Los interruptores eléctricos serán cerrados y protegidos contra la intemperie. 
Los cables del circuito de soldadura deberán mantenerse secos y limpios. 
Las masas de cada aparato de soldadura, estarán puestas a tierra así como uno de los conductores del circuito 
de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos del circuito de soldeo a estas 
masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso 
contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
Si para regular la corriente de soldar, se emplean reguladores a distancia, éstos deberán conectarse a la toma 
de tierra de la máquina de soldar. 
Antes de conectar la máquina eléctrica a una toma de corriente, se comprobará que la tensión es la que 
corresponde a la máquina y a su conexión. Si no tiene indicación de voltaje, éste deberá de ser averiguado con 
un voltímetro y nunca con lámparas. 
En caso de averías en el grupo deberán solicitarse los servicios de un electricista. 
Para la soldadura eléctrica en lugares reducidos y conductores deberá utilizarse la corriente continua con 
preferencia a la alterna, por su menor tensión de vacío. 
Se evitará el poner en contacto la pinza de soldadura con ropas mojadas o sudorosas. 
No se harán trabajos de soldadura eléctrica a cielo abierto mientras llueva o nieve ni en caso de tormentas 
eléctricas o intensas fuerza del viento. 
No se conectará más de una pinza a los grupos de soldadura individuales. 
Los aparatos de soldadura se colocarán en la periferia y/o en cuanto inferior a la zona de trabajo a fin de que 
en ésta no penetren los cables de alimentación de los mismos, sino solamente los de pinza y masa. 
Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte omnipolar que interrumpa el circuito de 
alimentación, así como un dispositivo de protección contra sobrecargas, regulado como máximo al 200 por 100 
de la intensidad nominal de su alimentación, excepto en aquellos casos en que los conductores de éste circuito 
estén protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma intensidad. 
En los montajes en altura, mientras no se esté soldando, deberá de estar desconectado el grupo,  en los 
pequeños intervalos en que esto no es posible, el porta electrodos se guardará en la funda de cuero que forma 
parte del equipo del soldador. 
Cuando el soldador abandone el tajo de soldadura, deberá desconectar previamente el grupo, 
independientemente del tiempo que dure la ausencia. 
Para cambiar los polos en el aparato de soldadura, se desconectará éste a no ser que se disponga de 
desconectador de polos. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado dieléctrico. 
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Gafas o careta de soldadura. 
Manoplas y manguitos. 
Mandil de cueros. 
Botas de seguridad con polainas. 
Cinturón de seguridad con anclajes. 
 
9.6.- EQUIPO DE SOLDADURA AUTÓGENA Y OXICORTE 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Afecciones oculares. 
Cuerpos extraños en los ojos. 
Caída de objetos. 
Quemaduras. 
Radiaciones. 
Electrizaciones. 
Electrocuciones. 
Caídas a distinto nivel. 
Incendios y explosiones. 
Golpes y aplastamientos con las botellas de gas. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Si existiese peligro de caída de objetos o materiales al nivel inferior, éste se acotará y señalizará 
adecuadamente para impedir el paso de personal. Si el peligro de caída de objetos y materiales fuese sobre la 
zona de trabajo, ésta se protegerá adecuadamente. 
No se encenderá la boquilla del soplete más que con chispa. 
No se comprobará el soplete sobre la mano o parte alguna del cuerpo. 
En los lugares de trabajo donde existan exposiciones intensas de radiaciones, se instalarán tan cerca como sea 
posible pantallas absorbentes, cortinas de agua u otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el 
riesgo. 
La perdida parcial de visión ocasionada por el empleo de gafas o pantallas absorbentes será compensada con 
un aumento paralelo de la iluminación general y local. 
Se adoptarán las medidas de prevención médicas oportunas para evitar la insolación de os trabajadores 
sometidos a intensa radiaciones infrarrojas, proveyéndoles de bebidas salinas y protegiendo las partes 
descubiertas de su cuerpo con cremas aislantes. 
Cuando haya que soldar o cortar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o explosivas, antes de 
iniciar los trabajos e deberá limpiar perfectamente el recipiente por medio de vapor u otro medio eficaz y 
comprobar por un procedimiento apropiado que no quedan gases ni vapores combustibles, o bien reemplazar 
todo el aire del recipiente por un gas inerte o por agua. En caso de utilizarse gas inerte, se deberá continuar 
inyectando éste lentamente durante toda la operación de soldadura o corte. 
Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con filtro químico correspondiente en trabajos de soldadura o 
corte sobre material galvanizado. 
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No habrá trapos, madera, ni otros materiales combustibles, a excepción del piso de madera de los andamios, a 
menos de dos metros de la llama del soplete. Cuando existan sustancias inflamables o explosivas, la distancia 
mínima será de 8.00 metros. 
Se pondrá especial cuidado en que la ropa no tenga manchas de grasa, aceite o gasolina. 
Cuando haya que apoyar momentáneamente el soplete encendido se elegirá el lugar  de apoyo de forma que la 
lama no pueda ocasionar accidentes ni daños. 
Siempre que el operador abandone el equipo de gas, por el tiempo que fuera, deberá cerrar las botellas 
previamente. 
Cuando se desplacen las botellas de gas mediante un aparato elevador deberá emplearse electroimanes. 
Las botellas se usarán preferentemente en posición vertical y la inclinación máxima debe ser tal que el extremo 
superior quede como mínimo 40 cms. a mayor altura que el inferior. 
Las llaves de paso deberán ser abiertas con precaución y una vez vacías las botellas deberán cerrarse. 
Las mangueras de soldar tendrán una longitud mínima de 6 metros y la distancia entre el punto de trabajo y las 
botellas será de tres metros como mínimo. 
Las botellas de oxígeno deberán purgarse antes de colocar el manoreductor. 
En caso de calentamiento interno de una botella de acetileno, se enfriará con agua, se aislará y se observará 
durante 24 horas, en previsión de un nuevo calentamiento. 
Durante los trabajos de soldadura oxiacetilénica se deberá mantener la presión del oxígeno lo suficientemente 
elevada para impedir el reflujo del acetileno hacia el cilindro de oxígeno. 
No se deberá utilizar acetileno a más de una atmósfera de presión. 
En caso de retorno de la llama, está prohibido doblar las mangueas. 
Es preceptivo el empleo de válvulas antirretroceso. 
Las modificaciones en los equipos de gas solamente se realizarán por personal autorizado expresamente para 
ello. 
Si se produce una inflamación, en las botellas de acetileno, se seguirá el siguiente procedimiento: 
Cerrar la llave rápidamente. 
Apagado el fuego, abrir lentamente la llave. 
En el caso de una nueva inflamación, abrir totalmente la llave y apagar con chorro fuerte de agua, arena o 
extintor de incendios. 
Si no se pudiese cerrar la llave o apagar la llama el riesgo de explosión es muy grande y deberá de procurarse 
refrigerar con agua desde un lugar protegido y dar la alarma. 
Si el manorreductor está helado, no calentarlo nunca con llama, se hará con trapos mojados en agua caliente. 
Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical al menos doce horas antes de utilizar su contenido. 
No se apoyarán las mangueras sobre los hombros ni se sujetarán con las piernas. 
Los grifos y manómetros estarán siempre limpios de grasa o aceite. 
Las operaciones de puesta en servicio de las botellas deberán de realizarse de la forma siguiente: 
Atornillar el manorreductor sin hacer apoyo en los manómetros, sino en la válvula y tornillo regulador. 
Aflojar suavemente hasta el tope el tornillo regulador del manorreductor. 
Abrir suavemente la lave de la botella. 
En las botellas de acetileno, abrir la válvula con la llave especial, que se quedará para, en caso de urgencia, 
poder cerrar rápidamente. 
El almacenamiento de las botellas que contengan gases licuados a presión se ajustará a los siguientes 
requisitos: 
Su número se limitará a las necesidades y previsiones de consumo, evitándose almacenamientos excesivos. 
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La comprobación de posibles fugas se hará con agua jabonosa, nunca con llama. Si se constatara que hay fuga, 
la botella se pondrá fuera de servicio y en lugar abierto, para su devolución al proveedor, advirtiendo la 
anomalía.  
Se colocarán de forma conveniente para asegurarlas contra caídas y choques y siempre en posición vertical 
Las botellas de oxígeno y acetileno estarán separadas. 
No existirán en las proximidades, sustancias inflamables o fuentes de calor. 
Quedarán protegidas convenientemente de los rayos del sol y de la humedad interna y continua. 
Los locales de almacenamiento serán de paredes resistentes al fuego y cumplirán las prescripciones dictadas 
para sustancias inflamables o explosivos. 
Estos locales se señalizarán de acuerdo con el código existente. 
El traslado de botellas se hará en carros o en dispositivos específicos para tal fin. 
Las bombonas estarán provistas del correspondiente capuchón roscado. 
El local o zona de almacenamiento estará dotado de extintores de incendio. 
El camino hacia las botellas deberá de estar despejado para que, en caso de necesidad, se pueda llegar con 
urgencia a las válvulas. 
Está prohibido fumar cerca de las botellas almacenadas, debiéndose colocar las oportunas señales. 
Se marcarán visiblemente las botellas vacías, para diferenciarlas. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado. 
Gafas o careta de soldador. 
Gafas contar proyecciones. 
Manoplas y manguitos. 
Mandil de cueros. 
Botas de seguridad con polainas. 
Cinturón de seguridad con anclajes. 
 
9.7.- HERRAMIENTAS MANUALES 
 
En este grupo incluimos las siguientes herramientas: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 
lijadora, disco radial, máquinas de cortar terrazo y azulejo y rozadoras. 
 
A) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Proyección de partículas y polvo. 
Descargas eléctricas. 
Caídas en altura. 
Ambiente ruidos. 
Generación de polvo. 
Cortes en extremidades. 
Explosiones e incendios. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 



 
  

 
 
 

 
 
 
 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 
 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Página 79 de 83 

 

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación 
del fabricante. 
Estarán acopladas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las 
herramientas más pesadas en las baldas inferiores. 
La desconexión de las herramientas no se hará mediante tirón brusco. 
No se utilizará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de utilizar mangueras de extensión, 
la conexión de éstas se hará desde el enchufe a la herramienta y nunca al contrario. 
Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posiciones estables y seguras. 
 
C) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado. 
Guantes de cuero. 
Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora. 
Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 
Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
10.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
10.1.- INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Se procederá al montaje de la instalación eléctrica provisional de obra previamente a la petición de suministro 
a la compañía. 
La acometida realizada por la empresa suministradora de energía, será aérea, disponiendo de armario de 
protección y medida directa realizado en material aislante, con protección a la intemperie y entrada y salida de 
cables por la parte inferior. La puerta de dicho armario dispondrá de cerradura de resbalón con llave de 
triángulo y con posibilidad de instalar un candado, la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte 
automático, interruptor onmnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 
El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 
De este cuadro saldrán los circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios; uno para 
alimentación única de grúa, montacargas, maquinillo, sierra, vibrador, etc. y otro para herramientas portátiles, 
ambos dotados de interruptor general magnetotérmico, interruptor onmipolar, estando las salidas protegidas 
con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 
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De estos cuadros secundarios saldrán circuitos terciarios que llegarán a cuadros portátiles de obra para 
conexión de la pequeña herramienta según las necesidades de la obra, que cumplirán las condiciones de 
instalaciones a la intemperie. 
El armario de protección y medida se situarán en los límites del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora. 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión como mínimo de 1.000V. 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 
Caídas en altura. 
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
Caídas al mismo nivel. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
 
Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras que no se compruebe lo contrario con 
aparatos destinados al efecto. 
El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas 
especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán 
cables fiables con una resistencia a la rotura de 800 kg., fijando a estos el conducto con abrazaderas. 
Los conductores que vayan por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos, estando 
convenientemente protegidos al atravesar zonas de paso. 
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán adecuadamente aislados. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de 
mandos de marcha y parada.  
Existirá una señalización sencilla y clara prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde 
esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos por personas no autorizadas para 
ello. 
Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 
eléctrico. 
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante o de 
protección. 
El tendido de cables aéreos se efectuará a una altura mínima de 5 m, medidos desde el nivel del pavimento. 
Los empalmes de mangueras siempre estarán elevados y se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancos y antihumedad; se evitará en lo posible los empalmes. 
El trazado de mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua. 
Los cuadros eléctricos se colocarán pendientes de tableros de madera recibidos a pies derechos firmemente 
anclados. 
Los cuadros eléctricos serán metálicos de tipo par ala intemperie, con puerta y cerraja de seguridad con llave, 
según norma UNE.20324Pese a ser cuadros de intemperie se protegerán con una visera del agua de lluvia. 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuará subido a una de corriente para conexiones 
normalizadas blindadas para intemperie. 
Las tomas de corriente de los cuadros, se efectuará de los cuadros de distribución, mediante clavija 
normalizada blindada.  
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato. 
La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho. 
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D) PROTECCIONES PERSONALES 
 
Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
Ropa de trabajo. 
Guantes aislantes. 
Comprobador de tensión. 
Herramientas manuales con aislamiento. 
Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
Tarimas y alfombrillas aislantes. 
Letrero de  NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras eléctricas, tomas de tierra, enchufes, cuadros 
distribuidores, etc. 
 
10.2.- MANIPULACIÓN DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Ante la presencia de amianto en las tuberías de fibrocemento existentes, el contratista deberá atenerse a lo 
dispuesto en Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo sobre trabajos con riesgos de  amianto. 
La canalización existente de fibrocemento podrá ser manipulada en  la  fase  de  conexión  de  la  red  nueva  a  
la  red  antigua.  La  manipulación  de  la  tubería  de  fibrocemento  será  en  las  arquetas  de  conexión  de  la  
red  nueva  en  la  red  antigua  y  consiste  en  cortar  la  tubería  de  fibrocemento  para  colocar  un  tapón.  
Por  tanto  es  una  actividad  puntual  tanto  en  el  tiempo como en el espacio. 
 
B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 
Caída al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Caída de objetos en manipulación.  
Pisadas sobre objetos.  
Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.  
Proyección de partículas.  
Atrapamientos por o entre objetos.  
Choques contra objetos.  
Sobreesfuerzos.  
Riesgo higiénico por contacto con fibras de amianto.  
Inhalación de polvo.  
Atropellos. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
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Se adoptarán aquellas medidas precisas al objeto de eliminar o reducir la emisión de polvo, dando prioridad a 
las que se apliquen en el origen de la emisión y las de tipo colectivo.  
Se trabajará mediante:  
Aislamiento de la zona de trabajo. Se puede hacer mediante recubrimiento con plástico, y si es necesario para 
el buen aislamiento de la zona de trabajo, se usará estructura desmontable recubierta de plástico. 
Herramientas que generen la menor cantidad de polvo, preferibles las manuales o las de baja velocidad de giro.  
Procedimientos húmedos, evitando la utilización de presión en la aplicación del agua.  
Sistemas en depresión respecto del exterior de la zona de trabajo, con el objeto de impedir la salida de polvo 
con fibras de amianto fuera de la misma.  
Sistemas de confinamiento, del tipo glove-bag.  
El agua utilizada ha de ser filtrada antes de su vertido en la red general. Se recomiendan filtros de 0,35 micras 
para la filtración del agua.  
Se documentarán adecuadamente las características de los equipos y materiales propuestos. 
Los montadores deben estar especialmente autorizados para trabajos con este tipo de tuberías en base a una 
consulta, información y formación preventiva previa.  
Las zonas de trabajo deben estar limpias y ordenadas.  
Los desniveles existentes quedarán señalizados y/o delimitados. 
Las herramientas manuales se utilizarán para los fines previstos en adecuado estado de conservación y 
mantenimiento.  
Antes de proceder a la manipulación de materiales con fibrocemento se aplicará el sellante indicado en los 
procedimientos de trabajo del plan de trabajo para minimizar la pulverización. 
Se debe señalizar la zona de trabajo “Peligro de inhalación de amianto”.  
Se manejarán las porciones de tuberías con cuidado intentando evitar roturas y roces entre las mismas. 
Obligación de uso de los equipos de protección individual obligatorios específicos para estos trabajos: 
mascarilla monos de trabajo deseables, gafas de protección y autofiltrante para polvos y fibras nocivas, como 
complemento al resto de equipos de protección individual.  
 
D) PROTECCIONES PERSONALES 

 
Los equipos de protección respiratoria recomendados para operaciones en interiores, son aquellos que 
trabajan a presión positiva con aporte de aire, previamente filtrado con filtros tipo P3.  
Para operaciones fuera de la zona de trabajo o en exteriores, por ejemplo transporte de  materiales  o  
plastificado  (protección  mediante  certificadas  según  norma  europea  EN – 149).  
Respecto  del  resto  de  EPI,  es  recomendable  el  uso  de  trajes  con  capucha  y  sin  bolsillos ni costuras, de 
material fácilmente lavable o de un solo uso y polainas. Las botas y los guantes se elegirán en función de otros 
posibles riesgos, como caídas de objetos o pinchazos.  
Cuando la aplicación de las medidas de prevención y de protección colectiva, de carácter técnico u 
organizativo, resulte insuficiente para garantizar que no se carácter técnico u organizativo, resulte insuficiente 
para garantizar que no se sobrepase el valor límite establecido en el art. 4.1. del RD. 396/2006, deberán 
utilizarse equipos de protección individual para la protección de las vías respiratorias, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. No obstante lo anterior, aun 
cuando no se sobrepase el indicado valor límite, el empresario pondrá dichos equipos a disposición de aquel 
trabajador que así lo solicite expresamente. 
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Se  adoptarán,  así  mismo,  todas  aquellas  medidas  de  seguridad  requeridas,  según  las necesidades de cada 
caso. 
Ropa de trabajo adecuada al riesgo de fibras de amianto.  
Guantes de protección.  
Cubrecabeza. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad. 
Mascarillas autofiltrante para materia particulada con adaptador nasal. 
 
 
 

Ciudad Real, Septiembre de 2022 
El Arquitecto Técnico Municipal 

 
 
 

Tomás Bosch Prieto 
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Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de 

establecer las condiciones que deben reunir los materiales y unidades de obra incluidos en el presente 

proyecto. 

Antes del comienzo de la obra el Director Obra realizará la planificación del control de calidad 

correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo y a 

lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, además de a las especificaciones de la normativa de 

aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

2.- El control de la ejecución de la obra. 

3.- El control de la obra terminada. 

Para ello: 

A) El Director de Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra  la 

documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 

mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director  

de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 

Como ensayos de verificación y contraste sin derecho a abono adicional y hasta el coste de un 1% del 

presupuesto de ejecución material de la obra, se realizarán los ensayos indicados en normativa y/o por 

el fabricante, los cuales sean necesarios para verificar la calidad del material o el funcionamiento de una 

instalación y que la Dirección de Obras considere oportunos. 

1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 

exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este 

control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y 

adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección 

Facultativa. 

El Director de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de la Obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 

caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 

siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de 

construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 

Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

1.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 

CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 

El Director de Obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 

equipos y sistemas amparados por ella. 

1.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 

Puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según 

lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados 

por la Dirección Facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 

de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar 

con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el 

Director de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su 

corrección. 

Durante la construcción, el Director de la Obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 

verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 

para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 

buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra 

ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de 

Calidad de la Edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 

las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 

PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

- Hormigón. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas suministradas, 

especificando, entre otras características, la resistencia a compresión y la consistencia.  

- Tuberías y accesorios de Polietileno, pvc, polipropileno y fundición dúctil. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas suministradas, indicando 

la carga máxima, la resistencia a rotura y las características técnicas correspondientes. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

La empresa adjudicataria de las obras realizará un autocontrol de las unidades ejecutadas y deberá 

realizar al menos los ensayos indicados a continuación. Teniendo la Dirección Facultativa la potestad de 

encargar los ensayos que cree oportunas o incrementar los especificados según criterio de la D.F. 

En Hormigón. 

Una serie de probetas de hormigón continuo con fibras de vidrio para estudiar su resistencia 

característica y contenido de fibras según norma correspondiente. 

   C/Virgen de Begoña  1 ud 
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   C/D. Pedro Pardo García  1 ud 

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Programa 

de Control, y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 

Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción 

de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompañan, los técnicos que suscriben 

consideran suficientemente definido el documento que nos ocupa. 

 

En Ciudad Real, a 20 de septiembre de 2022 

Firmado: 

 

D. TOMÁS BOSCH PRIETO                                                               D. DANIEL LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación                                                          Ingeniero Industrial 
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PLAN DE OBRA 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

 
        

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 708,34 € 1.416,68 € 1.416,68 € 0,00 € 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 806,95 € 806,95 € 403,47 € 0,00 € 

PAVIMENTOS Y ACERADOS 0,00 € 13.463,00 € 53.852,00 € 0,00 € 

ALBAÑILERÍA Y REVESTMIIENTOS 0,00 € 0,00 € 883,80 € 0,00 € 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS 5.685,77 € 7.107,21 € 1.421,44 € 0,00 € 

JARDINERIA Y RIEGO 0,00 € 5.587,07 € 0,00 € 5.587,07 € 

ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD 0,00 € 6.227,88 € 0,00 € 9.341,81 € 

SEÑALIZACIÓN VIAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.940,80 € 

EQUIPAMIENTO URBANO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.015,36 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.325,68 € 1.325,68 € 1.325,68 € 1.325,68 € 

SEGURIDAD Y SALUD 917,11 € 917,11 € 917,11 € 917,11 € 

     Presupuesto E. M. Mensual 9.443,85 € 36.851,57 € 60.220,19 € 62.127,83 € 

Presupuesto E. M. Acumulado 9.443,85 € 46.295,42 € 106.515,60 € 168.643,43 € 
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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1. OBJETO. 

EI presente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las 

obras, fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Constructor de 

la misma, sus técnicos y encargados, al Director de Obra y al Técnico Competente, así como las relaciones 

entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

1.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de 

sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 

existiera. 

- Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

- El presente Pliego de Condiciones de Proyecto (PCP). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP). 

- Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 

interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas en este 

Proyecto. 

1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior. 

- RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- RD 105/208, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones. 

- RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

- Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

- RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

- RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 

destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Modificado por el RD 604/2006, de 19 de mayo 

(BOE de 29 de mayo) 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

- Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales   

- Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. 

- Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 

reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido 

de manera considerable la siniestralidad laboral.  



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 8 de 114 

- Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales.  

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. Modificado por el RD 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo) 

- Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas.  

- Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.  

- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

-  Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 

se fijan nuevos criterios para la compensación de costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 

de abril del 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el 

ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE del 30/09/2015) 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 

de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por 

el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 

16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

- Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban los accesos a 

las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios (BOE del 

24 de enero de 1998). Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro 

de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001), por Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, (BOE 

18 de febrero de 2006) y por Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006). 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (BOE de 13 de febrero de 2008). 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC “Trazado” 

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016). 

- Orden Circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guía de nudos viarios. 

- DRENAJE 

- Orden FOM 298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje 

superficial (BOE del 10 marzo de 2016). 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. En la práctica sustituye a la Norma 5.1-

IC. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de 

firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capas de firme 

tratadas con cemento. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: “Rehabilitación 

de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, corrección de erratas 

BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimentos bituminosos. 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en la redacción de los 

proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras que 

incluyan firmes y pavimentos. 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014). 

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la 

Instrucción de Carreteras. 

- Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el 

Manual de Señalización Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Corrección de errores BOE del 23 de 

junio de 2009. 

- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. Dirección General de 

Carreteras, marzo de 1992. 
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- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. Dirección General de 

Carreteras, junio de 1992. 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 

de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de 

las características de la señalización horizontal. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la 

Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 

en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC 

sobre Señalización de Obras. 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008). 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 1992. 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de 

Carreteras, 1990. 

- RUIDO 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003). 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE del 23 de octubre de 2007). 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de 

diciembre de 2005). 



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 11 de 114 

- Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real sobre la protección del Medio Ambiente 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación 

de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de 

distribución de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre 

de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural 

(EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23de junio de 2012. 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras 

de construcción (RB-90). Orden de 4-7-90 BOE 11-7-90. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

- Orden por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimientos de agua» y se crea una «Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento de 

Agua y de Saneamiento de Poblaciones». O.M. 26/7/1974,  BOE del 02 de octubre de 1974. 

- Normas UNE aprobadas por AENOR, Resolución De 6 de febrero de 2006. 

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 

marzo 

- Reglamento de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en territorio español. Real 

Decreto 551/2006, de 5 de mayo.  

- Equipamientos deportivos de acceso libre (pistas multijuegos) 

UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos incluyendo seguridad y 

métodos de ensayo. 

- Equipamientos de parkour 

PNE-prEN 16899 Deportes y equipos recreacionales. Equipamiento Parkour. Requisitos de seguridad 

y métodos de ensayo. 
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UNE-EN 16630:2015 Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, que 

guarden relación con obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlas. 

Asimismo y con carácter general, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas 

disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como las referentes a protección a la 

Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de 

Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el 

cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el 

Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aun así 

existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen 

sustancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha 

de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio. 

1.4. CONTROL DE CALIDAD. 

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, 

correrá a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M., no se 

considera un capítulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la ejecución 

de un mayor número de ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1%  del P.E.M. 

1.5. AUTORIZACIONES. 

El Contratista está obligado a la redacción de los proyectos necesarios y a la tramitación del expediente de 

la solicitud de suministros de agua, energía eléctrica para la explotación de la Obra. 

1.6. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la recepción; durante este plazo, serán de 

cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas abarca la contrata. 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS. 

2.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES TÉCNICAS. 

EL DIRECTOR DE OBRA 

Corresponde al Director de Obra: 

a) Verificar el replanteo  
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b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes y 

asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

c) Elaborar a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 

e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor. 

EL TÉCNICO COMPETENTE 

Corresponde al Técnico competente:  

a) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos 

y pruebas precisas. 

b) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 

ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 

proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

c) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  

d) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar 

y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

e) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 

EL CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando 

o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 

estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando 

por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

c) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del directo de 

obra y del directo de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

d) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones 

exigibles para actuar como constructor. 
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e) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por 

su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 

y la complejidad de la obra.  

f) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera 

g) Formalizar las subcontrataciones de determinadas parte o instalaciones de la obra dentro de los 

límites establecidos en el contrato. 

h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

i) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada. 

j) Suscribir las garantías suscritas en el artículo 19 de la L.O.E. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 

del Técnico competente, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 

documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en el mismo. 

m) Facilitar al Técnico competente, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

n) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

2.2. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR. 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta 

suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por 

escrito las aclaraciones pertinentes. 

OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina si fuese posible, convenientemente acondicionada para 

que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada laboral. En dicha oficina, o en 

lugar adecuado al efecto, tendrá siempre a disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución.  

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Órdenes y Asistencias. 

- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
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- EI Libro de Incidencias. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros. 

EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 

personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de obra para ordenar la paralización de 

las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal 

de trabajo y acompañará al Director de obra o al Técnico competente, en las visitas que hagan a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 

obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, 

sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de obra dentro de los límites de 

posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que 

suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó en más de un 10 por 

100 del total del presupuesto. 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 

de los documentos del proyecto, incluso planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, con los detalles 

necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Constructor en contra de las disposiciones tomadas por 

éstos, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 

Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

El Constructor podrá requerir del Director de obra o del Técnico competente, según sus respectivos 

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de 

lo proyectado. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
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Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 

orden técnico del Director de obra o del Técnico competente, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 

obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL DIRECTOR DE OBRA. 

EI Constructor no podrá recusar a los Técnicos competentes o personal encargado por éstos de la 

vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 

El Director de Obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Constructor 

para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

EI Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Constructores e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como 

Contratista principal de la obra. 

2.3. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 

AUXILIARES. 

2.3.1. Caminos y accesos. 

EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 

2.3.2. Replanteo. 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán 

a cargo del Constructor e incluido en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico competente y una vez esto haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Director de 

Obra, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
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2.3.3. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 

desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 

queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 

dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio 

de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de 

que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Constructor dar cuenta a la Dirección Facultativa y al 

Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

2.3.4. Orden de los trabajos 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 

que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

2.3.5. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 

solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

2.3.6. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan 

la Dirección Facultativa, o el coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

2.3.7. Trabajos defectuosos 

EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio u obra civil, es responsable de la 

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su 

mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le 

exonere de responsabilidad el control que compete al Técnico competente, ni tampoco el hecho de que 

estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra advierta vicios o defectos 

en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
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condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes 

de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas 

y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 

justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 

Director de la obra, quien resolverá. 

2.3.8. De los materiales y su procedencia 

El Constructor tiene obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, que presentar al Técnico 

competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

2.3.9. Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 

antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

2.3.10. Materiales no utilizables 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, 

los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico 

competente, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 

valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

2.3.11. Materiales defectuosos 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Director de obra a instancias del 

Técnico competente, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 

llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero 

no defectuosos, y aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán pero con la rebaja del precio que 

aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

2.3.12. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

2.3.13. Limpieza de las obras 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 

aspecto. 

2.4. DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS. 

2.4.1. Recepciones provisionales 

Quince días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra al Promotor la proximidad de su 

terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno 

lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 

Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 

admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 

Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la 

obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de 

la retención practicada por el Promotor. 

2.4.2. Plazo de garantía 

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. Se 

ajustará a las prescripciones legales vigentes y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que 

viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

2.4.3. Limpieza y terminación de las obras 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su limpieza general, 

retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y 

edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se 

extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan 

sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se 

encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 
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2.4.4. Control de calidad 

El control de calidad previsto para las obras comprendidas en el presente proyecto así como la valoración 

económica de los ensayos a ejecutar así como los trabajos previos y posteriores para su correcta 

ejecución, que serán a cargo de la empresa adjudicataria (el contratista) hasta un (1 %) uno por ciento del 

P.E.M. de la obra. estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono 

independiente. 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada 

deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Técnica y 

estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.  

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y 

pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas 

operaciones.  

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los 

Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.  

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El 

Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda la 

obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con 

la obra permanente. Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita de 

la Dirección Técnica, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. El Contratista podrá efectuar 

su propio control de calidad, independientemente del realizado por el Promotor. Los gastos derivados de 

este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán incluidos en los precios 

del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 

2.5. PRECIOS. 

2.5.1. Composición de los precios unitarios 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 

costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 
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2.6. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

2.6.1. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de Obra haya ordenado por 

escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 

materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

2.6.2. Unidades de obra defectuosas pero aceptables  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Director 

de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Constructor, el cual deberá 

conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 

demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

2.6.3. Seguro de las obras 

El Constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 

tengan por contrata los objetos asegurados. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la 

póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del 

Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

Prevalecerá en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E./ R.D. 3/2011 

2.6.4. Conservación de la obra 

Si el Constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Director de Obra, en 

representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 

contrata. 

Al abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Director de Obra 

fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 
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Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo 

del Constructor, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Constructor a revisar y reparar la obra, durante el 

plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

3.1. GENERALIDADES. 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el 

presente Pliego. Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al presente 

Pliego, citándose algunas como referencia: 

- C.T.E. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior. 

- Normas UNE. 

- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 

- Instrucción EHE-08 

- Normas AENOR. 

- Muros portantes de fábrica simple PIET-70. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-

99 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. 

El Constructor tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime 

conveniente, sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no 

tienen más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo 

aducirse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una 

inferior calidad de éste. 
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Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la 

Dirección Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del 

material aceptado o lo rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados 

inmediatamente por el Constructor, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

Por parte del Constructor debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se 

exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea 

solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 

El Constructor será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. 

Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de 

los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales 

que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se 

encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En 

el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la 

Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio 

que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

3.2. ÁRIDOS A EMPLEAR EN HORMIGONES Y MORTEROS. 

Arenas 

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm  de 

luz de malla (tamiz 5, UNE 7050). 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de 

ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección 

Facultativa. 

 Árido grueso (a emplear en hormigones) 

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido 

total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, 

posee las propiedades de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 

particular que se considere. 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros 

productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de 

la EHE-08. 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis 

que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En 

el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son 
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estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 

efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras 

deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 

3.3. CEMENTO 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de 

cementos en las obras de carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la 

Instrucción (EHE-08). Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las 

cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 de la citada Instrucción. Así mismo, deberá cumplir las 

recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08. 

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. 

En caso contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que 

deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 

Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la 

calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y 

convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no 

podrá exceder del tres por ciento (3%). 

El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). 

La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por 

calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). 

El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y 

cinco minutos (45) contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a 

partir del mismo momento. 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique 

el Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado 

por éste. 

3.4. HORMIGONES 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 

68 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). 

También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 

Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, 

alcanzarán una resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. 

Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 

días. 
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No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de 

comenzar deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, 

tendrán las siguientes características: 

HM-20/P/20/II a, en cimiento de bordillos 

HM-20/P/20/II a, en cimiento de señalización vertical 

HM-20/P/20/II a, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 

HM-20/B/20/II a, en revestimiento canalizaciones 

HA-25/S/20/II a, en cimentación de columnas 

HA-25/P/20/II a, en pavimento de hormigón 

HA-25/B/20/II a, en pavimento de hormigón impreso 

Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química 

de los sulfatos. 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 

kg/m³) de hormigón fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la 

intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes 

tolerancias: 

- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 

- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 

- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 

- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 

- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 

- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 

- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 

- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la 

Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará 

con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
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Entrega y recepción del hormigón 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará 

en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que 

deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

 Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

 Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

 Cantidad del hormigón que compone la carga. 

 Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

Ejecución de juntas de hormigonado 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará 

un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco 

aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se 

prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal 

orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la 

dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con 

diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el 

cambio de conglomerantes. 

Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al 

agua de amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, 

proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que 

puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 
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hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados 

centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como 

noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin 

defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá 

aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de 

dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros 

(± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar 

alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la 

unidad de obra especifique lo contrario. 

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en 

obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las 

operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los 

sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales. 

3.5. ADITIVOS PARA HORMIGONES 

Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es 

añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar 

algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados. 

Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el 

Director de las Obras. 

Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar 

la estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento 

y será la precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco. 
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El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen 

las resistencias características exigidas. 

Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 

Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo 

aconseja. Para ello se exigirá al Constructor que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo 

que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias agregadas en las proporciones 

previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

1º. Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones 

fabricados sin aditivos. 

2º. Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

3º. Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 

3.6. MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, 

utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno 

de oquedades que precisen refuerzo. 

Tipos y dosificaciones 

Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos 

específicos, los cuales responderán, en general a los tipos siguientes: 

M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 

La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de 

la obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos 

oportunos. 

La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta 

el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 

Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua 

necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua. 

Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, 

deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa. 

3.7. REDONDOS PARA ARMADURAS 

Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, 

salvo justificación especial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación. 
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En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-

500T será de fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID. 

En cualquier caso, el Constructor podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán 

ser aceptadas por la Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las 

características mecánicas del acero y de fisuración del hormigón. 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los 

redondos estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales 

a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de 

homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechadas sin 

necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 

Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una 

excesiva humedad, ni se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda 

perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por 

la Norma UNE-36088. 

La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección 

Facultativa, a los casos de armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas 

deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales, exigiéndose al Constructor, en este caso, el 

correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del material para ser soldado, así 

como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser realizado. 

Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su 

longitud, no admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas. 

3.8. TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICIÓN 

Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y 

las siguientes condiciones: 

La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, 

trabajarlas con lima y buril. 

No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a 

la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 

correspondientes máquinas y herramientas. 

La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un 

alargamiento mínimo del 7%.  

Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las 

piezas moldeadas. 
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En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, 

según UNE 124 , tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el 

Ayuntamiento de Burgos o por las Compañías suministradoras. 

Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz 

y dura pudiendo, sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, 

pelos y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por 

el Ayuntamiento de Burgos o por las Compañías suministradores del servicio. 

3.9. ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.9.1.  Definición 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total o 

parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como 

capa de firme. La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Preparación de la superficie existente.  

- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  

- Extensión, humectación, si procede, y compactación. 

 

3.9.2. Materiales  

ÁRIDOS 
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Características generales 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava 

natural. Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, 

áridos reciclados de residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a aquellos resultantes 

del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, 

subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 

26 de diciembre de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, 

siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los 

materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de 

estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o móviles, 

a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de 

contaminantes. De igual manera, los áridos siderúrgicos, tras un proceso previo de machaqueo, cribado y 

eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes, se envejecerán con riego de agua durante un 

periodo mínimo de tres (3) meses. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya 

naturaleza o procedencia así lo requiriese. Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles 

a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se deberá garantizar tanto la 

durabilidad a largo plazo, como que no puedan dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar 

daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en 

materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente experiencia sobre su comportamiento, 

deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, que deberá ser aprobado por el 

Director de las Obras. 

La pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio (UNE EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos de 

construcción y demolición no superará el dieciocho por ciento (≤ 18%).  

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por 

el hierro (norma UNE-EN 1744-1). El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad 

inferior al cinco por ciento (< 5%) (Norma UNE-EN 1744-1). La duración del ensayo será de veinticuatro 

horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio (norma UNE-EN 196-2) sea menor o igual al cinco 

por ciento (MgO ≤ 5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. Además, el Índice 

Granulométrico de Envejecimiento (IGE) (NLT-361) será inferior al uno por ciento (< 1%) y el contenido de 

cal libre (UNEEN 1744-1) será inferior al cinco por mil (< 5‰).  

Composición química  

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior al cinco por 

mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno 

por ciento (< 1%) en los demás casos. 
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En el caso de emplearse materiales reciclados procedentes de demoliciones de hormigón, el contenido de 

sulfatos solubles en agua del árido reciclado (expresados en SO3, norma UNE-EN 1744-1), deberá ser 

inferior al siete por mil (SO3 < 7 ‰). 

ÁRIDO GRUESO  

Definición 

 Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-EN 933-2).  

Angulosidad (porcentaje de caras de fractura)  

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a.  

 

 

 

Forma (índice de lajas) 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) deberá ser inferior 

a treinta y cinco (FI < 35). 

Resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para la zahorra no deberá ser 

superior a los valores indicados en la tabla 510.2. 
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Para materiales reciclados procedentes de capas de firme de carretera, así como para áridos siderúrgicos, 

el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen 

en la tabla 510.3, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, 

especificado en la tabla 510.5. 

Limpieza (Contenido de impurezas) 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la 

durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como 

porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa.   

ÁRIDO FINO  

Definición 

 Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

510.2.2.4.2  

Calidad de los finos  

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del material, 

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno 

(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9), para la fracción 0/0,125 deberá ser inferior a diez gramos por 

kilogramo (MBF < 10 g/kg) y, simultáneamente, el equivalente de arena (SE4) no deberá ser inferior en 

más de cinco (5) unidades a los valores indicados en la tabla 510.3.  

 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir que 

el material sea no plástico (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir que el índice de plasticidad (normas UNE 103103 y 
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UNE 103104) sea inferior a diez (< 10), y que el límite líquido (norma UNE 103103) sea inferior a treinta (< 

30). 

TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida dentro de alguno de los 

husos indicados en la tabla 510.4. 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será menor que los dos 

tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 

3.9.3 Ejecución de las obras 

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo  

Preparación de la superficie existente  

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se 

asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Se 

comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la superficie existente. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas 

deficientes. 

 Transporte 

 En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al mínimo la segregación 

y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre con lonas o cobertores adecuados. 

Vertido y extensión 

 Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá al vertido y extensión de la zahorra, en tongadas 

de espesor no superior a treinta centímetros ( 30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones. Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes 
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de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la 

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.  

Compactación 

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el epígrafe 510.5.1, se 

procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en 

el epígrafe 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras, en 

función de los resultados del tramo de prueba. La compactación se ejecutará de manera continua y 

sistemática. Si la extensión se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. Las zonas que, por su 

reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o estructuras, no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios 

adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las 

exigidas en el resto de la tongada.  

3.9.4.  Especificaciones de la unidad terminada 

Densidad 

 Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra deberá alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento ( 100%) de la máxima de referencia, obtenida 

en el ensayo Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2). Cuando la zahorra se vaya a emplear en 

calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una 

densidad no inferior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo 

Proctor modificado (norma UNE-EN 13286-2).  

Capacidad de soporte  

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del ensayo de carga 

vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal 

(norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados en la tabla 510.6, según las categorías de 

explanada y de tráfico pesado. 

 

 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos 

décimas (< 2,2).  
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El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma UNE 103808 por 

otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones fiables y contrastadas entre los 

resultados de ambos ensayos.  

Rasante, espesor y anchura  

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la 

superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto. Tampoco deberá quedar por debajo 

de ella en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en 

más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. En perfiles transversales cada veinte metros 

(20 m), se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la 

establecida en los Planos de secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al 

previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el epígrafe 

510.10.3  

Regularidad superficial  

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.7, en 

función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella. 

 

 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, 

deberán corregirse por el contratista a su cargo. 

3.9.5. Control de calidad 

Control de procedencia del material  

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el 

Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso 

de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente 

obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho 

marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. 

Independientemente de la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se 
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detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el 

Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización 

de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los 

criterios que se indican a continuación.  

- La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).  

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).  

- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).  

- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A 

de la norma UNE-EN 933-9).  

- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).  

- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5).  

- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).  

- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).  

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).  

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no 

pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobación del Director de 

las Obras.  

Puesta en obra 

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán 

todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director 

de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material. 

- La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el 

Director de las Obras. 

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación. 

- Control de recepción de la unidad terminada 

- Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 
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- La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se harán en puntos previamente seleccionados 

mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al 

menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran 

defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo. Se realizarán 

determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una frecuencia mínima de 

siete (7) por cada lote. 

 Determinaciones de humedad y densidad------ 7 ud por lote. 

 Ensayo de carga con placa (300 mm) junto con la determinación de humedad – 1 ud por lote 

 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de 

ejecución de la unidad: 

 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113):               1 por cada 1000 m³ 

 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):  1 por cada 1000 m³ 

 Granulométrico (según ensayo NLT 104):  1 por cada 1000 m³ 

 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106):   1 por cada 1000 m³ 

 Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149: 1 por cada 2000 m³ 

 Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo (NLT 358): 

                 1 por cada 2000 m³ 

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 

Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o 

aparcamientos. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los planos de proyecto, 

en el eje, quiebros de peralte y bordes de perfiles transversales. 

Se comprobará la anchura de la capa y el espesor en perfiles transversales cada 20 m. 

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud. 

3.9.6. Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono 

los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de 

espesores en las capas subyacentes. 

3.10. BASE DE ZAHORRA RECICLADA DE HORMIGÓN Y RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Definición 
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Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, procedente del reciclado de 

hormigones y residuos de la construcción. Constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la 

proporción mínima que se especifique en cada caso. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie. 

Materiales 

Los áridos reciclados mixtos cumplen con la mayoría de las especificaciones del Art. 510 del PG-3 para 

categorías de trafico T3 a T4. Sin embargo presentan dos parámetros limitantes: el coeficiente de Los 

Ángeles (LA) y el contenido de compuestos de azufre totales. 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría 

del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de hormigón/ RCD. 

Limpieza 

Para los dos tipos de zahorra (ZR HORM y ZR RCD):  

Coeficiente de limpieza (UNE 146130 Anexo C) < 2  

Equivalente de arena (UNE 933-8)  

 

 

 

De no cumplirse esta condición: Valor de azul de metileno < 10, y equivalente de arena no menor de 5 

unidades a los valores prescritos. 

Plasticidad (UNE 103104): No Plástica 
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Desgaste los Ángeles superiores a 40 

La ejecución y la medición y abono son similares a la la unidad de Zahorra artificial del presente pliego. 

3.11. OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO O EN MASA. 

Definición 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material 

fundamental el hormigón reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón 

para resistir los esfuerzos. 

Transporte de hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al 

lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseerían recién 

amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el 

contenido de agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su 

adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el 

material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 41 de 114 

Ejecución de las obras 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 

- Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o 

sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua 

y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los 

encofrados pudiendo originar la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad 

de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas 

sujeciones, manteniéndose la distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de 

aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar 

coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las 

placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Constructor en cuanto a 

la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón HM-150 de 0,10 m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra 

sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 

mantendrán húmedos los encofrados. 

- Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la 

instrucción EHE-08. 

- Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) 

entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. 

Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, 

además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando 

concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en 

obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) 

quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar 

más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea 

superior al que permita una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo 

que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
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- Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en 

dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 

tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 

necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto 

y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar 

un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, 

pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el 

empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes 

de verter el nuevo hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, 

no se podrá verter en la junta el primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso 

posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de 

las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean 

incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Constructor propondrá a la Dirección 

de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación 

de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, 

con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca 

inferior a quince días (15). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las 

precauciones necesarias, especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como 

dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no 

subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se 

dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anteriores. 

- Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a 

un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las 

condiciones climatológicas. 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo 

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y 

calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, 

alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en un 50% por lo menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante 

riego directo que no produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las 

cualidades exigidas en las Instrucciones EHE-08. 
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El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos de plásticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente 

en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 

período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

- Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que 

presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero 

del mismo color y calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún 

caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las 

masas finales del hormigón. 

- Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de 

cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se 

recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Recubrimientos 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener las armaduras 

serán los siguientes: 

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 

- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 

- Elemento "in situ"............................................................. 5 cm. 

- Prefabricado ..................................................................... 3 cm. 

- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 

hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que 

presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar 

las obras en las que se acusen defectos. 

Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 

- Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de 

la lluvia puede perjudicar la calidad del hormigón. 



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 44 de 114 

- Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 

que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo 

de los cero grados centígrados (00). 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no 

habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermar permanentes 

apreciables de las características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 

resistencia, se realizarán los ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer 

la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Constructor los gastos y problemas de todo 

tipo que esto originen serán de cuenta y riesgo del Constructor. 

- Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se 

adoptarán las medidas oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto 

durante el transporte como en la colocación del hormigón. 

En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las 

superficies de hormigón durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas 

por la Dirección de Obra, para evitar la desecación de la masa durante su fraguado y primer 

endurecimiento. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40º C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa 

de la Dirección de Obra. 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 

Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de limpieza y 

regularización y sus juntas serán las que se indiquen por parte de la dirección facultativa. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla en la cara superior de la 

solera, respetando los recubrimientos mínimos, con los suficientes soportes para que no sufra 

deformación. En caso de necesitar parrilla inferior, ésta tendrá los separadores convenientes para guardar 

los recubrimientos mínimos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también 

metálicos perfectamente nivelados con las cotas del Proyecto. 

Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se 

compruebe por medio de reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima 

tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su extensión no será superior a un centímetro (1 

cm.). 
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Medición y abono 

Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En 

consecuencia los materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para 

cumplir las especificaciones definidas para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de 

encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por separado ninguno de los 

conceptos. 

3.12. RIEGOS DE ADHERENCIA E IMPRIMACIÓN. 

Definición 

Estas unidades consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, 

previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o 

imprimación respectivamente. 

Materiales 

El ligante a emplear en riegos de adherencia termoadherente, con emulsión asfáltica catiónica de rotura 

rápida C60B4 TER con una dotación de 0,60 Kg/m² (quinientos gramos/metro cuadrado), incluso barrido y 

preparación de la superficie. Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones 

especiales de imprimación ECI con una dotación aproximada de 1 Kg/m2. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y 

del Pliego General PG 3. 

 

Ejecución 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del ligante bituminosos. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se 

limpiará de polvo, suciedad, barro, y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 

mecánicas o máquinas de presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas 

de mano. Se cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la zona a tratar. 

Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su 

aplicación, para favorecer la penetración por capilaridad. 

Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a 

otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el 

que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 
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Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior 

revisión en la O. FOM. 891/2004 riegos bituminosos. 

Control en el momento de empleo 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 213.5.4 del presente artículo, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de 

emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación 

y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la norma UNE EN 58, 

a la salida del tanque de almacenamiento. Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos: 

• Carga de las partículas, según la norma UNE EN 1430 

• índice de rotura, según la norma UNE EN 13075-1 

• Contenido de agua, según la norma UNE EN 1428 

• Tamizado, según la norma UNE EN 1429. 

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 

necesarios. 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 

La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la 

temperatura ambiente sea superior a cinco grados Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones 

atmosféricas. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

Medición y abono 

Estas unidades serán de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medición y abono será 

independiente para el riego de imprimación y para el riego de adherencia. 

El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, 

transporte, puesta en obra, barrido del terreno, preparación de la superficie y protección de los bordillos. 

3.13. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 

(incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 
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ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 

realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

Materiales 

Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como lo 

indicado en la FOM/891/04 y su posterior Corrección de erratas.  

Los áridos serán calizos en las capas intermedias y silíceas en la de rodadura. 

Filler 

De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como 

filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2. 

En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente 

adherido a los áridos. Este filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 

350, y designación PA-350. 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores al cien por cien (100 %) en 

rodadura y al cincuenta por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, 

excluido el inevitablemente adherido a los áridos). 

El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos 

los pertinentes ensayos de laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a la 

del cemento indicado. 

Betunes 

El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-50/70. 

Deberá cumplir lo especificado en el artículo 211 del PG-3. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, 

de modo que no formen espuma cuando se calienten a temperatura de empleo. 

El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-50/70, que designa el valor 

mínimo y máximo admisible de penetración, medida según la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los 

tipos recogidos en el Artículo 211 del PG 3. 
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El betún asfáltico será transportado a granel. El Constructor deberá presentar a la aprobación del Director 

de las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 

estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos 

de medida y seguridad necesarias, situadas en puntos de fácil acceso. 

A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten 

con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT-

124. 

Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. 

En general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá, por lo tanto, el esquema siguiente: 

AC D surf/bin/base ligante granulometría 

Donde: 

AC indicación relativa a que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 

D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un 

cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 

Surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, intermedia o base, 

respectivamente. 

Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

Granulometría designación mediante las letras D, S o G del tipo de granulometría correspondiente a una 

mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se 

añadirán además las letras MAM. 

Cuando la mezcla bituminosa sea semicaliente, se añadirá esta palabra al final de la designación de la 

mezcla. 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, según el tipo 

de mezcla. El análisis granulométrico se hará conforme a la norma UNE-EN 933-1. 
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El contenido de huecos, determinado según el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8, indicado 

en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 542.12. 

 

 

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

Cuando sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación 

mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera 

superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización de la compactación, el borde de esta 

franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. 

Se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el artículo 531 de este 

Pliego, dejando transcurrir el tiempo necesario para la rotura de la emulsión. A continuación, se calentará 
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la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. Este procedimiento se aplicará de manera análoga a 

la ejecución de juntas transversales. 

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos 

precisos para los elementos de compactación. 

Ejecución 

Será de aplicación lo señalado en el artículo 542 del PG3. 

Transporte 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en 

camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados. 

Extensión de la mezcla 

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a 

su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y 

remates en el pavimento. 

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, 

mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el 

plazo de rotura adecuado. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal 

que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación 

comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el  

lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho 

apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad 

de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las 

características de la extendedora y la producción de la planta. La colocación de la mezcla se realizará con 

la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con 

objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la 

temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja 

de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 

añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez 

compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 

Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) 

de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la 

Norma NLT-159. 
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La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto 

como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados 

en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la 

mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, 

mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el 

plazo de rotura adecuado. 

La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 

longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el 

ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la 

planta. 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con 

dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la 

primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que 

incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el 

borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado fácilmente. De 

no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor 

continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no 

tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura 

de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la 

prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 

añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez 

compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 

Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo 

serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no 

hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los 

escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 

Tolerancias de la superficie acabada 

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco 

milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la zona pavimentada. 

La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho 

milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como 

normalmente al eje de la zona pavimentada. 

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco 

milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 
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En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua 

sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección 

Técnica. 

En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 

 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas 

sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de 

aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 

centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento 

intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a 

la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice 

la Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, 

protección durante el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado 

inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, 

tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

Control de calidad 

Calidad de material 

Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad: 

Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159): 1 por cada 500 Tm 

Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm 

Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90): 

  1 por cada 500 Tm 

Control de la compactación y del espesor de la capa 

Testigos:  4 por cada 500 Tm 

 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) 

realmente ejecutadas. En ningún caso se pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de 

la sección tipo. La densidad se determinará en base a la densidad medida de los testigos extraídos, y al 

volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor teórico de la 
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misma, siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en cuyo 

caso se aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo el betún y filler de aportación, 

extendido y compactado. 

Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad 

no dando lugar a abono independiente. 

 

 

3.14. MEZCLAS BITUMINOSAS PARA CAPAS DE RODADURA. MEZCLAS DISCONTINUAS (ART. 543 DEL PG-

3) 

Permiten obtener una superficie de rodadura muy lisa y de macrotextura negativa, hace que los 

mecanismos de generación de ruidos se vean amortiguados.  

Salvo justificación en contrario, el ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones de los 

correspondientes artículos de este Pliego, o en su caso, la reglamentación específica vigente de la 

Dirección General de Carreteras relativa a betunes con incorporación de caucho. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que se 

seleccionará entre los que se indican en la tabla 543.1, en función del tipo de mezcla y de la categoría de 

tráfico pesado definidas en las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC 

Rehabilitación de firmes. 

TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 

 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas y en las drenantes podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

El Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste únicamente en el caso de que se 

comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas. 

La designación de las mezclas bituminosas discontinuas se hará conforme a la nomenclatura establecida 

en la norma UNE-EN 13108-2 siguiendo el siguiente esquema: 
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BBTM D Clase Ligante 

Donde: 

BBTM indicación relativa a que la mezcla bituminosa es de tipo discontinuo. 

D tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un 

cien por ciento (90% y 100%) del total del árido. 

Clase designación de la clase de mezcla discontinua. A efectos de este Pliego será A o B. 

Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado. 

 

TABLA 543.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

 

(*) LA FRACCIÓN DEL ÁRIDO QUE PASA POR EL TAMIZ 4 MM Y ES RETENIDA POR EL TAMIZ 2 MM (NORMA 

UNE-EN 933-2), SERÁ INFERIOR AL OCHO POR CIENTO (8%). 

(**) SE HA OMITIDO EN LA DENOMINACIÓN DE LA MEZCLA LA INDICACIÓN DEL TIPO DE LIGANTE POR NO 

SER RELEVANTE A EFECTOS DE ESTA TABLA. 

TABLA 543.9 - TIPO, COMPOSICIÓN Y DOTACIÓN DE LA MEZCLA TIPO DE MEZCLA 

 

(*)INCLUIDAS LAS TOLERANCIAS ESPECIFICADAS EN EL EPÍGRAFE 543.9.3.1. SI SON NECESARIAS, SE 

TENDRÁN EN CUENTA LAS CORRECCIONES POR PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE LOS ÁRIDOS. 
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Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral 

y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido el polvo 

mineral) determinada en la fórmula de trabajo, según el tipo de mezcla, deberá estar comprendida en los 

siguientes intervalos: 

Entre doce y dieciséis décimas (1,2 a 1,6) para las mezclas tipo BBTM A. 

Entre diez y doce décimas (1,0 a 1,2) para las mezclas tipo BBTM B. 

Entre nueve y once décimas (0,9 a 1,1) para las mezclas tipo 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según las indicaciones del Art.543 del PG-3  

Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de 

comprobar que se está dentro del rango fijado en la fórmula de trabajo. 

En mezclas tipo BBTM B y en mezclas drenantes, se comprobará, con la frecuencia que sea precisa, la 

permeabilidad a temperatura ambiente de la capa una vez finalizada la compactación (norma NLT-327), 

que se comparará con la obtenida en el tramo de prueba. 

En mezclas discontinuas BBTM A 

La densidad media obtenida en el lote, no podrá ser inferior a la especificada en el epígrafe 543.7.1 Si 

fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad especificada, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote 

controlado. 

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se demolerá mediante fresado la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado, y se repondrá con un material aceptado 

por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolición será 

tratado como residuo de construcción y demolición, según la legislación ambiental vigente, o empleado 

como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada del lote presente un 

valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condición se 

dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, aplicándose los 

criterios descritos en este epígrafe. 

En mezclas discontinuas BBTM B 

Espesores iguales o superiores a dos centímetros y medio ( 2,5 cm) 

La media del porcentaje de huecos en mezcla no diferirá en más de dos (> 2) puntos porcentuales de los 

valores establecidos en el epígrafe 543.7.1. Si no se cumpliera esta condición, se procederá de la siguiente 

manera: 



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 57 de 114 

Si difiere en menos de cuatro (< 4) puntos porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez 

por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

Si difiere en más de cuatro (> 4) puntos porcentuales, se demolerá mediante fresado la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

Espesores inferiores a dos centímetros y medio (< 2,5 cm) 

La dotación media de mezcla obtenida en el lote, conforme a lo indicado en el epígrafe 543.9.4, no será 

inferior a la especificada en el epígrafe 543.7.1. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la especificada, se fresará la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondrá por cuenta del Contratista. 

Si no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la especificada, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada presente un 

resultado que difiera de los establecidos en más de tres (> 3) puntos porcentuales. De no cumplirse esta 

condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán testigos de cada uno de ellos, 

aplicándose los criterios descritos en este epígrafe. 

Medición y abono 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a la 

construcción de la capa inferior, y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Únicamente cuando 

dicha capa se haya realizado mediante otro contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, 

reparación de la superficie existente por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

3.15. BORDILLO DE HORMIGÓN. 

Definición 

Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma 

prismática, macizos, y con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta 

naturaleza, a las que delimita. 

Materiales 

El bordillo está formado por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista 

(doble capa), estando ésta completamente unida al hormigón del núcleo. 

Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos 

procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y con cemento CEM-

I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma UNE 1340 (2004). 

Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 

La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 
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Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla: 

Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm) 

 

 

 

Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. 

En cuanto a absorción de agua deberán cumplir: 

El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor que el 9% en masa. 

El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que compone la muestra Ca, no 

será mayor que el 11,0 % en masa. 

Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa. 

Los bordillos tendrán una resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase 

según la tabla 4. 
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Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se 

cumplan los dos siguientes valores: 

El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, T, será igual o superior a los indicados para su 

clase en la tabla 4. 

Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a lo indicado para su 

clase en la tabla 4. 

 

 

Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e 

individual), es igual o superior a los valores indicados en la tabla 5. 

Tabla 5-Carga de rotura (KN) 

 

 

Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. 

La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 

No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la Dirección de Obra. 
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3.16. PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN. 

Definición 

Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación que satisface las siguientes 

condiciones: 

Cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene 

una dimensión horizontal inferior a 50 mm; 

Su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro 

Materiales 

En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades 

y características les hagan adecuados para ello. 

Los requisitos de idoneidad de los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de control 

de productos del fabricante. 

Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán 

aprobados por la Dirección facultativa. 

Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 

correspondiente a los valores de absorción de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies 

en contacto frecuente con sales descongelantes en condiciones de helada. 

Absorción del agua 

 

Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 
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El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor individual inferior a 

2,9 Mpa ni inferior a 250 N/mm., este valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se realizará 

según los criterios de conformidad. de la norma UNE 1338. 

Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5. 

Los valores a cumplir se corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser 

mayor que el valor requerido. 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho. 

Clases de resistencia al desgaste por abrasión 

 

Los adoquines cumplirán con las siguientes características: 

- Adoquín rectangular: 

Uso previsto Solera exterior 

Superficie Lisa/Granallada 

Bisel Sí 

Dimensiones 

Longitud (mm) 300 ± 2 

Anchura (mm) 200 ± 2 

Altura (mm) 80 ± 3 

Peso 185 kg/m2 
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Características técnicas 

Resistencia a la rotura ≥ 3,6 MPa  

Absorción de agua Clase 2 Marcado B 

Resistencia al desgaste por 

abrasión 

Clase 4 Marcado I 

Resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

≥ 45  

Resistencia al fuego NPD  

Emisión de amianto No contiene  

 

- Adoquín curvo. 

 

Uso previsto Solera exterior 

Superficie Lisa/Granallada 

Bisel Sí 

Dimensiones 

Longitud (mm) 220/221, 180/170, 140/130, 100/90 ± 2 

Anchura (mm) 160 ± 2 

Altura (mm) 80 ± 3 

Peso 185 kg/m2 
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Características técnicas 

Resistencia a la rotura ≥ 3,6 MPa  

Absorción de agua Clase 2 Marcado B 

Resistencia al desgaste por 

abrasión 

Clase 4 Marcado I 

Resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

≥ 45  

Resistencia al fuego NPD  

Emisión de amianto No contiene  

 

- Adoquín botón. 

Uso previsto Solera exterior 

Superficie Lisa/Granallada 

Bisel Sí 

Dimensiones 

Longitud (mm) 200 ± 2 

Anchura (mm) 200 ± 2 

Altura (mm) 80 ± 3 

Peso 180 kg/m2 
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Características técnicas 

Resistencia a la rotura ≥ 3,6 MPa  

Absorción de agua Clase 2 Marcado B 

Resistencia al desgaste por 

abrasión 

Clase 4 Marcado I 

Resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

≥ 45  

Resistencia al fuego NPD  

Emisión de amianto No contiene  

 

- Adoquín bandas. 

Uso previsto Solera exterior 

Superficie Lisa/Granallada 

Bisel Sí 

Dimensiones 

Longitud (mm) 200 ± 2 

Anchura (mm) 200 ± 2 

Altura (mm) 80 ± 3 

Peso 180 kg/m2 
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Características técnicas 

Resistencia a la rotura ≥ 3,6 MPa  

Absorción de agua Clase 2 Marcado B 

Resistencia al desgaste por 

abrasión 

Clase 4 Marcado I 

Resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

≥ 45  

Resistencia al fuego NPD  

Emisión de amianto No contiene  

 

Ejecución 

Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM-20/P/30/IIa, se 

extenderá una capa de mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa 

será de unos cuatro centímetros (4), según se indique en los planos de detalle. 

En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por medio de un riego y mezclándola a 

continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación de los adoquines, a fin 

de no utilizar mortero con principio de fraguado. 

Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 

Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos 

(espigas u otros) definidos en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo 

ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es esencial. 

Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de 

mortero. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 

enrasados. La posición de los que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el 

adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la 

Dirección Técnica, será con su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 
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En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su 

dimensión mayor perpendicular al eje del vial. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las 

juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente 

imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección 

Técnica. 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su 

recebo con mortero seco. 

La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 

En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha 

de terminación de las obras. 

La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. 

El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de 

registros, requerirá el corte de piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho 

borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio 

aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea 

perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm 

de espesor. En caso contrario, el límite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de 

confinamiento una junta del menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 

Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, 

es necesario proceder a la compactación de la superficie adoquinada. 

En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los 

adoquines no están confinados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de 

dicho límite, para evitar desplazamientos laterales de los adoquines. 

Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 

Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure 

su mejor sellado. El mortero sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe 

terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado del adoquinado realizado. 

Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de 

la Dirección Técnica. 

Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 

Medición y abono 
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Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye 

El adoquín, el mortero de cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., así como el conjunto 

de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad y los materiales necesarios para tales 

operaciones. 

3.17. PAVIMENTO DE BALDOSA. 

Definición 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (según 

clasificación y definiciones de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demás 

documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

Materiales 

BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-La longitud total no excede 1 m; 

-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 

7T, I según la norma europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de 

dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 

La baldosa de terrazo se compone de: 

Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, áridos finos capaces de soportar un tratamiento según 

acabado superficial, con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir texturas, puede contener 

pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado todo con agua. 

Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o 

pigmentos, debidamente amasado con agua. 

Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricación de la baldosa de 

terrazo serán los adecuados para que la calidad, aspecto y coloración sean los deseados. 

Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán 

aprobados por la Dirección facultativa. 

En las baldosas se comprobarán según los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de 

la norma UNE-EN 13748-2:2005, los valores individuales y cumplirán con las dimensiones nominales 

declaradas por el fabricante dentro de las tolerancias permitidas según la Norma. 

El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los eventuales 

rebajes de la cara o dorso, no variará en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores menores de 

cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta milímetros. 
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El espesor de la capa huella de la baldosa, será de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido 

tras su colocación y de 4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se 

ignorarán las partículas aisladas de áridos de la capa de base puedan quedar introducidas en la parte 

inferior de la capa de huella. 

De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que 

regulan las formas de ensayo de estos productos, los resultados deben cumplir: 

La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro 

probetas. 

• La absorción individual de cada probeta no sea mayor del 6% 

Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 

La resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla: 

Carga de rotura 

 

La resistencia al desgaste por abrasión se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen 

la muestra tenga un desgaste individual mayor que los indicados 

Resistencia al desgaste por abrasión 

 

Ejecución 

Sobre el cimiento que será una capa de 12 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de 

mortero de agarre no anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de 

su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y serán tipo M-

5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia plástica. 

Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un 

martillo de goma, quedando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 
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Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de 

dos a tres milímetros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda 

constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas 

y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 

Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m², con paños de no más de 5 m de lado en ninguna dirección; 

las juntas tendrán 1cm de espesor y llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con mortero elástico 

en base de cemento. 

Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las 

indicaciones de la Dirección Técnica. 

Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno 

de las juntas mediante arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el 

vertido de lechada en la superficie para rejuntar cuando el material empleado sea pulido. 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 

Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el 

particular, ordene la Dirección Técnica. 

Limitaciones de la ejecución 

En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 

grados centígrados (00). 

Control de calidad 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005  y UNE 127748-2:2006) 

Absorción (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 

Medición y abono 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimentos realmente ejecutados, medidos en 

obra. 

El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones 

necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
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3.18. FÁBRICAS DE LADRILLO. 

Definición. 

Fábrica de ladrillo cerámico, bloque de hormigón, piedra o bloque cerámico tomado con mortero 

compuesto por cemento y/o cal, arena, aguay a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de 

varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista), o con revestimiento tipo 

continuo o aplacado, en el caso de ladrillo y bloque. 

Componentes. 

Productos constituyentes 

Hoja principal 

Los ladrillos o bloques presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de 

tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las 

fábricas. Satisfarán estas características dimensionales y de forma para asegurar la resistencia mecánica. 

- Ladrillo: el tipo viene definido en función de: 

o Densidad aparente 

 LD: con densidad aparente declarada menor o igual que 1000 kg/m3 

 HD: con densidad aparente declarada mayor que 1000 kg/m3 

o Familia superficial: Cara vista (V); No vista (NV) 

o Grupo de piezas: Macizas, perforadas, aligeradas o huecas. 

- Bloque de hormigón: para su correcta designación tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

o Tipo de árido:  

 Densos: densidad seca absoluta comprendida entre 1700  kg/m3 y 2400 kg/m3 

 Ligeros: densidad seca absoluta inferior a 1700 kg/m3 

o Categoría de Fabricación I, II 

o Dimensiones y tolerancias (A – F) + Anchura dimensional 

o Familia superficial: Cara vista (V) expuesta o no; a revestir (E) 

o Familia resistente: R3 ,R4, R5, R6, R8, R10 

o Uso previsto 

o Color 

o Grupo de piezas: Macizas, perforadas, aligeradas o huecas. 
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- Piedra: Tendrá diferentes formas, según los diferentes tipos de mampostería. 

- Bloque cerámico: La resistencia media a compresión de los bloques será mayor de 10 N/mm2. 

Con respecto a la reacción al fuego, por ser exclusivamente material cerámico estará clasificado 

como A1, no combustibles, sin reacción al fuego, sin aporte de energía calorífica ni 

desprendimiento de humos de combustión. La impermeabilización dependerá del recubrimiento 

externo, nunca de la propia fábrica. 

- Mortero: podrá ser realizado “in situ” o industrial. 

Morteros “in situ” o hechos en obra. Cumplirán las exigencias en cuanto a composición, 

características mecánicas, físicas y químicas que establece la instrucción para la recepción de 

cementos RC-08. El agua empleada ha de ser potable. Los áridos empleados cumplirán las 

limitaciones relativas a tamaño máximo, contenido de finos, granulometría y contenido de materia 

orgánica. Se podrán utilizar cales aéreas y orgánicas clasificadas según la Instrucción para la 

Recepción  de Cales RCA-92. 

Morteros industriales. Son aquellos que se han dosificado y mezclado bajo un Control de Producción 

en Fábrica (CPF), bajo Marcado CE, y suministrado al lugar de construcción. Los morteros industriales 

secos se suministran en sacos o silos y se mezclan con agua en obra. 

Los morteros de albañilería se designan por su clase resistente, es decir, por la letra M seguida de su 

resistencia a compresión a los 28 días, en N/mm2. 

Selección de los morteros de albañilería según su aplicación: 

o Tabiquería, particiones: M-5 

o Fábrica no resistente revestida. Cerramientos: M-5 ó M-7,5 

o Fábrica vista. Cerramientos: M-5 ó M-7,5 

o Fábrica resistente no armada: M-7,5 

o Fábrica armada: M-7,5, con contenido en iones de cloruro < 0,1%   

o Fábrica de alta resistencia: M-10 o superior. 

 

Control y aceptación. 

Ladrillos y bloques. Cuando los bloques suministrados estén amparados por un sello de calidad 

oficialmente reconocido por la Administración, la Dirección de obra podrá simplificar el proceso de control 

de recepción hasta llegar a reducir el mismo a comprobar que los bloques están en buen estado. 

Mortero. El control de recepción en obra de los morteros debe ajustarse a las distintas posibilidades  de 

su fabricación: 

 Control de recepción de los morteros hechos en obra: 
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o Control de recepción de los componentes del mortero: conglomerantes, áridos, aditivos 

(en su caso) y agua. Se verificará el Marcado CE de cementos, cales (en su caso), áridos y 

aditivos (en su caso). 

o Ensayos de recepción del mortero terminado: 

 Resistencia a compresión: ensayo según UNE-EN 1015 – 11:2000/A1:2007. 

 Contenido en iones de cloruro (solo para morteros armados): Ensayo según 

UNE-EN 1015-17:2001/A1:2005. 

 Absorción de agua por capilaridad (para fábricas cara vista): Ensayo según UNE-

EN 1015-18:2003 

 Eflorescibilidad (para fábricas cara vista): Ensayo  según UNE 83830 – EX. 

 Control de recepción de los morteros industriales. 

o Deberá certificarse el Marcado CE del material.  

Ejecución. 

Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que 

levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica el espesor especificado. El espacio 

entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un 

mínimo de 24 horas. 

Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas 

las hiladas. 

Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5º y 30º C. Si 

se sobrepasan dichos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 

Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 

- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material 

plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 

- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso,  se mantendrá húmeda la fábrica recientemente 

ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 

- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo 

ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se produce 

una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido. 

- Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 

Medición y abono. 
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Se medirá y abonará según la superficie realmente ejecutada. 

3.19. TUBERÍA DE SANEAMIENTO (PVC DOBLE CORRUGADO) 

Definición 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores 

para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 

1986, en adelante P.T.S. y Normativa La norma de producto correspondiente a las tuberías de PVC 

corrugado es la UNE-EN 13476: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y 

saneamiento enterrado sin presión” 

Materiales 

Redes de alcantarillado urbano, colectores de aguas residuales y pluviales, colectores interceptores, 

emisarios, drenajes, etc. En general conducciones para el transporte de agua y otros líquidos por gravedad 

(tuberías industriales, sustitución de acequias de regadío, etc.). 

La tubería poseerá el certificado de calidad. Se emplearán tuberías de saneamiento de: 

Tuberías de PVC con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior: diámetros 

nominales (en mm) DN160 – DN1200, en 6 y 3m de longitud. Rigidez nominal SN8 (≥ 8 kN/m2).  

• Piezas especiales en PVC para toda la gama de diámetros: manguitos, codos, derivaciones, 

ampliaciones y tapones. Piezas corrugadas SN8 en DN630 a DN1200.  

• Acometidas mediante clips elastoméricos para toda la gama de diámetros, clips mecánicos con 

junta elástica (DN160 y 200 en colectores DN315), y entronques pegados a 45º y 90º para colectores 

hasta DN500. Se incluyen también fresas para taladros DN160, 200 y 250.  

• Pozos de registro prefabricados con los pates instalados, en diámetros DN800, 1000 y 1200, y 

profundidades de hasta 9m. Las conexiones con el colector pueden realizarse mediante acometidas 

directas en el cuerpo del pozo, mediante base registrable en la clave del colector, recto o con cambio de 

dirección, y mediante piezas para entronque con paso total. Se incluyen también arquetas y pozos de 

inspección en DN600 y DN800.  

• Pueden fabricarse asimismo una amplia gama de arquetas y pozos a medida para múltiples 

aplicaciones: toma de muestras, separadores de grasas, arquetas sifónicas, pozos de resalto, etc. 

Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de 

rigidez definido en la Norma DIN-53769 en: 

• SN-5000 N/m² 

• SN-10.000 N/m² 
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La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes: 

• Suelo natural 

• Material de relleno 

• Profundidad de la instalación. 

Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características 

incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

del M.O.P.T. 

• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³ 

• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 

• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 

• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 

• Alargamiento a la rotura >= 80% 

• Absorción de agua >= 40% gr/m2 

• Opacidad <= 0,2 % 

Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

•  Marca del fabricante. 

• Diámetro nominal. 

• Material constitutivo (P.V.C.) 

• La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1 

• Fecha de fabricación 

Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 

• Comportamiento al calor ...........................UNE 1452-2 :2004 

• Resistencia al impacto...............................UNE 1452-2 :2004 

• Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo. UNE 1452-2 :2004 

• Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452-2 :2004 

• Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452-2 :2004 
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Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones 

exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

del MOPT. 

Ejecución 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se 

considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Constructor deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y 

manipulación de los tubos. 

No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que 

estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado. 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de 

la zanja y la colocación de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si 

fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin 

excavar veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al 

citado. 

Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente 

de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 

desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores. 

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento 

de material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y 

compactación que en ellos figure. 

Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la 

Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos 

bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 

procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 

reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

Control de calidad 

De la tubería instalada 

• Comprobación geométrica 

• Comprobación de la estanqueidad 
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• Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado 

tramo requiere que las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas 

arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas. 

• La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada 

al pozo de aguas arriba. A continuación se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas 

arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, 

comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Constructor las 

corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

• Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica Finalizada la obra y antes 

de la recepción, se comprobará el correcto remate de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la 

red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier otro sistema. 

Medición y abono 

La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la 

excavación y transporte de materiales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y 

accesorios necesarios, totalmente terminado. 

3.20. POZOS DE REGISTRO. 

Definición 

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 

Materiales 

Pozo prefabricado de altura según proyecto y DN1200 con certificado de idoneidad técnica (DIT). Incluye 

el cuerpo del pozo en PVC doble pared color teja SN8 con los pates instalados, el cono reductor a 600 mm 

en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con junta de estanqueidad y hormigonado 

interior del culo hasta línea de agua haciendo pendientes. También incluye los clip elastoméricos de 

conexión con tuberías de entrada y salida. 

Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con 

una carga de rotura de 40 Tn. 

Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una 

capa protectora de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos. 

 

Ejecución 

Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano 

de detalles. 
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La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma 

que quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación 

de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva. 

Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 

metros. 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) 

milímetros, para elementos prefabricados. 

Control de calidad 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la 

resistencia a compresión del hormigón empleado tanto en soleras como en alzados. 

Medición y abono 

El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, 

solera, etc..., totalmente terminados. 

A medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 

3.21. SUMIDEROS SIFÓNICOS. 

Definición 

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen 

como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. Incluso arqueta sinfónica con 

clapeta de cierre en forma de “pico pato”, según croquis adjunto. 
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Materiales 

EN BORDILLO: 

Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², 

las dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición 

dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura. 

Modelo recoge aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 

KN y 76 kg , revestido de pintura, siendo el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 

92/92/63 y 62/59/58. 

EN LIMAHOYAS: 

El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las 

dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, el cerco y la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, 

el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg. 

En el casco histórico el sumidero será tipo Ayuntamiento de Ciudad Real en fundición dúctil, según 

normalización de materiales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la rejilla serán de fundición 

dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg , el cajón será también 

de fundición dúctil. 
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En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de 

espesor y 100 Kg/cm² RC, sobre solera de HM-20/P/20/IIb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de 

espesor, el cerco y la tapa será de perfil 70-6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm. 

La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o 

en su defecto según NTE, el cajón sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 

92/92/63 y 62/59/58, apoyará sobre solera de hormigón “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, rejilla y arqueta 

monobloque de función dúctil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura. 

Las canaletas serán de hormigón y la rejilla será de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris. 

Ejecución 

Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de 

detalles. 

Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerido para la 

construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas. 

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla 

a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior 

a la que correspondería según las rasantes teóricas definidas. 

Control de calidad 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la 

resistencia a compresión del hormigón empleado en la construcción de estos elementos. 

Medición y abono 

Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y 

rejilla, arqueta sinfónica, incluso la conducción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente. 

3.22. PLANTACIONES 

DEFINICIONES 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, 

previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del momento de 

iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del replanteo de 

posiciones de las diferentes especies. 
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El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten 

el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, con la 

debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya 

interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que 

proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de favorecer 

la meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes 

de empezar a labrar. 

Plantación de árboles especiales de gran porte. 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de 

las dimensiones especificadas en los presupuestos. 

La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) más (de alto 

y ancho), que las del cepellón o sistema radicular. 

b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima necesario, con 

retirada a vertedero de la sobrante. 

a) Mezcla y abono de la tierra resultante. 

c) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

d) Primeros riegos hasta su asentamiento. 

e) Fijación del árbol mediante «vientos». 

f) Confección de alcorque de riego. 

Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser 

sustituidos a cargo del Constructor, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 

Plantación de plantas con cepellón 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del 

cepellón. 

Plantación de plantas a raíz desnuda 
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Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema 

radicular. 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno 

repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

Afianzamiento de plantas con tutor 

Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más que la raíz 

de la planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá previamente la 

planta con una venda de saco o lona 

y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material 

resistente siguiendo las directrices de la Dirección Técnica. 

Afianzamiento de planta con «vientos» 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posición 

vertical. 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triángulo 

equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de 

saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el transporte, 

la apertura de hoyos, el aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 

3.23. LUMINARIAS 

Las luminarias cumplirán con las características descritas en el proyecto, cálculos y con  lo especificado en 

este presente pliego. 

Luminaria BDP100 PCF 1xLED25/830 DS 

Características mecánicas 

Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión 

Cierre: Policarbonato translúcido PCF 
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Acabado: RAL a elegir por la D.F. 

Protección IP: 66 

Protección IK: 10 

Características ópticas 

Óptica: simétrica rotacional 

Color: 3000K 

Vida útil 100.000 h: L97B10 

Eficacia del sistema: 73 lm/W 

Temperatura de operación: -40ºC a +50ºC 

IRC a 4000 K: > 80 

FHSinst: 0% 

Características eléctricas 

Driver: Reemplazable 

Factor de potencia: ≥ 0,95 

Regulación: Driver regulable autónomo con curva de regulación tipo Ciudad Real 

Protección sobretensiones: 10 kV 

Aislamiento: Clase I 

3.24. COLUMNAS Y BÁCULOS. 

Las columnas previstas en el presente proyecto cumplirán con lo siguiente: 

Columna para luminaria ambiental 

Columna de 4 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de 

acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según normativa existente. Galvanizado según UNE-EN ISO 

1461:2010 con espesor medio de recubrimiento de 70 micras. Pintura termolacada en cualquier color a 

elegir de la carta RAL. 



  

 

 

 

 

Proyecto de Continuación de las obras Remodelación de la Plaza de la Pilarica y su entorno 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 83 de 114 

 

 

3.25. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES. 

Definición 

Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, 

bordillos u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 

Materiales 

Pinturas a emplear en marcas viales 
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De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepción 

de algunos casos referentes a bordillos, será de color blanco. 

El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). 

La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga duración. 

Las pinturas se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente 

de valoración, toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de 

identificación, a lo indicado en los Artículos 276 y 278 del PG-3. 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 

Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la 

señalización horizontal, deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 701 del PG-3. 

Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo. 

Ejecución 

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se 

encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros 

u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor 

dureza en las superficies bituminosas. 

La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, 

continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente limpia. 

Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las 

excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, 

frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por 

ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los 

últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla. 

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten 

efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se 

humedecerán con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con 

brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos 

con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua. 

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará 

que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de 

reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de 
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cinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se 

dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Constructor someterá a la aprobación del Director los 

sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período 

de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado. 

Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la 

aprobación de la Dirección Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas 

viales”. 

La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas 

inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante 

máquina automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se 

sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie 

producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que 

no se especifique otra cosa  por parte de la Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un 

espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El 

gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material 

termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados 

centígrados. 

Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las 

instrucciones del fabricante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona 

que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su 

temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será 

aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 

Medición y abono 

Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales 

realmente pintados medidos en obra por su eje. 

Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados 

realmente pintados, medidos en el terreno. 

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la 

superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, 

incluidos los medios precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 

3.26. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Definición y normativa de aplicación 
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Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un 

soporte. Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas 

circunstancias. 

La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales 

de Circulación” del Ministerio de Fomento. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería de 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes de La Rioja. 

Materiales 

Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 

2.000. 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación vigente, 

así como la Norma de carreteras 8.3 IC. 

SEÑALES: 

Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., 

ancho en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajón cerrado. Rotuladas según 

normas con acabado reflectante nivel 2, y con lámina antigraffiti de protección. 

SOPORTES: 

Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. de altura, Ø 

76 y 5 mm de espesor, con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable. 

La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo. 

- En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte 

se rellenará con hormigón en masa HM-20, en un volumen mínimo de 40x40x40 cm. 

- En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en solera 

de hormigón con taladro con corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior 

relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. 

 

Instalación 

Antes de la instalación de las señales el Constructor entregará a la Dirección Técnica documentación 

acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso 

contrario, el Constructor entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde 

figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 

El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación 

de la Dirección Técnica. 
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Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. 

Los elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 

Medición y abono 

Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las señales vaya 

incluido el precio del soporte. 

El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y 

tortillería de acero inoxidable, aplomado y montaje. Se incluye todas las actuaciones precisas para su 

completa instalación. 

3.27. MOBILIARIO URBANO. 

BANCO MODULAR. 

Definición. 

Banco modular de hormigón moldeado con acabado decapado, con regata para el alojamiento de tira de 

iluminación LED, así como para el alojamiento del driver. Color a definir por la Dirección Facultativa. 

Respaldo de chapa perforada de acero bicromatado y pintado al horno de color plata. 

Dimensiones. 

 Derecha Central Izquierda Individual 

Módulo Recto 195 x 48 x 50 cm 195 x 48 x 50 cm 195 x 48 x 50 cm 195 x 48 x 50 cm 

Módulo Cóncavo 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 

Módulo Convexo 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 195 x 67 x 50 cm 

Medición y abono 

Según la unidad realmente ejecutada. 

ACCESORIO BANCO MODULAR. 

Definición. 

Banco de medidas 80x57x62, de madera tropical certificada FSC, tratada con aceite translúcido, soportes 

de pletina de acero mecanizada de 6 mm de grueso zincada y pintada en horno de color plata texturado. 

Asientos de listones de madera tropical certificada FSC y de sección 40x35 mm con respaldo. 
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Medición y abono 

Según la unidad realmente ejecutada. 

BANCA INDIVIDUAL. 

Definición. 

Banca hormigón armado con acero inoxidable y acabado decapado e hidrofugado, color a elegir por la 

Dirección Facultativa, de dimensiones 200 x 50 x 40 cm. 
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Medición y abono 

Según la unidad realmente ejecutada. 

ACCESORIO BANCA INDIVIDUAL 

Definición. 

Accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC, tratado con aceite, soportes en acero 

inoxidable pintado en plata texturizado. 

Medición y abono 

Según la unidad realmente ejecutada. 

FUENTE 

Definición. 

Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en acero pintado epoxi al horno y cubeta en acero inoxidable 304 

satinado, con dos grifos de pulsador y uno de ellos está adaptado como bebedero para perros. Grifos 

pulsadores temporizados con regulación de caudal. Conexión de entrada a 1/2 pulgada., incluso 

acometida y desagüe, instalada. 

Medición y abono 

Según la unidad realmente ejecutada. 
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3.28. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario 

utilizar, será en todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a 

juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, 

compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios 

de Arquitectos". Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y 

la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, 

siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación 

aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 

4. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS. 

4.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Artículo 1. 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras 

de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de 

alumbrados públicos.  

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

Artículo 2. 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto. 

4.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

MATERIALES. 

Artículo 3. Norma General. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán 

ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc, 

que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la 

Dirección Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección 

Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de 

Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

Artículo 4. Conductores. 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
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Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La 

resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-

19. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y 

le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la 

Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un 

Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos 

superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

Artículo 5. Luminarias. 

El diseño técnico de una luminaria puede dar como resultado importantes diferencias de 

comportamiento. Incluso si dos luminarias están basadas en el mismo tipo de LED su comportamiento 

puede ser muy diferente según la configuración y el diseño elegido. 

La mayoría de las especificaciones iniciales como la potencia consumida, el flujo, espectro y características 

de color, así como la eficacia lm/W y matriz de intensidad luminosa, se tienen que medir para el conjunto 

de la luminaria completa, especificándose la temperatura ambiente a las que se realizan las medidas 

(normalmente 25ºC). El motor fotométrico estará basado en un sistema de principio de óptica con PCB 

mediante el principio de adición fotométrica, con el uso de múltiples fuentes de luz tipo LED. Cada uno de 

estos LEDs estará asociado a una lente específica, y la luminaria en su totalidad generará la distribución 

fotométrica de salida determinada. De esta manera la calidad y mantenimiento de la fotometría queda 

garantizada ante el fallo de uno o varios LEDs. 

Las condiciones técnicas mínimas que cumplir y documentos a presentar por las luminarias según el tipo 

de aplicación son: 

Luminaria BDP100 PCF 1xLED25 /830 DS 

Características mecánicas 

Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión 

Cierre: Policarbonato translúcido PCF 

Acabado: RAL a elegir por la D.F. 

Protección IP: 66 

Protección IK: 10 
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Características ópticas 

Óptica: simétrica rotacional 

Color: 3000K 

Vida útil 100.000 h: L87B10 

Eficacia del sistema: 73 lm/W 

Temperatura de operación: -40ºC a +50ºC 

IRC a 4000 K: > 80 

FHSinst: 0% 

Características eléctricas 

Driver: Reemplazable 

Factor de potencia: ≥ 0,95 

Regulación: Driver regulable autónomo con curva de regulación tipo Ciudad Real 

Protección sobretensiones: 10 kV 

Aislamiento: Clase I 

Además, todas las luminarias dispondrán de  etiqueta de servicio con código QR único para instalación, 

mantenimiento, identificación de repuestos y programación del driver. 

Las luminarias que se instalen en las instalaciones de alumbrado excepto las de alumbrado festivo y 

navideño, deberán cumplir con los requisitos de la tabla 7 respecto de los valores de rendimiento de la 

luminaria y factor de utilización. 

Parámetros Alumbrado vial Resto de alumbrados (1) 

 Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 

Rendimiento ≥ 65% ≥ 55% ≥ 55% ≥ 60% 

Factor de utilización (2) (2) ≥ 0,25 ≥ 0,30 

(1) A excepción del alumbrado festivo y navideño 

(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir con los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en las 

tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01 
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Tabla 1: Características de las luminarias y proyectores 

En lo referente al factor de mantenimiento y al flujo hemisférico superior instalado, cumplirán lo 

dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-3, respectivamente. 

Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética 

mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de 

alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

 

Artículo 6. Protección contra cortocircuitos. 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 

seccionables de 20 A. 

Artículo 7. Cajas de empalme y derivación. 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el 

polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 

julios (9). 

Artículo 8. Brazos murales. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán sin 

deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha 

carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 

 Peso de la luminaria (kg)   Carga vertical (kg) 

1   5 

2   6 

3   8 

4   10 

5   11 

6   13 

8       15 

10   18 

12       21 

14   24 
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Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que se 

adapte a la curvatura del apoyo. 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material 

aislante a base de anillos de protección de PVC. 

Artículo 9. Báculos y columnas. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm cuando la altura útil no sea superior a 7 

m y de 3 mm  para alturas superiores. 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg suspendido en el extremo donde se coloca la 

luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, 

en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6   50   3 

 7   50   4 

 8   70   4 

 9   70   5 

 10   70   6 

 11   90   6 

 12   90   7 

 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas 

en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en 

cuenta la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de 

protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de 

protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 
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Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica 

no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos 

en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con 

tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

Artículo 10. Cuadro de maniobra y control. 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo IP-

549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones 

(4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para 

tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni 

sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente 

el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus 

piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, 

después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita 

realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la 

tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de 

maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal 

de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar 

conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se 

producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la 

nominal. La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC 

después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, 

con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de 

ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni 

averías en los elementos constitutivos del contactor. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o 

cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La 

cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una 

sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de 

cinco minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, 

pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 

ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 
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La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará si 

sus condiciones son suficientes para su instalación. 

Artículo 13. Protección de bajantes. 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un 

capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los 

conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujeción del 

tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para 

empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad 

de doble plegado. 

Artículo 12. Tubería para canalizaciones subterráneas. 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 

Artículo 13. Cable fiador. 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de 

diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una 

muestra del mismo. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

EJECUCIÓN 

Artículo 14. Replanteo. 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán 

estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el 

replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente 

ejecutado por la Dirección Técnica. 

Conducciones subterráneas. 

ZANJAS 

Artículo 15. Excavación y relleno. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún 

caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar 

el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 
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Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, 

deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento 

del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o 

cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 

rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, 

fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. 

Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan 

asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá 

quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar 

donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 

Artículo 16. Colocación de los tubos. 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los 

tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos 

vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 

materias extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta 

señalizadora. 

Artículo 17. Cruces con canalizaciones o calzadas. 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con 

tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 

cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado 

de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. 

por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 

dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

CIMENTACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS 
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Artículo 18. Excavación. 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en 

cualquier clase de terreno. 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del 

hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su 

ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto 

a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra 

causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, 

certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la 

excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará 

hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la 

tierra circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, 

deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento 

del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

  

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá 

quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar 

donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o 

selenitosas. 

HORMIGÓN 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer 

procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se 

mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a 

continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color 

uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez 

conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: 
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 Cemento: 1 

 Arena: 3 

 Grava: 6 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se 

empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del 

cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 

cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, 

llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con 

cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la 

consistencia: 

 Consistencia  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 

 Plástica   28 a 20 

 Blanda   20 a 15 

 Fluida   15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

OTROS TRABAJOS 

Artículo 19. Transporte e izado de báculos y columnas. 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y 

báculos deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operación 

se rematará la cimentación con mortero de cemento. 

Artículo 20. Arquetas de registro. 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de 

facilitar el drenaje. 
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El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con 

diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se 

realizará fundiendo losas de idénticas características. 

 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 

prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

Artículo 24. Tendido de los conductores. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 

como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 

curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

Artículo 22. Acometidas. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de 

las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el 

aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, 

protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) 

y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de 

modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se 

realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará 

sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

Artículo 23. Empalmes y derivaciones. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el 

apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por 

hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a 

medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los 

tendidos subterráneos. 

Artículo 24. Tomas de tierra. 
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La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 

300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como 

máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 

1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 

inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a 

tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan 

producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación 

(soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 

que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como 

mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el 

último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

 - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, 

en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual 

sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 

mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

Artículo 25. Bajantes. 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

CONDUCCIONES AÉREAS. 

Artículo 26. Colocación de los conductores. 

Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las 

posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios. 

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos puntos 

de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo 

especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el proyecto. 
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Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata 

de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 

curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces 

perjudiciales y tracciones exageradas. 

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 

Artículo 27. Acometidas. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo 

empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y 

a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las 

descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 

portafusibles seccionables de 20 A. 

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas en 

chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo 

de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 

A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los 

brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga 

menor tensión con respecto a tierra. 

Artículo 28. Empalmes y derivaciones. 

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 y la 

entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

Artículo 29. Colocación de brazos murales. 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran 

deterioro alguno. 

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su 

naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de 

construcción al menos de 50 cm. 
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Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A. 

Artículo 30. Cruzamientos. 

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del tipo 

descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada 

extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como mínimo y 

guardacabos galvanizados. 

 

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más desfavorable, 

será de 6 m. 

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y 

procurando perpendicularidad con las fachadas. 

Artículo 34. Paso a subterráneo. 

Se realizará según el Artículo 28. 

Artículo 32. Palometas. 

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que 

alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal. 

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se 

utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 33. Los anclajes de 

los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los esfuerzos a 

transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser alcanzados sin 

medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las 

personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble collar 

de las usadas en líneas trenzadas. 

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo a lo indicado en 

Capítulo II-A. 

Artículo 33. Apoyos de madera. 

Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de diámetro 

mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos 

abrazaderas sencillas galvanizadas. 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como 

mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 
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Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos pueden 

hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos 

puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes 

se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos 

de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por 

extremo. 

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas 

u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención 

apropiados. 

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la 

resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

4.3. TRABAJOS COMUNES. 

Artículo 34. Fijación y regulación de las luminarias. 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y 

tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma 

geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez 

finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar 

respecto al soporte. 

Artículo 35. Cuadro de maniobra y control. 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la 

toma de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A. 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad 

del armario. 

Artículo 36. Célula fotoeléctrica. 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de 

alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán 

pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección 

Técnica. 

Artículo 37. Medida de iluminación. 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de 

las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de 

una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos 
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unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana 

posible a la separación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres 

metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos 

multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo 

tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de 

iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 

70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se 

efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que 

se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media 

intensidad de iluminación. 

Artículo 38. Seguridad. 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya 

ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que 

especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en 

evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

4.4. MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la instalación, se 

realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad 

determinada por el cálculo del factor. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de la 

instalación descrito en el proyecto o memoria técnica de diseño. 

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución de lámparas 

averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un 

instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en 

el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera de los 

casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado 

exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
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- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

- El titular del mantenimiento. 

- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 

- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

- La fecha de ejecución. 

- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 

- Consumo energético anual. 

- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor de 

potencia. 

- Niveles de iluminación mantenidos. 

4.5. MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

4.5.1. Comprobaciones antes de realizar las medidas. 

CONDICIONES DE VALIDEZ PARA LAS MEDIDAS. 

a) Geometría de la instalación: los cálculos y medidas serán representativos para todas aquellas zonas que 

tengan la misma geometría en cuanto a: 

- Distancia entre puntos de luz. 

- Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida. 

- Longitud del brazo, saliente e inclinación. 

- Ancho de calzada. 

- Dimensiones de arcenes, medianas, etc. 

b) Tensión de alimentación: durante la medida se registrará el valor de la tensión de alimentación 

mediante un voltímetro registrador o, en su defecto, se realizarán medidas de la tensión de alimentación 

cada 30 minutos. Si se miden desviaciones o variaciones en la tensión de alimentación respecto al valor 

asignado de la instalación que pudieran afectar significativamente al flujo luminoso emitido por las 

lámparas, se aplicarán las correcciones correspondientes. En caso de utilizar sistema de regulación de 

flujo, la medición se llevará a cabo con los equipos a régimen nominal. 
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c) Influencia de otras instalaciones: Todas las lámparas próximas a una instalación ajenas a la misma 

deberán apagarse en el momento de las medidas (incluidos los faros de los vehículos, en cualquiera de los 

sentidos de circulación). 

d) Condiciones meteorológicas: Aunque las exigencias de visibilidad son análogas para todas las 

condiciones meteorológicas, las medidas deben realizarse en tiempo seco y con los pavimentos limpios 

(salvo que se diseñe para pavimentos húmedos, de modo que las condiciones visuales no se deterioren 

notablemente durante los intervalos lluviosos). Además, no deben ejecutarse las medidas si la atmósfera 

no está completamente despejada de brumas o nieblas. 

4.5.2. Medida de luminancias. 

La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán realizarse sobre el terreno, comparándose 

los resultados obtenidos en el cálculo incluido en el proyecto con los de la medida. La medida requiere un 

pavimento usado durante cierto tiempo, y un tramo recto de calzada de longitud aproximada de 250 m. 

a) Luminancias puntuales (L). 

La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de ángulo no mayor de 2´en la vertical, y 

entre 6´y 20´en la horizontal. 

b) Luminancia media (Lm). 

Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro integrador, con limitadores de 

campo que correspondan a la superficie a medir: 100 m de longitud por el ancho de los carriles de 

circulación. El punto de observación estará situado a 60 m antes del límite anterior de la zona de medida, 

y el luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del ancho de la calzada, medido desde el 

límite exterior en el último carril. 

El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica consiste en hacer dos medidas con 

el luminancímetro integrador, una comenzando la zona de medida entre dos luminarias y otra 

coincidiendo con una de las luminarias (en el caso de una disposición al tresbolillo, entre dos luminarias 

en diferentes carriles). 

La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la luminancia media dinámica. 

4.5.3. Medida de iluminancias. 

La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado luxómetro, que deberá cumplir las 

siguientes exigencias: 

a) Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y estar calibrado por un 

laboratorio acreditado. 

b) Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º. 

c) Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la distribución espectral de las fuentes 

luminosas empleadas y su respuesta se ajustará a la curva media de sensibilidad V(I). 
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d) El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para margen de las temperaturas de 

funcionamiento previstas durante su uso. 

e) La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que permita que ésta se mantenga 

horizontal en cualquier punto de medida. 

Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en los puntos determinados en la 

retícula de cálculo del proyecto. Todas las luminarias que intervienen en la medida y forman parte de la 

instalación de alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán verse desde la fotocélula. 

Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, será admisible cuando no modifique 

los valores mínimos, máximos y medios en +- 5%. 

4.5.4. Comprobación de las mediciones luminotécnicas. 

Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 10 % respecto a los valores de 

cálculo de proyecto. 

4.6. MEDIDA DE LA LUMINANCIA. 

La luminancia en un punto de la calzada se obtiene mediante la fórmula: 

 L =  (l·r/h²) 

donde el sumatorio () comprende todas las luminarias de la instalación considerada. Los valores de la 

intensidad luminosa (l) y del coeficiente de luminancia reducido (f) se obtienen por interpolación 

cuadrática en la matriz de intensidades de la luminaria y en la tabla de reflexión del pavimento. Por 

último, la variable (h) es la altura de la luminaria. 

Una vez finalizada la instalación del alumbrado exterior, se procederá a efectuar las mediciones 

luminotécnicas, al objeto de comprobar los resultados del proyecto. La retícula de medida que se 

concreta más adelante es la que se utilizará en las medidas de campo. No obstante, podrán utilizarse otras 

retículas en el cálculo del proyecto siempre que incorporen un mayor número de puntos. 

4.6.1. Selección de la retícula de medida. 

La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán los valores de 

luminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de calzada comprendido entre dos 

luminarias consecutivas del mismo lado. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho definido para el 

área de referencia (normalmente la anchura del carril de tráfico). 

Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados, como muestra la figura 1 de la ITC-EA-

07, siendo su separación longitudinal D, no superior a 5 m, y su separación transversal d, no superior a 1,5 

m. El número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N, o transversal n, será de 3. 
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4.6.2. Posición del observador. 

El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada y en sentido longitudinal, a 60 

m de la primera línea transversal de puntos de cálculo. En sentido transversal se situará a: 

a) 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la misma (lado opuesto al de los 

puntos de luz en implantación unilateral), para la medida de la luminancia media Lm y de la uniformidad 

global Uo y 

b) en el centro de cada uno de los carriles del sentido considerado para la medida de la uniformidad 

longitudinal Ul, para cada sentido de circulación. 

4.6.3. Área límite. 

Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos de luminancia de 

una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse durante la medida 

cualquier luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 

La figura 4 de la ITC-EA-07 refleja el área límite citada anteriormente, siendo H la altura de montaje de las 

luminarias de la instalación considerada. 

4.6.4. Medida de iluminancia. 

La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante: 

  E =  (l·cos3  /h²) 

Siendo, I la intensidad luminosa,  el ángulo formado por la dirección de incidencia en el punto con la 

vertical y h la altura de la luminaria. El sumatorio () comprende todas las luminarias de la instalación. 

4.6.5. Selección de la retícula de medida. 

La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán los valores de 

iluminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de superficie iluminada comprendido 

entre dos luminarias consecutivas. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho de área aplicable, tal y 

como se representa en la figura 5 de la ITC-EA-07. 

Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados y cubriendo todo el área aplicable, como 

muestra la figura 5, siendo su separación longitudinal D, no superior a 3 m, y su separación transversal d, 

no superior a 1 m. El número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N será de 3. 

4.6.6. Área límite. 

Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos de iluminancia 

de una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse durante la medida, 

cualquier luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 
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El área límite a considerar está definida por una distancia al punto de medida de 5 veces la altura de 

montaje H de las luminarias de la instalación considerada. 

4.6.7. Método simplificado de medida de la iluminancia media. 

El método denominado de los "nueve puntos" permite determinar de forma simplificada, la iluminancia 

media (Em), así como también las uniformidades media (Um) y general (Ug). 

A partir de la medición de la iluminancia en quince puntos de la calzada (véase fig. 6 de la ITC-EA-07), se 

determinará la iluminancia media horizontal (Em) mediante una media ponderada, de acuerdo con el 

denominado método de los “nueve puntos”. 

Mediante el luxómetro se mide la iluminancia en los quince puntos resultantes de la intersección de las 

abscisas B, C, D, con las ordenadas 1, 2, 3, 4 y 5, de la figura 6. 

Teniendo en cuenta una eventual inclinación de las luminarias hacia un lado u otro, se debe adoptar como 

medida real de la iluminancia en el punto teórico P1 la media aritmética de las medidas obtenidas en los 

puntos B1 y B5 y así sucesivamente, tal y como consta en la tabla que se adjunta más adelante. 

La iluminancia media es la siguiente: 

 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9  / 16 

Donde: 

E1 = (B1 + B5) /2 

E2 = (C1 + C5) /2 

E3 = (D1 + D5) /2 

E4 = (B2 + B4) /2 

E5 = (C2 + C4) /2 

E6 = (D2 + D4) /2 

E7 = B3 

E8 = C3 

E9 =D3 

La uniformidad media (Um) de iluminancia es el cociente entre el valor mínimo de las iluminancias Ei 

calculadas anteriormente y la iluminancia media (Em). 

La uniformidad general o extrema (Ug) se calcula dividiendo el valor mínimo de de las iluminancias Ei 

entre el valor máximo de dichas iluminancias. 
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4.7. MEDIDA DE ILUMINANCIA EN GLORIETAS 

La retícula de medida se representa en la figura 7 de la ITC-EA-07 y parte de 8 radios que tienen su origen 

en el centro de la glorieta, formando un ángulo entre ellos de 45º. El origen angular de los radios se elige 

arbitrariamente con independencia de la implantación de las luminarias. 

El número de puntos de cálculo de cada uno de los 8 radios es función del número de carriles de tráfico 

del anillo de la glorieta, a razón de 3 puntos por carril de anchura (A), tal y como se representa en la figura 

7. 

En el caso de una implantación simétrica, el número de radios a considerar se podrá reducir a 2 

consecutivos, que cubran un cuarto de la glorieta. 

Cualquiera que sea el tipo de implantación de los puntos de luz -periférica o central-, exista simetría o no, 

la iluminancia media horizontal (Em) del anillo de la glorieta será la media aritmética de las iluminancias 

(Ei) calculadas o medidas en los diferentes puntos de la retícula: 

 Em = 1/n Ei 

La uniformidad media de iluminancia horizontal del citado anillo de la glorieta será el cociente entre el 

valor más pequeño de la iluminancia puntual (Ei) y la iluminancia media (Em). 

4.8. DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. 

Se basa en el cálculo de la luminancia de velo: 

 Lv = 10 · (Eg/²) (en cd/m²) 

donde Eg (lux) es la iluminancia producida en el ojo en un plano perpendicular a la línea de visión, y  

(grados) es el ángulo entre la dirección de incidencia de la luz en el ojo y la dirección de observación. El 

sumatorio () está extendido a todas las luminarias de la instalación. 

Se considera que contribuyen al deslumbramiento perturbador todas las luminarias que se encuentren a 

menos de 500 m de distancia del observador (véase fig. 8 de la ITC-EA-07). 

Para el cálculo de la luminancia de velo para cada hilera de luminarias, se comienza por la más cercana, 

alejándose progresivamente y acumulando las luminancias de velo producidas por cada una de ellas, 

hasta que su contribución individual sea inferior al 2% de la acumulada, y como máximo hasta las 

luminarias situadas a 500 m del observador. Finalmente, se sumarán las luminancias de velo de todas las 

hileras de luminarias. 

El incremento del umbral de percepción se calcula según la expresión: 

 TI = 65 • Lv / (Lm)0,8 (en %) 

que es una fórmula válida para luminancias medias de calzada (Lm) entre 0,05 y 5 cd/m². 
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4.8.1. Ángulo de apantallamiento. 

A efectos de cálculo del deslumbramiento perturbador en alumbrado vial, no se considerarán las 

luminarias cuya dirección de observación forme un ángulo mayor de 20° con la línea de visión, ya que se 

suponen apantalladas por el techo del vehículo, tal y como se representa en la figura 8. 

4.8.2. Posición del observador. 

La posición del observador se definirá tanto en altura como en dirección longitudinal y transversal a la 

dirección de las luminarias: 

a) El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada 

b) en dirección longitudinal, de forma tal que la luminaria más cercana a considerar se encuentre 

formando exactamente 20° con la línea de visión, es decir a una distancia igual a (h-1,5) tg 70º. En el caso 

de disposiciones al tresbolillo, se efectuarán dos cálculos diferentes (con la primera luminaria de cada lado 

formando 20°) y se considerará para los cálculos, el mayor valor de los dos. 

c) En dirección transversal se situará a 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho 

de la misma. 

A partir de esta posición se calcula la suma de las luminancias de velo producidas por la primera luminaria 

en la dirección de observación y las luminarias siguientes hasta una distancia de 500 m. 

4.8.3. Control de la limitación del deslumbramiento en glorietas. 

En el caso de glorietas no se puede evaluar el deslumbramiento perturbador (incremento de umbral TI), 

dado que el anillo de una rotonda no es un tramo recto de longitud suficiente para poder situar al 

observador y medir luminancias en la calzada. 

El índice GR puede utilizarse igual que se aplica en la iluminación de otras instalaciones de alumbrado de 

la ITC-EA-02. 

Conviene definir una o varias posiciones del conductor de un vehículo que circula por una vía que afluye a 

la glorieta en posición lejana y próxima, incluso en el propio anillo. 

Preferentemente se considerarán dos posiciones de observación representadas en las figuras 10 y 11 de la 

ITC-EA-07, con una altura de observación de 1,50 m. 

- Posición 1 

Sobre una vía de tráfico que afluye a la glorieta, y el observador mirando el centro de la isleta. 

- Posición 2 

Sobre el anillo que rodea la isleta central, con dirección de la mirada tangencial al anillo. 
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4.9. RELACIÓN ENTORNO SR. 

Para calcular la relación entorno (SR), es necesario definir 4 zonas de cálculo de forma rectangular 

situadas a ambos lados de los dos bordes de la calzada, tal y como se representa en la figura 12 de la ITC-

EA-07. 

A cada lado de la calzada, se calcula la relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior 

de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la calzada. La relación entorno SR 

es la más pequeña de las dos relaciones. 

La anchura (ASR) de cada una de las zonas de cálculo se tomará como 5 m o la mitad de la anchura de la 

calzada, si ésta es inferior a 10 m. 

Si los bordes de la calzada están obstruidos, se limitará el cálculo a la parte de los bordes que están 

despejados. 

En presencia, por ejemplo, de una banda de parada de urgencia, o de un arcén que bordea la calzada, se 

tomará para (ASR) la anchura de este espacio. 

La longitud de las zonas de cálculo de la relación entorno (SR) es igual a la separación (S) entre puntos de 

luz. 

4.9.1. Número y posición de los puntos de cálculo en sentido longitudinal. 

El número (N) de puntos de cálculo y la separación (D) entre dos puntos sucesivos, se determinan de igual 

forma a la establecida para el cálculo de luminancias e iluminancias de la calzada. 

Los puntos exteriores de la malla están separados, respecto a los bordes de la zona de cálculo, por una 

distancia (D/2) en el sentido transversal. 

4.9.2. Número y posición de los puntos de cálculo en el sentido transversal. 

El número de puntos de cálculo será n=3 si ASR > 2,5 m y n=1 en caso contrario. La separación (d) entre 

dos puntos sucesivos, se calculará en función la anchura (ASR) de la zona de cálculo, como: 

 d = 2 • ASR/n 

Las líneas transversales extremas de los puntos de cálculo estarán separadas una distancia (d/2), de la 

primera y última luminaria, respectivamente. 
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Con todo lo redactado anteriormente, los técnicos que suscriben consideran suficientemente definido el 

documento que nos ocupa. 

 

En Ciudad Real, a 20 de septiembre de 2022 

Firmado: 

 

 

 

D. TOMÁS BOSCH PRIETO                                                               D. DANIEL LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación                                                          Ingeniero Industrial 
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
COMPNIVEL    Ud  COMPROBACIÓN NIVELES                                            493,25

Comprobación de niveles de las obras ejecutadas anteriormente, junto a la Dirección Facultativa,
incluyendo los trabajos, medios materiales y  humanos necesarios.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

R02T220-2    ud  TRASLADO Y COLOCACIÓN ESCULTURA                                 393,71

Traslado de conjunto escultórico a ubicación definitiva desde los lugares en donde están acopia-
dos, realizada bajo la supervisión de un especialista restaurador, incluso p.p. de desmontado,
embalaje, carga,  tranporte desde el lugar de origen, medios de elevación y  descarga, posiciona-
miento en el lugar a elegir por la D. F., anclaje de la misma si fuese necesario y medios auxilia-
res. Medida la unidad transportada.

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

U01AW020-1   ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       25,54

Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carteles indicado-
res, protecciones de alcorques, resaltos de calzada en toda su longitud de calle, etc. incluso cor-
tes, levantado del pav imento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, aco-
pio o carga y transporte a lugar de empleo o almacenes municipales y retirada de escombros a
vertedero. Medida la unidad ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              3,59

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  Medida la longitud
ejecutada.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U01AF211     m3  DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                              14,64

Demolición y levantado de pav imento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y trans-
porte del material resultante a vertedero.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                5,85

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               3,24

Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pav imento con-
tinuo de cemento, baldosas hidráulicas, terrazo o piedra, incluso p.p de aprovechamiento, carga
y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                3,12

Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes ex istentes: aglome-
rado asfáltico, pav imento de hormigón impreso (armado y con fibra), piedra, adoquinados, sole-
ras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  4,47

Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico, con recupera-
ción de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y  transporte a vertedero de pro-
ductos sobrantes y  a lugar de acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la
unidad ejecutada.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AV001     m   CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           3,21

Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado pre-
v io. Medida la longitud ejecutada.

TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

25 de agosto de 2022 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          16,84

Retirada  de vehículo de la vía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión y  direcciónde
la Policía Local, prev ia señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p.
de medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010-1   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  0,50

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, hasta una altura de 15 cm, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01PE141-1   m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   0,43

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada, en terreno sin clasificar, ex tendi-
do, humectación y  compactación. Medida la superficie realmente ejecutada.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03CZ025     m2  ZAHORRA ARTIF. BAJO SOLERA 5 cm.                                1,46

Capa de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) de 5 cm. de espesor medio, bajo solera de hor-
migón, en aceras, con 75 %   de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento.  Medida la superficie ejecutada.

UN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   4,60

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              3,53

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          24,87

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

RELL004      m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               16,12

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

DIECISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E02TT030-1   m3  CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                          6,25

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.

SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U01EC030     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        10,02

Excavación en cimientos y  pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   46,24

Excavación y  tapado de zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m.
de profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotura de firme ex istente con  retro-excavadora  con
martillo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con ex tracción de tierras a los
bordes, posterior relleno con arena de río, extendido y compactado con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,  incluso regado. Carga a máquina y transporte
de productos al vertedero con camión basculante, incluso p.p. de medios aux iliares. Medido el
volumen teórico ejecutado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

E02SA080     m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      42,91

Relleno y extendido de subbase con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie
de tajo, y con p.p. de medios aux iliares.

CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS                                           
U04BH061     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        14,60

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases supe-
rior e inferior y  20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación prev ia y
la retirada de escombros a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS A-2 9-10x20 cm.                          13,18

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases supe-
rior e inferior y  20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04BH062ED   m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 10x20 EXC.                          14,60

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, corte recto de 10 cm. de base y  20 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  lim-
pieza, incluida la rotura del pav imento ex istente, la excavación previa y la retirada de escombros
a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 9,65

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. Medida la superficie realmente ejecutada.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 14,48

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         3,46

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colo-
cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SM070     m2  SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm                                  14,83

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espe-
sor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04VQ073-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. 30x20x8 MULTICOLOR FOTOCALITICO                   34,57

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior,
con textura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO
22197-1, acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de forma rec-
tangular de 30x20x8 cm., colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilata-
ción necesarias, medios auxiliares, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la su-
perficie ejecutada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U04VQ074-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. CURVO 8 CM. MULTICOLOR FOTOCATALITICO             34,57

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior,
con textura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO
22197-1, acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de distintos ta-
maños y  formas trapezoidales para realizar curvas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama
de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y
arquetas de registro existentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, recebado de
juntas, barrido y compactación. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U04VQ072-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL RANURADO 20x20x8 CM FOTOCATALITICO         35,43

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultati-
va, acabado táctil ranurado , UNE-EN 1338/04 y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, pro-
bado de acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., co-
locado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de ni-
velación de tapas y arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios aux i-
liares, recebado de juntas, barrido y compactación. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U04VQ071-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL BOTONES 20x20x8 CM FOTOCATALITICO          35,43

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultati-
va, acabado táctil botones, UNE-EN 1338/04 y tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, proba-
do de acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., colo-
cado sobre cama de gravín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nive-
lación de tapas y arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxilia-
res, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U04VBT105-1  m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R COLOR 40x40 S/S                   30,41

Pavimento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resis-
tencia, de 40x40x4 cm., en color a definir, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y ta-
pas de arquetas existentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecu-
tada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           30,41

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones, de 40x40x4
cm., en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mor-
tero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,   junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04VBT107    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT. LÍNEA GUÍA 40x40 S/S                 30,41

Pavimento de baldosa de terrazo para ex teriores utilizado para línea guía o línea direccional, aca-
bado superficial pétreo rugoso con acanaladura, de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color a
determinar por la Dirección Facultativa, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y ta-
pas de arquetas existentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecu-
tada.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SOLGRANROSED m2  SOLADO 60x40x4 cm GRAN. COLOR ROSA ALBA                         83,95

Solado de losas en granito, color rosa alba, de 60x40x4 cm., de primera calidad, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.Incluye p.p. de nive-
lacion de tapas y arquetas de registro ex istentes; retirada, sustitución, solado y recibido de cer-
cos y  bastidores, de las tapas ex istentes, soladas, formadas por: cerco de perfil L 80-8, bastidor
de perfil L 70-7, fondo de chapa metálica de 2.5 mm de espesor, sobre retícula de 20x20 cm de
redondo de 12 mm. Medida la superficie realmente ejecutada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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U04VCH305ED  m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. C/FIBR                       35,71

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido
y  enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de mol-
des de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

U04VCH305ED-1 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=25 cm. C/FIBR                       45,68

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido
y  enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de mol-
des de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. Medida la superficie ejecutada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U03VW001MC   ud. NIVELACION DE TAPA A NUEVA RASANTE                              39,15

Nivelación de cercos, tapas o rejillas ex istentes en la calzada, a la nueva rasante,  recrecido de
arqueta con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de ce-
mento M-5,   enfoscado con mortero de cemento M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento,
colocación de cercos, tapas y rejillas, incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del pa-
v imento con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al registro existente, desmon-
taje y  limpieza. Retirada y limpieza de escombros incluso los que puedan caer al interior.  con
p.p. de medios auxiliares y  localización y señalización in situ. Medida la unidad terminada.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm.                                  3,28

Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm. de espesor,
con árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico,
sellado y  emulsión.

TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

PP_RECMARQ   UD  RECIBIDO DE MARQUESINA Y MUPI                                   228,22

Trabajos correspondientes al replanteo de la marquesina y MUPI (a instalar por la empresa con-
cesionaria), colocación de anclajes y  elementos necesarios para su instalación y funcionamiento
del MUPI, así como los remates de solados posteriores. Siguiendo las instrucciones de la em-
presa concesionaria y  dirección facultativa. Totalmente ejecutado.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
E07TL020-1   m2  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT. M-5                            23,12

Revestido de soportes o paramentos con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y  enlucido de yeso blanco, i/p.p. replan-
teo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20. Medida superficie realmen-
te ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06CGC010ED  m2  CHAPADO GRANITO ROSA ALBA 2 cm.                                 73,66

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito Rosa Alba, de prime-
ra calidad, 60x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mí-
nima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación prev ia de las
placas y  el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de en-
cuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

R08M020      m3  COLOCACIÓN DE PIEDRA DE FORMA REGULAR                           113,44

Colocación de volumenes de piedra natural, en piezas de formas regulares, tomadas con mortero
de cemento y arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), niveladas, enrasadas,
incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento,
eliminación de restos de mortero y  limpieza, incluso transporte de dichas piezas recuperadas de
obra desde almacenes municipales a pie de tajo, cortes, mermas  y  retaceos. Medido el volu-
men realmente ejecutado.

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP5.1 ABASTECIMIENTO                                                  
U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              19,30

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BPE          m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN PE                                        0,64

Banda de señalización de polietileno, color azul.

CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06WC020PC-1 ud  ENTRONQUE A RED MUNICIPAL                                       503,93

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente, realizado por el
personal del Serv icio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Serv icios de
Agua. Incluido piezas y  accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, probada
y en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra,
ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del
Serv icio, AQUONA).

QUINIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 248,55

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ARQ200       Ud  ARQUETA REGISTRO VALVULA D <= 250                               163,67

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormi-
gón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios aux iliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP5.2 SANEAMIENTO                                                     
U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        39,61

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07OEP470-01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        22,36

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            171,41

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm.
interiores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y  codo de PVC d. 160  mm.
en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de
cemento M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición dúctil,
tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil, aptas para tráfico rodado,  con p.p. de me-
dios aux iliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y
retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             93,31

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40
cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y  reja
con aberturas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm. apta para tráfico rodado, colocado so-
bre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios
auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conex iones de tuberí-
as y  retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U07EIO021PC  ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA           129,15

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm.
interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y  codo de PVC d. 160  mm.
en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de
cemento M-15, colocación de rejilla y  cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundi-
ción dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón,
conexiones de tuberías y  retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07OEP460    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        14,68

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02LV060     m.  DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                      6,52

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, compactación, nivelación y  parte proporcional de per-
foración de la solera.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

UULM284-1    m   COLOC. CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV.,              59,11

Colocación de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, mo-
delo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura ex terior 200mm. 1 Ud. de
rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según
Norma EN-1433, ex istente en almacenes municpales. Sistema de fijación canal - rejilla apoya-
do. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, excavación, compactado y  encofrado si fue-
ra necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a
150mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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UULM1021-1   ud  COLOC. ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                      64,67

Colocación de arqueta existente en almacenes municipales de configuración de un único cuerpo
de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal U150, ancho ex t. de
arqueta 204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de
diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a colectores principales, cancela de
seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250
según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, de excavación, com-
pactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxilia-
res, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales
y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UULM284      m   CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV., SIN CANCELA Y TORN  151,61

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluv iales, modelo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura ex te-
rior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de
carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente ins-
talado, incluso p.p. de excavación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilata-
ción, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormi-
gón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

UULM1021     ud  ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                             300,57

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas
para conectar el canal U150, ancho ex t. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y altura 328 mm,
dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas
pluviales a colectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud,
ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, in-
cluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pe-
queño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad comple-
tamente ejecutada.

TRESCIENTOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     116,97

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p.
de medios aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
ejecutada.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U07ALR045    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x50 cm.+ Tapa FD                    126,82

Arqueta de registro de 50x50x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, terminada y con p.p.
de medios aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
ejecutada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U07ALS020-1  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. + Tapa FD                   141,11

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo,
y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           362,41

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, inclu-
so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente termi-
nado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR030    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           510,91

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, inclu-
so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente termi-
nado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ENTRSANE01   ud  ENTRONQUE A POZO SANEAMIENTO EXISTENTE                          40,94

entronque de colector de saneamiento de pluviales a red de saneamiento ex istente.
Se incluyen las partidas de reposición de serv icios y  reposición de pavimentos.

CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PP_SANE01    UD  RETIRADA TAPA REGISTRO IMBORNAL EXISTENTE                       6,00

Retirada de tapa de registro o rejilla de imbornal ex istente y posterior traslado a zona de acopio.

SEIS  EUROS

U07EIO021PC-1 ud  REC. IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. S/EXC. Y SIN REJILLA      85,37

Reconstrucción de imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en
40x30 y  30x30 cm. interiores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5 y enfoscado del interior
con mortero de cemento M-5.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PP_SANE03    UD  RECIBIDO TAPA REGISTRO IMBORNAL                                 71,81

Suministro y colocación de tapa de registro o rejilla de imbornales aptas para el tránsito de tráfico
rodado. Medida la unidad ejecutada.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PP_SANE02    UD  RETIRADA TAPA POZO EXISTENTE                                    9,15

Retirada de tapa de pozo ex istente y posterior traslado a zona de acopio.

NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07ZT100     ud  TAPA  POZO  REGISTRO FD/40 Tn D=60 cm.                          91,79

Suministro y colocación de tapa y  marco de pozo de registro de fundición dútil  para soportar el
paso de tráfico pesado (40Tn) con junta de  insonorización,  de D=60cm. incluso  retirada de es-
combros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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LIMPIMBOREXIS ud  LIMPIEZA DE IMBORNAL EXISTENTE                                  7,57

Limpieza de imbornal ex istente y prueba de funcionamiento

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP6 RIEGO Y JARDINERIA                                              
SUBCAPÍTULO JARDINERIA JARDINDERÍA                                                     
PTEC48aga    ud  Firmiana simplex 18-20 cep                                      67,40

Suministro de Firmiana simplex  de 18-20 cm, en cepellón.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PTEC23cfb    ud  Albizia jul. 'Ombrella.' 16-18 cep                              144,97

Suministro de Albizia julibrissin 'Ombrella' de 16-18 cm, en contenedor.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

PTED40afa    ud  Robinia hispida 'Rosea' 16-18 cep                               92,03

Suministro de Robinia hispida 'Rosea' (Acacia Rosa) de 16-18 cm, en cepellón.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

PTEF51aea    ud  Laurus nobilis (Laurel) 125/150 ct                              12,01

Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 125/150 cm, en contenedor.

DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

PTEU13ac     ud  Lavandula angustifolia ct-3L                                    2,37

Suministro de Lavandula angustifolia (Espliego), en contenedor de 3 litros.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PTEU21ac     ud  Santolina chamaecyparissus ct-3L                                2,27

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 3 litros.

DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PTEY08ac     ud  Festuca glauca ct-3L                                            1,13

Suministro de Festuca glauca, en contenedor de 3 litros.

UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PTET01ccaa   ud  Rosal paisajista 40/60 ct  3 l. cat.1ª var. "Iceberg"           4,88

Suministro de Rosal floribundas y  polianthas de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contene-
dor.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PTEG14bba    ud  Chaenomeles japon. 'Sargentii' 40/60 ct                         9,04

Suministro de Chaenomeles japonica 'Sargentii'(Salmón-rosado) de 40/60 cm de altura, en conte-
nedor.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PTEJ02ab1    ud  Liriope muscari ct-2,5L                                         3,09

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 2,5 litros, cultivado s/NTJ07.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

JPLP03cbd    ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             93,80

Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o
ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-
yo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cri-
bada en una proporción del 100% , instalación en el hoyo de plantación de barrera para raices de
1 m. de profundidad y  1/2" de espesor, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad
completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

NOVENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

JPLP25bbd    ud  Plant.man.arbus.comp.100/200 tv100%                             17,96

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en
una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No
incluye el precio de la planta.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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JPLP25abd    ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv100%                                11,09

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz des-
nuda, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 100% , formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No inclu-
ye el precio de la planta.

ONCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

JLAM04a      m3  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          16,48

Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, mediante retropala y  dumper, en capa uniforme,
incluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JTSO10ba     m2  Cubrición decor.cort.pino e=10cm+malla                          9,85

Cubrición decorativa con corteza de pino de pequeño tamaño, extendido en capa uniforme de 10
cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal es-
pecializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, pre-
paración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y  riego
de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

JTDP06a      ud  Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm                                110,67

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindrados, de 10 cm de diámetro con
testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados veticalmente  en el hoyo de plan-
tación, incluidos sujección del tronco con banda tex til de 4 cm de ancho, limpieza y retacado,
medida la unidad instalada en obra.

CIENTO DIEZ  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JTDP03b      ud  Entutorado árbol 2 postes D=8cm                                 49,26

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y  3 m
de longitud, tanalizados en autoclave, clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y  limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RED DE RIEGO RED RIEGO                                                       
IDAM02a      ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 90                                 244,29

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente de PE 90 mm.,  re-
alizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de
Serv icios de Agua. Incluido piezas y  accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente ins-
talada, probada y  en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licita-
ción de la obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa con-
cesionaria del Servicio, ACUONA).

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                              282,64

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IDCR02dcf    m.  Tubería AD PE-50 10atm D=50mm 50%p.es                           8,79

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro ex terior
50 mm y  presión nominal 10 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos
de unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.

OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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IDCR01dbf    m.  Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 50%p.es                            6,12

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro ex terior
32 mm y  presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en
un 50 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IDCR02abd    m.  Tubería AD PE-50 6atm D=25mm 30%p.es                            4,18

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro ex terior
25 mm y  presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos
de unión valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IDCR05ce     m.  Tubería BD PE goteo D=20mm 40%p.esp                             3,99

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro
ex terior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y  elemen-
tos de unión valorados en un 40 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IDCR05bf     m.  Tubería BD PE goteo D=16mm 50%p.esp                             4,42

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro
ex terior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y  elemen-
tos de unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IDIR16a      ud  Riego árbol por goteo subt.en alcorque                          14,23

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de
tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tubería y  separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 3-4 l/h a una pre-
sión de 1-4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y  de tubería de distribución de 16 mm colo-
cada, i/apertura y  tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundi-
dad y  de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y
en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

IDIR02a      m.  Tub.goteros integr.cada 0,30m                                   1,50

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosol-
dados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 2,4 l/h a una
presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

IDIB05a      ud  Boca riego tipo Ayto.,equipada                                  185,61

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Ciudad Real, con conex ión y salida a 40 mm, completa-
mente instalada, medida la unidad en funcionamiento.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

IDEF40e      ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      32,48

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  ac-
cesorios, medida la unidad instalada en obra.

TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

IDEF40c      ud  Válv.esfera latón D=1"                                          15,78

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IDEF40b      ud  Válv.esfera latón D=3/4"                                        11,61

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acce-
sorios, medida la unidad instalada en obra.

ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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IDME03c      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2"                            87,47

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada
a 1 1/2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IDME03b      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1"                                38,55

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada
a 1", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IDME03a      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4"                              36,83

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada
a 3/4", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

IDEF70b      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    97,80

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con
manómetro, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IDEF70a      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=3/4"                                  89,21

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada con
manómetro, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IDEF01bb     ud  Filtro anillas plást.1" con limp.                               533,83

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1" de diámetro, con circuito de limpieza, para un
caudal de filtrado de 12 m3/h. Presión máx ima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en
obra.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

IDMA13b      ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    182,91

Caja de conex ión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y dos esta-
ciones, para control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética
y  sumergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO SUBCAP07.1 INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD                                  
U10ALR005PC-1 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x80 cm. Tpa FD                      122,00

Arqueta de registro de 40x40x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa
de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento
M-15  y  con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS

U09BCP130PC-2 m   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               14,05

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca-
ble 16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama
de arena, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios
auxiliares y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado
de zanja..

CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U09BCP130PC-3 m   LÍNEA ALUMB.P.2x6+T.16 Cu. S/EXC.                               10,75

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca-
ble 16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama
de arena, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios
auxiliares y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado
de zanja..

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R03IA370PC   ud  RETRANQUEO DE CUADRO DE MEDIDA Y A. PUBLICO                     233,59

Retranqueo del armario que contine el equipo de medida directa y  de control y  protección de las
líneas de alumbrado público a lugar indicado por la dirección facultativa, compuesto de desmonta-
je del equipo, demolición de la bancada existente, canalización desde el punto de acometida
ex istente hasta el nuevo emplazamiento, construcción de nueva bancada, sustitución del cablea-
do que sea necesario y nuevo montaje de todos los elementos ex istentes . Con medios auxilia-
res y  costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

U09BW010-1   ud  ADECUACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO EXISTENTE                     782,46

Adecuación de cuadro de mando para alumbrado público existente, según esquema unifilar, co-
nexionado y  cableado.

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

25 de agosto de 2022 Página 17



CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO SUBCAP07.2 LUMINARIAS Y COLUMNAS                                           
LUMPLAZA02-1 ud  LUMINARIA TOWNGUIDE BDP100 PCF LED25/830 DS                     520,23

Luminaria de led , mod Townguide BDP100 PCF LED25/830 DS, de 1995 lm y  consumo total
19,4 W, de Philips-Indal o similar. Carcasa de aluminio inyevtado de alta presión, cierre de poli-
carbonato PCF opal, fijación entrada post top en aluminio. Clase I,  grado de protección IP66,
IK10. Módulo led integrando PCB y ópticas. Temperatura de color de 3000 K,  eficacia del siste-
ma de 73 lm/W. Driver integrado regulable con curvas de programación con parámetros fijados
por este Ayuntamiento, hasta 5 escalones, incluye opción Dali e incluido posibilidad de teleges-
tión v ía GPRS.Vida útil L97B10 de 100.000 horas. Protección contra sobretensiones 10 kV, in-
cluso etiqueta de serv icio con código QR único para instalación, mantenimiento, identificación de
repuestos y  programación del driver. Instalado sobre columna no incluida en el precio. Totalmen-
te terminada, montada e instalada, incluso transportes. Con medios aux iliares y costes indirec-
tos. Medida la unidad ejecutada.

QUINIENTOS VEINTE  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

EDUSIMAT002-1 ud  COLUMNA 4 m. CHAPA ACERO RAL A ELEGIR                           420,95

Columna de 4 m. de altura, modelo Jardín de Industrias Jov ir o similar, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero al carbono de calidad mínima
S-235 JR según normativa ex istente. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor
medio de recubrimiento de 70 micras. Pintura termolacada en cualquier color a elegir de la carta
RAL,  caja de conex iones y base portafusibles+fusible 6 A, conductor interior de 3x2,5 mm2
0,6/1 kV, puesta a tierra de la luminaria, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de
330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexionado.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

25 de agosto de 2022 Página 18



CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
SUBCAPÍTULO SUBCAP10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           0,34

Marca v ial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2,  incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

CERO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17HMC031    m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            0,37

Marca v ial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrí-
lica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U17HSS012    ud  PINTURA SIMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 1,2x1.2 m.                 13,10

Pintura reflexiva azul acrílica en base disolvente de 1,20x1,20 m., con el símbolo Internacional
de accesibilidad en blanco,  incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad
ejecutada.

TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  17,37

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, antideslizante, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 14,34

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  pre-
marcaje sobre el pav imento.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                          97,43

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          105,88

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                        87,23

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        108,19

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

CIENTO OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PLACAPLAZA01 ud  PLACA DE CALLE 550x330 2 CARAS                                  167,09

Suministro e instalación de placa de calle con diseño original, moderno y elegante, montada so-
bre poste. Integrada en la línea de señalización Europa 60 de jgseñalización o similar, conjunto
compuesto por una placa de aluminio de 2 mm de espesor, un marco en perfil de aluminio estru-
sionado de 500mm de profundidad, y  un poste en acero galvanizado con embellecedores supe-
riores e inferiores en polímero de alta resistencia y  aluminio. Placa  en medidas 50x33cm. Aca-
bado en pintura horneada .Rotulada a dos caras. Caracteres  en v inilo de alta calidad. Medida la
unidad ejecutada.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO                                             
BANCACOMU01  ud  BANCA COMÚ RECTA CENTRAL 195x48x50 KIT LED                      1.094,50

Suministro y colocación de tramo recto central de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

MIL NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

BANCACOMU02  ud  BANCA COMÚ RECTA DERECHA 195x48x50 KIT LED                      1.094,50

Suministro y colocación de tramo recto derecho de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

MIL NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

BANCACOMU03  ud  BANCA COMÚ RECTA IZQUIERDA 195x48x50 KIT LED                    1.094,50

Suministro y colocación de tramo recto izquierdo de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

MIL NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

BANCACOMU04  ud  BANCA COMÚ CÓNCAVO CENTRAL 195x67x50 KIT LED                    1.094,50

Suministro y colocación de tramo cóncavo central de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x67x50, kit LED 3000 K incluido.

MIL NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

BANCACOMU05  ud  ACCESORIO RESPALDO COMU CÓNCAVO                                 1.035,93

Suministro y colocación de accesorio respaldo Comú cóncavo o similar, en acero bicromatado
pintado al horno color plata.

MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

BANCOUNIVERSE ud  ACCESORIO BANCO UNIVERSE 180x57x62                              808,30

Suministro y colocación de accesorio banco Universe 180x57x62 o similar, de madera tropical
certificada FSC, tratada con aceite translúcido, soportes de pletina de acero mecanizada de 6
mm de grueso zincada y  pintada en horno de color plata tex turado. Asientos de listones de ma-
dera tropical certificada FSC y  de sección 40x35 mm con respaldo.

OCHOCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BANCAHYDRA   ud  BANCA HYDRABANC 200x50x40                                       909,72

Suministro y colocación de banca Hydra o similar, de hormigón armado con acero inox idable y
acabado decapado e hidrofugado.

NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

BANCOKANJI   ud  ACCESORIO BANCO KANJI 177x57x43                                 1.298,13

Suministro y colocación de accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC,
tratado con aceite, soportes en acero inoxidable pintado en plata texturizado.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

E15DBA210ED  m.  BARANDILLA ACERO AISI 316 ACC. MINUSVÁLIDOS                     331,63

Barandilla de acero AISI 316 acabado brillante para rampa de acceso adaptado a minusválidos
de 90 cm. de altura de pasamanos superior y 70 cm. de pasamanos secundario, construida con
tubos de sección circular de 40 mm de diámetro para pasamanos superior y montantes vertica-
les, dispuestos cada 120 cm con bordes curvados, pasamanos secundario con tubo de diámetro
40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de 24 mm de diámetro soldados a los
montantes; elaborada en taller, incluso montaje en obra mediante placa de anclaje, tornillos de
acero inoxidable y  embellecedores con ayuda de albañilería y p.p. de nivelado, limpieza,  rema-
tes y  medios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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U15MX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         36,83

Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  bolardo, etc., con
poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y retirada de escom-
bros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PAPELERA01   ud  PAPELERA HORMIG. PREFAB. BLANCO/GRIS                            948,70

Suministro y colocación de papelera hormigón HAC en consonancia con banca Comú o similar,
en color y textura a elegir por la D.F., con acabado decapado e hidrofugado y  cubeta interior en
acero. De medidas 60x60x100 cm y  64 litros de capacidad. Medida la unidad realmente instala-
da.

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

U15NAB140-3  ud  PILONA ACERO PASOS PEATONES                                     106,05

Pilona modelo Hospitalet de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que ga-
rantiza una óptima resistencia a la corrosión, de 95 mm diámetro y  altura de 1.000 mm.

CIENTO SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U15NAB140-4  ud  PILONA ACERO                                                    106,05

Pilona modelo Dalia de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión, de 90 mm diámetro y  altura de 1.010 mm.

CIENTO SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

FUENTE01-1   ud  FUENTE MINUS DOG                                                1.045,67

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en
acero pintado epox i al horno y  cubeta en acero inoxidable 304 satinado, con dos grifos de pulsa-
dor y  uno de ellos está adaptado como bebedero para perros. Grifos pulsadores temporizados
con regulación de caudal. Conex ión de entrada a 1/2 pulgada., incluso acometida y desagüe,
instalada.

MIL CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      6,18

Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autori-
zado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

SEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       14,42

Gestión de residuos mix tos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. Medido el volumen real ejecutado.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       2,58

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      25,75

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. Medido el volumen real ejecutado.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

W04P010      Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                515,00

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en verte-
dero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

QUINIENTOS QUINCE  EUROS
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CAPÍTULO CAP11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28BC175-1   ms  ALQ. CASETA VESTUARIO+ASEO 13,38 m2                             210,04

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un vestuario y aseo de obra de 6,00x2,23x2,30 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido,
dos ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., una placa de ducha, un inodoro y dos lavabos de porcelana v itrificada,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Div isio-
nes en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático y  calefacción. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 107,00

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cris-
tal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO SIETE  EUROS

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                90,38

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       128,96

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 4,39

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  67,20

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    35,26

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    34,06

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            80,41

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OCHENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7,13

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   3,13

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,76

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              5,48

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 11,76

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          12,62

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            12,94

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 5,88

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,70

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28EV150     ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    10,03

Chubasquero de lluv ia impregnado ex terior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v i-
sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                36,59

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28PH120     m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             20,97

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de
espesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y desmontaje (amortizable en
20 usos).

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  6,05

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              5,53

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,87

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,63

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,73

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                15,21

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

QUINCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    4,18

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28RA040     ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     2,53

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       5,77

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               9,54

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               23,46

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM060     ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          2,35

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 2,06

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               24,82

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       27,61

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  2,42

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
COMPNIVEL    Ud  COMPROBACIÓN NIVELES                                            

Comprobación de niveles de las obras ejecutadas anteriormente, junto a la Dirección Facultativa,
incluyendo los trabajos, medios materiales y  humanos necesarios.

Mano de obra................................................. 478,88

Suma la partida............................................... 478,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 14,37

TOTAL PARTIDA........................................... 493,25

R02T220-2    ud  TRASLADO Y COLOCACIÓN ESCULTURA                                 

Traslado de conjunto escultórico a ubicación definitiva desde los lugares en donde están acopia-
dos, realizada bajo la supervisión de un especialista restaurador, incluso p.p. de desmontado,
embalaje, carga,  tranporte desde el lugar de origen, medios de elevación y  descarga, posiciona-
miento en el lugar a elegir por la D. F., anclaje de la misma si fuese necesario y medios auxilia-
res. Medida la unidad transportada.

Mano de obra................................................. 102,61

Maquinaria..................................................... 188,00

Resto de obra y  materiales............................... 91,63

Suma la partida............................................... 382,24

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,47

TOTAL PARTIDA........................................... 393,71

U01AW020-1   ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       

Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carteles indicado-
res, protecciones de alcorques, resaltos de calzada en toda su longitud de calle, etc. incluso cor-
tes, levantado del pav imento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, aco-
pio o carga y transporte a lugar de empleo o almacenes municipales y retirada de escombros a
vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 20,60

Maquinaria..................................................... 4,20

Suma la partida............................................... 24,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 25,54

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espe-
sor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  Medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,21

Maquinaria..................................................... 2,28

Suma la partida............................................... 3,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,59

U01AF211     m3  DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                              

Demolición y levantado de pav imento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y trans-
porte del material resultante a vertedero.

Mano de obra................................................. 2,46

Maquinaria..................................................... 11,75

Suma la partida............................................... 14,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,64

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en
masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,83

Maquinaria..................................................... 4,85

Suma la partida............................................... 5,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,85
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U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pav imento con-
tinuo de cemento, baldosas hidráulicas, terrazo o piedra, incluso p.p de aprovechamiento, carga
y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,96

Maquinaria..................................................... 1,19

Suma la partida............................................... 3,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                

Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes ex istentes: aglome-
rado asfáltico, pav imento de hormigón impreso (armado y con fibra), piedra, adoquinados, sole-
ras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y transporte de mate-
rial sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,78

Maquinaria..................................................... 2,25

Suma la partida............................................... 3,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,12

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  

Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico, con recupera-
ción de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y  transporte a vertedero de pro-
ductos sobrantes y  a lugar de acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 0,78

Suma la partida............................................... 4,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,47

U01AV001     m   CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           

Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado pre-
v io. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 1,70

Suma la partida............................................... 3,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,21

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          

Retirada  de vehículo de la vía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión y  direcciónde
la Policía Local, prev ia señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p.
de medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,85

Maquinaria..................................................... 13,50

Suma la partida............................................... 16,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,84
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CAPÍTULO CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010-1   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, hasta una altura de 15 cm, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 0,40

Suma la partida............................................... 0,49

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,50

U01PE141-1   m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de explanada, en terreno sin clasificar, ex tendi-
do, humectación y  compactación. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,03

Maquinaria..................................................... 0,39

Suma la partida............................................... 0,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,43

U03CZ025     m2  ZAHORRA ARTIF. BAJO SOLERA 5 cm.                                

Capa de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) de 5 cm. de espesor medio, bajo solera de hor-
migón, en aceras, con 75 %   de caras de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, in-
cluso preparación de la superficie de asiento.  Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,28

Maquinaria..................................................... 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 0,65

Suma la partida............................................... 1,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,46

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex-
cavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,08

Maquinaria..................................................... 3,39

Suma la partida............................................... 4,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,60

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humecta-
ción y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,64

Maquinaria..................................................... 1,79

Suma la partida............................................... 3,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,53

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 2,43

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 14,72

Suma la partida............................................... 24,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 24,87
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RELL004      m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humectación y  compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 3,56

Maquinaria..................................................... 4,28

Resto de obra y  materiales............................... 7,81

Suma la partida............................................... 15,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,12

E02TT030-1   m3  CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                          

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta,
con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.

Maquinaria..................................................... 6,07

Suma la partida............................................... 6,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,25

U01EC030     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y  pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los pro-
ductos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra................................................. 1,46

Maquinaria..................................................... 8,27

Suma la partida............................................... 9,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 10,02

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   

Excavación y  tapado de zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m.
de profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotura de firme ex istente con  retro-excavadora  con
martillo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con ex tracción de tierras a los
bordes, posterior relleno con arena de río, extendido y compactado con pisón compactador ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,  incluso regado. Carga a máquina y transporte
de productos al vertedero con camión basculante, incluso p.p. de medios aux iliares. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Mano de obra................................................. 17,64

Maquinaria..................................................... 10,01

Resto de obra y  materiales............................... 17,24

Suma la partida............................................... 44,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 46,24

E02SA080     m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y extendido de subbase con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie
de tajo, y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 28,46

Resto de obra y  materiales............................... 13,20

Suma la partida............................................... 41,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 42,91
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CAPÍTULO CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS                                           
U04BH061     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases supe-
rior e inferior y  20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación prev ia y
la retirada de escombros a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,83

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 5,74

Suma la partida............................................... 14,17

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,60

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS A-2 9-10x20 cm.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases supe-
rior e inferior y  20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación prev ia ni el relleno posterior.

Mano de obra................................................. 5,83

Resto de obra y  materiales............................... 6,97

Suma la partida............................................... 12,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 13,18

U04BH062ED   m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 10x20 EXC.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, corte recto de 10 cm. de base y  20 cm. de
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  lim-
pieza, incluida la rotura del pav imento ex istente, la excavación previa y la retirada de escombros
a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,83

Maquinaria..................................................... 2,60

Resto de obra y  materiales............................... 5,74

Suma la partida............................................... 14,17

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,60

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,77

Resto de obra y  materiales............................... 7,60

Suma la partida............................................... 9,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,65

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra................................................. 2,65

Resto de obra y  materiales............................... 11,40

Suma la partida............................................... 14,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,48

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colo-
cado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 3,09

Suma la partida............................................... 3,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,46
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E04SM070     m2  SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espe-
sor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

Mano de obra................................................. 4,62

Resto de obra y  materiales............................... 9,78

Suma la partida............................................... 14,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,83

U04VQ073-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. 30x20x8 MULTICOLOR FOTOCALITICO                   

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior,
con textura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO
22197-1, acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de forma rec-
tangular de 30x20x8 cm., colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor,
dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza
de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilata-
ción necesarias, medios auxiliares, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la su-
perficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,74

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 23,49

Suma la partida............................................... 33,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57

U04VQ074-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. CURVO 8 CM. MULTICOLOR FOTOCATALITICO             

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior,
con textura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO
22197-1, acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de distintos ta-
maños y  formas trapezoidales para realizar curvas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama
de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3
mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y
arquetas de registro existentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, recebado de
juntas, barrido y compactación. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,74

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 23,49

Suma la partida............................................... 33,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,57

U04VQ072-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL RANURADO 20x20x8 CM FOTOCATALITICO         

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultati-
va, acabado táctil ranurado , UNE-EN 1338/04 y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, pro-
bado de acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., co-
locado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta
de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de ni-
velación de tapas y arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios aux i-
liares, recebado de juntas, barrido y compactación. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,74

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 24,33

Suma la partida............................................... 34,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 35,43
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U04VQ071-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL BOTONES 20x20x8 CM FOTOCATALITICO          

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultati-
va, acabado táctil botones, UNE-EN 1338/04 y tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, proba-
do de acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., colo-
cado sobre cama de gravín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nive-
lación de tapas y arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxilia-
res, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,74

Maquinaria..................................................... 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 24,33

Suma la partida............................................... 34,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 35,43

U04VBT105-1  m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R COLOR 40x40 S/S                   

Pavimento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resis-
tencia, de 40x40x4 cm., en color a definir, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y ta-
pas de arquetas existentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 14,82

Resto de obra y  materiales............................... 14,70

Suma la partida............................................... 29,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,41

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones, de 40x40x4
cm., en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mor-
tero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,   junta
de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,82

Resto de obra y  materiales............................... 14,70

Suma la partida............................................... 29,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,41

U04VBT107    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT. LÍNEA GUÍA 40x40 S/S                 

Pavimento de baldosa de terrazo para ex teriores utilizado para línea guía o línea direccional, aca-
bado superficial pétreo rugoso con acanaladura, de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color a
determinar por la Dirección Facultativa, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y ta-
pas de arquetas existentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 14,82

Resto de obra y  materiales............................... 14,70

Suma la partida............................................... 29,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA........................................... 30,41

SOLGRANROSED m2  SOLADO 60x40x4 cm GRAN. COLOR ROSA ALBA                         

Solado de losas en granito, color rosa alba, de 60x40x4 cm., de primera calidad, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.Incluye p.p. de nive-
lacion de tapas y arquetas de registro ex istentes; retirada, sustitución, solado y recibido de cer-
cos y  bastidores, de las tapas ex istentes, soladas, formadas por: cerco de perfil L 80-8, bastidor
de perfil L 70-7, fondo de chapa metálica de 2.5 mm de espesor, sobre retícula de 20x20 cm de
redondo de 12 mm. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,26

Resto de obra y  materiales............................... 72,24

Suma la partida............................................... 81,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA........................................... 83,95
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U04VCH305ED  m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. C/FIBR                       

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido
y  enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de mol-
des de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,14

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 23,01

Suma la partida............................................... 34,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 35,71

U04VCH305ED-1 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=25 cm. C/FIBR                       

Pavimento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido
y  enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de mol-
des de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido,
regleado, v ibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a
presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o
equivalente. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,14

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 32,69

Suma la partida............................................... 44,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 45,68

U03VW001MC   ud. NIVELACION DE TAPA A NUEVA RASANTE                              

Nivelación de cercos, tapas o rejillas ex istentes en la calzada, a la nueva rasante,  recrecido de
arqueta con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de ce-
mento M-5,   enfoscado con mortero de cemento M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento,
colocación de cercos, tapas y rejillas, incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del pa-
v imento con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al registro existente, desmon-
taje y  limpieza. Retirada y limpieza de escombros incluso los que puedan caer al interior.  con
p.p. de medios auxiliares y  localización y señalización in situ. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 29,64

Maquinaria..................................................... 2,28

Resto de obra y  materiales............................... 6,09

Suma la partida............................................... 38,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 39,15

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm.                                  

Suministro y puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm. de espesor,
con árido con desgaste de los ángeles < 25, extendido y compactación, incluido riego asfáltico,
sellado y  emulsión.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 0,80

Resto de obra y  materiales............................... 2,29

Suma la partida............................................... 3,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,28
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PP_RECMARQ   UD  RECIBIDO DE MARQUESINA Y MUPI                                   

Trabajos correspondientes al replanteo de la marquesina y MUPI (a instalar por la empresa con-
cesionaria), colocación de anclajes y  elementos necesarios para su instalación y funcionamiento
del MUPI, así como los remates de solados posteriores. Siguiendo las instrucciones de la em-
presa concesionaria y  dirección facultativa. Totalmente ejecutado.

Mano de obra................................................. 104,76

Resto de obra y  materiales............................... 116,81

Suma la partida............................................... 221,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,65

TOTAL PARTIDA........................................... 228,22

25 de agosto de 2022 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 2 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
E07TL020-1   m2  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT. M-5                            

Revestido de soportes o paramentos con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y  enlucido de yeso blanco, i/p.p. replan-
teo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios aux iliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20. Medida superficie realmen-
te ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,68

Resto de obra y  materiales............................... 4,77

Suma la partida............................................... 22,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,12

E06CGC010ED  m2  CHAPADO GRANITO ROSA ALBA 2 cm.                                 

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito Rosa Alba, de prime-
ra calidad, 60x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mí-
nima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación prev ia de las
placas y  el paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de en-
cuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,58

Resto de obra y  materiales............................... 43,93

Suma la partida............................................... 71,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 73,66

R08M020      m3  COLOCACIÓN DE PIEDRA DE FORMA REGULAR                           

Colocación de volumenes de piedra natural, en piezas de formas regulares, tomadas con mortero
de cemento y arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), niveladas, enrasadas,
incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento,
eliminación de restos de mortero y  limpieza, incluso transporte de dichas piezas recuperadas de
obra desde almacenes municipales a pie de tajo, cortes, mermas  y  retaceos. Medido el volu-
men realmente ejecutado.

Mano de obra................................................. 98,20

Maquinaria..................................................... 10,50

Resto de obra y  materiales............................... 1,44

Suma la partida............................................... 110,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 113,44

25 de agosto de 2022 Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP5.1 ABASTECIMIENTO                                                  
U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 2,11

Resto de obra y  materiales............................... 16,63

Suma la partida............................................... 18,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,30

BPE          m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN PE                                        

Banda de señalización de polietileno, color azul.

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

Suma la partida............................................... 0,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,64

U06WC020PC-1 ud  ENTRONQUE A RED MUNICIPAL                                       

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente, realizado por el
personal del Serv icio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Serv icios de
Agua. Incluido piezas y  accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, probada
y en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra,
ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del
Serv icio, AQUONA).

Resto de obra y  materiales............................... 489,25

Suma la partida............................................... 489,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 14,68

TOTAL PARTIDA........................................... 503,93

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

Mano de obra................................................. 15,07

Resto de obra y  materiales............................... 226,24

Suma la partida............................................... 241,31

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,24

TOTAL PARTIDA........................................... 248,55

ARQ200       Ud  ARQUETA REGISTRO VALVULA D <= 250                               

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormi-
gón HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios aux iliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 56,06

Resto de obra y  materiales............................... 102,84

Suma la partida............................................... 158,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 163,67
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SUBCAPÍTULO SUBCAP5.2 SANEAMIENTO                                                     
U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 7,49

Resto de obra y  materiales............................... 30,97

Suma la partida............................................... 38,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 39,61

U07OEP470-01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,49

Resto de obra y  materiales............................... 17,22

Suma la partida............................................... 21,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA........................................... 22,36

U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm.
interiores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y  codo de PVC d. 160  mm.
en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de
cemento M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición dúctil,
tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil, aptas para tráfico rodado,  con p.p. de me-
dios aux iliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y
retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 77,31

Maquinaria..................................................... 9,74

Resto de obra y  materiales............................... 79,37

Suma la partida............................................... 166,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,99

TOTAL PARTIDA........................................... 171,41

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40
cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y  reja
con aberturas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm. apta para tráfico rodado, colocado so-
bre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios
auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conex iones de tuberí-
as y  retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 12,23

Maquinaria..................................................... 4,20

Resto de obra y  materiales............................... 74,16

Suma la partida............................................... 90,59

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA........................................... 93,31
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U07EIO021PC  ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA           

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm.
interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y  codo de PVC d. 160  mm.
en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de
cemento M-15, colocación de rejilla y  cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundi-
ción dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón,
conexiones de tuberías y  retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 77,31

Maquinaria..................................................... 9,74

Resto de obra y  materiales............................... 38,34

Suma la partida............................................... 125,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA........................................... 129,15

U07OEP460    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas.

Mano de obra................................................. 2,99

Resto de obra y  materiales............................... 11,26

Suma la partida............................................... 14,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,68

U02LV060     m.  DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, inclu-
so preparación de la superficie de asiento, compactación, nivelación y  parte proporcional de per-
foración de la solera.

Mano de obra................................................. 1,78

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 4,31

Suma la partida............................................... 6,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,52

UULM284-1    m   COLOC. CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV.,              

Colocación de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluviales, mo-
delo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura ex terior 200mm. 1 Ud. de
rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según
Norma EN-1433, ex istente en almacenes municpales. Sistema de fijación canal - rejilla apoya-
do. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, excavación, compactado y  encofrado si fue-
ra necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a
150mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

Mano de obra................................................. 30,65

Maquinaria..................................................... 3,90

Resto de obra y  materiales............................... 22,84

Suma la partida............................................... 57,39

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 59,11
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UULM1021-1   ud  COLOC. ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                      

Colocación de arqueta existente en almacenes municipales de configuración de un único cuerpo
de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal U150, ancho ex t. de
arqueta 204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de
diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a colectores principales, cancela de
seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250
según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, de excavación, com-
pactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxilia-
res, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales
y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra................................................. 30,92

Maquinaria..................................................... 4,56

Resto de obra y  materiales............................... 27,31

Suma la partida............................................... 62,79

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA........................................... 64,67

UULM284      m   CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV., SIN CANCELA Y TORN  

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluv iales, modelo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura ex te-
rior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de
carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente ins-
talado, incluso p.p. de excavación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilata-
ción, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormi-
gón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

Mano de obra................................................. 23,17

Maquinaria..................................................... 1,80

Resto de obra y  materiales............................... 122,22

Suma la partida............................................... 147,19

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,42

TOTAL PARTIDA........................................... 151,61

UULM1021     ud  ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                             

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas
para conectar el canal U150, ancho ex t. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y altura 328 mm,
dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas
pluviales a colectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud,
ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, in-
cluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pe-
queño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad comple-
tamente ejecutada.

Mano de obra................................................. 23,44

Maquinaria..................................................... 2,46

Resto de obra y  materiales............................... 265,92

Suma la partida............................................... 291,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,75

TOTAL PARTIDA........................................... 300,57
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U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p.
de medios aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra................................................. 40,87

Maquinaria..................................................... 9,74

Resto de obra y  materiales............................... 62,95

Suma la partida............................................... 113,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,41

TOTAL PARTIDA........................................... 116,97

U07ALR045    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x50 cm.+ Tapa FD                    

Arqueta de registro de 50x50x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, terminada y con p.p.
de medios aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra................................................. 49,68

Resto de obra y  materiales............................... 73,45

Suma la partida............................................... 123,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,69

TOTAL PARTIDA........................................... 126,82

U07ALS020-1  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. + Tapa FD                   

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo,
y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 60,13

Resto de obra y  materiales............................... 76,87

Suma la partida............................................... 137,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,11

TOTAL PARTIDA........................................... 141,11

U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, inclu-
so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente termi-
nado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 134,07

Resto de obra y  materiales............................... 217,78

Suma la partida............................................... 351,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 10,56

TOTAL PARTIDA........................................... 362,41
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U07ZLR030    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y  arena de río, M-15, inclu-
so recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coro-
nación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente termi-
nado, y  con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 201,11

Resto de obra y  materiales............................... 294,92

Suma la partida............................................... 496,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 14,88

TOTAL PARTIDA........................................... 510,91

ENTRSANE01   ud  ENTRONQUE A POZO SANEAMIENTO EXISTENTE                          

entronque de colector de saneamiento de pluviales a red de saneamiento ex istente.
Se incluyen las partidas de reposición de serv icios y  reposición de pavimentos.

Mano de obra................................................. 29,13

Maquinaria..................................................... 10,62

Suma la partida............................................... 39,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA........................................... 40,94

PP_SANE01    UD  RETIRADA TAPA REGISTRO IMBORNAL EXISTENTE                       

Retirada de tapa de registro o rejilla de imbornal ex istente y posterior traslado a zona de acopio.

Mano de obra................................................. 4,57

Maquinaria..................................................... 1,26

Suma la partida............................................... 5,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 6,00

U07EIO021PC-1 ud  REC. IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. S/EXC. Y SIN REJILLA      

Reconstrucción de imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en
40x30 y  30x30 cm. interiores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5 y enfoscado del interior
con mortero de cemento M-5.

Mano de obra................................................. 74,83

Resto de obra y  materiales............................... 8,05

Suma la partida............................................... 82,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 85,37

PP_SANE03    UD  RECIBIDO TAPA REGISTRO IMBORNAL                                 

Suministro y colocación de tapa de registro o rejilla de imbornales aptas para el tránsito de tráfico
rodado. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,49

Resto de obra y  materiales............................... 62,23

Suma la partida............................................... 69,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,09

TOTAL PARTIDA........................................... 71,81

PP_SANE02    UD  RETIRADA TAPA POZO EXISTENTE                                    

Retirada de tapa de pozo ex istente y posterior traslado a zona de acopio.

Mano de obra................................................. 7,62

Maquinaria..................................................... 1,26

Suma la partida............................................... 8,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,15

U07ZT100     ud  TAPA  POZO  REGISTRO FD/40 Tn D=60 cm.                          

Suministro y colocación de tapa y  marco de pozo de registro de fundición dútil  para soportar el
paso de tráfico pesado (40Tn) con junta de  insonorización,  de D=60cm. incluso  retirada de es-
combros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.
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Mano de obra................................................. 2,85

Maquinaria..................................................... 0,73

Resto de obra y  materiales............................... 85,54

Suma la partida............................................... 89,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 91,79

LIMPIMBOREXIS ud  LIMPIEZA DE IMBORNAL EXISTENTE                                  

Limpieza de imbornal ex istente y prueba de funcionamiento

Mano de obra................................................. 7,35

Suma la partida............................................... 7,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,57

25 de agosto de 2022 Página 17



CUADRO DE PRECIOS 2 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP6 RIEGO Y JARDINERIA                                              
SUBCAPÍTULO JARDINERIA JARDINDERÍA                                                     
PTEC48aga    ud  Firmiana simplex 18-20 cep                                      

Suministro de Firmiana simplex  de 18-20 cm, en cepellón.

Suma la partida............................................... 65,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA........................................... 67,40

PTEC23cfb    ud  Albizia jul. 'Ombrella.' 16-18 cep                              

Suministro de Albizia julibrissin 'Ombrella' de 16-18 cm, en contenedor.

Suma la partida............................................... 140,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA........................................... 144,97

PTED40afa    ud  Robinia hispida 'Rosea' 16-18 cep                               

Suministro de Robinia hispida 'Rosea' (Acacia Rosa) de 16-18 cm, en cepellón.

Suma la partida............................................... 89,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 92,03

PTEF51aea    ud  Laurus nobilis (Laurel) 125/150 ct                              

Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 125/150 cm, en contenedor.

Suma la partida............................................... 11,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,01

PTEU13ac     ud  Lavandula angustifolia ct-3L                                    

Suministro de Lavandula angustifolia (Espliego), en contenedor de 3 litros.

Suma la partida............................................... 2,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,37

PTEU21ac     ud  Santolina chamaecyparissus ct-3L                                

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 3 litros.

Suma la partida............................................... 2,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,27

PTEY08ac     ud  Festuca glauca ct-3L                                            

Suministro de Festuca glauca, en contenedor de 3 litros.

Suma la partida............................................... 1,10

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 1,13

PTET01ccaa   ud  Rosal paisajista 40/60 ct  3 l. cat.1ª var. "Iceberg"           

Suministro de Rosal floribundas y  polianthas de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contene-
dor.

Suma la partida............................................... 4,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,88

PTEG14bba    ud  Chaenomeles japon. 'Sargentii' 40/60 ct                         

Suministro de Chaenomeles japonica 'Sargentii'(Salmón-rosado) de 40/60 cm de altura, en conte-
nedor.

Suma la partida............................................... 8,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 9,04

PTEJ02ab1    ud  Liriope muscari ct-2,5L                                         

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 2,5 litros, cultivado s/NTJ07.

Suma la partida............................................... 3,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,09
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JPLP03cbd    ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en
contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por
medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o
ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-
yo, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cri-
bada en una proporción del 100% , instalación en el hoyo de plantación de barrera para raices de
1 m. de profundidad y  1/2" de espesor, formación de alcorque y primer riego, medida la unidad
completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta

Mano de obra................................................. 11,98

Maquinaria..................................................... 8,92

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

Suma la partida............................................... 91,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA........................................... 93,80

JPLP25bbd    ud  Plant.man.arbus.comp.100/200 tv100%                             

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz
desnuda, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cóni-
ca de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en
una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No
incluye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 14,19

Maquinaria..................................................... 0,47

Resto de obra y  materiales............................... 2,78

Suma la partida............................................... 17,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,96

JPLP25abd    ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv100%                                

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz des-
nuda, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios ma-
nuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su ca-
so, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de ca-
beza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una
proporción del 100% , formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No inclu-
ye el precio de la planta.

Mano de obra................................................. 9,42

Maquinaria..................................................... 0,47

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

Suma la partida............................................... 10,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 11,09

JLAM04a      m3  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          

Suministro y extendido de tierra vegetal cribada, mediante retropala y  dumper, en capa uniforme,
incluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.

Mano de obra................................................. 0,89

Maquinaria..................................................... 1,12

Resto de obra y  materiales............................... 13,99

Suma la partida............................................... 16,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,48
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JTSO10ba     m2  Cubrición decor.cort.pino e=10cm+malla                          

Cubrición decorativa con corteza de pino de pequeño tamaño, extendido en capa uniforme de 10
cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal es-
pecializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, pre-
paración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y  riego
de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 5,96

Resto de obra y  materiales............................... 3,60

Suma la partida............................................... 9,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,85

JTDP06a      ud  Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm                                

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindrados, de 10 cm de diámetro con
testa superior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados veticalmente  en el hoyo de plan-
tación, incluidos sujección del tronco con banda tex til de 4 cm de ancho, limpieza y retacado,
medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 24,33

Resto de obra y  materiales............................... 83,12

Suma la partida............................................... 107,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,22

TOTAL PARTIDA........................................... 110,67

JTDP03b      ud  Entutorado árbol 2 postes D=8cm                                 

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y  3 m
de longitud, tanalizados en autoclave, clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación,
incluidos sujección del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y  limpieza, medida la
unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 12,98

Resto de obra y  materiales............................... 34,85

Suma la partida............................................... 47,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 49,26

SUBCAPÍTULO RED DE RIEGO RED RIEGO                                                       
IDAM02a      ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 90                                 

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente de PE 90 mm.,  re-
alizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de
Serv icios de Agua. Incluido piezas y  accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente ins-
talada, probada y  en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licita-
ción de la obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa con-
cesionaria del Servicio, ACUONA).

Mano de obra................................................. 76,77

Resto de obra y  materiales............................... 160,40

Suma la partida............................................... 237,17

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,12

TOTAL PARTIDA........................................... 244,29

U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                              

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, co-
locado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 103,12

Resto de obra y  materiales............................... 171,29

Suma la partida............................................... 274,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,23

TOTAL PARTIDA........................................... 282,64
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IDCR02dcf    m.  Tubería AD PE-50 10atm D=50mm 50%p.es                           

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro ex terior
50 mm y  presión nominal 10 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos
de unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 4,49

Resto de obra y  materiales............................... 4,04

Suma la partida............................................... 8,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,79

IDCR01dbf    m.  Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 50%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro ex terior
32 mm y  presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y elementos de unión valorados en
un 50 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 4,40

Resto de obra y  materiales............................... 1,54

Suma la partida............................................... 5,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,12

IDCR02abd    m.  Tubería AD PE-50 6atm D=25mm 30%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro ex terior
25 mm y  presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos
de unión valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.

Mano de obra................................................. 3,20

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 4,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18

IDCR05ce     m.  Tubería BD PE goteo D=20mm 40%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro
ex terior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y  elemen-
tos de unión valorados en un 40 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

Mano de obra................................................. 3,38

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

Suma la partida............................................... 3,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99

IDCR05bf     m.  Tubería BD PE goteo D=16mm 50%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro
ex terior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y  elemen-
tos de unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

Mano de obra................................................. 3,86

Resto de obra y  materiales............................... 0,43

Suma la partida............................................... 4,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,42
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IDIR16a      ud  Riego árbol por goteo subt.en alcorque                          

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de
tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la
pared interior de la tubería y  separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 3-4 l/h a una pre-
sión de 1-4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y  de tubería de distribución de 16 mm colo-
cada, i/apertura y  tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundi-
dad y  de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y
en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

Mano de obra................................................. 3,86

Maquinaria..................................................... 3,68

Resto de obra y  materiales............................... 6,29

Suma la partida............................................... 13,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,23

IDIR02a      m.  Tub.goteros integr.cada 0,30m                                   

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosol-
dados en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 2,4 l/h a una
presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 0,46

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

Suma la partida............................................... 1,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,50

IDIB05a      ud  Boca riego tipo Ayto.,equipada                                  

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Ciudad Real, con conex ión y salida a 40 mm, completa-
mente instalada, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 16,47

Resto de obra y  materiales............................... 163,73

Suma la partida............................................... 180,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,41

TOTAL PARTIDA........................................... 185,61

IDEF40e      ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  ac-
cesorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 24,34

Suma la partida............................................... 31,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA........................................... 32,48

IDEF40c      ud  Válv.esfera latón D=1"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 6,29

Resto de obra y  materiales............................... 9,03

Suma la partida............................................... 15,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,78

IDEF40b      ud  Válv.esfera latón D=3/4"                                        

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acce-
sorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 5,68

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

Suma la partida............................................... 11,27

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,61
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IDME03c      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2"                            

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada
a 1 1/2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 1,67

Suma la partida............................................... 84,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA........................................... 87,47

IDME03b      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1"                                

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada
a 1", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Suma la partida............................................... 37,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 38,55

IDME03a      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4"                              

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada
a 3/4", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 7,21

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

Suma la partida............................................... 35,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,83

IDEF70b      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con
manómetro, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 7,49

Resto de obra y  materiales............................... 1,86

Suma la partida............................................... 94,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 97,80

IDEF70a      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=3/4"                                  

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada con
manómetro, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 5,99

Resto de obra y  materiales............................... 1,70

Suma la partida............................................... 86,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,60

TOTAL PARTIDA........................................... 89,21

IDEF01bb     ud  Filtro anillas plást.1" con limp.                               

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1" de diámetro, con circuito de limpieza, para un
caudal de filtrado de 12 m3/h. Presión máx ima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en
obra.

Mano de obra................................................. 121,84

Resto de obra y  materiales............................... 10,16

Suma la partida............................................... 518,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,55

TOTAL PARTIDA........................................... 533,83

IDMA13b      ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    

Caja de conex ión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y dos esta-
ciones, para control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética
y  sumergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

Mano de obra................................................. 2,40

Resto de obra y  materiales............................... 3,48

Suma la partida............................................... 177,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,33

TOTAL PARTIDA........................................... 182,91
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CAPÍTULO CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO SUBCAP07.1 INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD                                  
U10ALR005PC-1 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x80 cm. Tpa FD                      

Arqueta de registro de 40x40x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa
de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento
M-15  y  con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 46,65

Maquinaria..................................................... 5,88

Resto de obra y  materiales............................... 65,92

Suma la partida............................................... 118,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,55

TOTAL PARTIDA........................................... 122,00

U09BCP130PC-2 m   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca-
ble 16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama
de arena, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios
auxiliares y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado
de zanja..

Mano de obra................................................. 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 12,32

Suma la partida............................................... 13,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,05

U09BCP130PC-3 m   LÍNEA ALUMB.P.2x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso ca-
ble 16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama
de arena, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios
auxiliares y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado
de zanja..

Mano de obra................................................. 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 9,12

Suma la partida............................................... 10,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,75

R03IA370PC   ud  RETRANQUEO DE CUADRO DE MEDIDA Y A. PUBLICO                     

Retranqueo del armario que contine el equipo de medida directa y  de control y  protección de las
líneas de alumbrado público a lugar indicado por la dirección facultativa, compuesto de desmonta-
je del equipo, demolición de la bancada existente, canalización desde el punto de acometida
ex istente hasta el nuevo emplazamiento, construcción de nueva bancada, sustitución del cablea-
do que sea necesario y nuevo montaje de todos los elementos ex istentes . Con medios auxilia-
res y  costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 129,30

Maquinaria..................................................... 7,74

Resto de obra y  materiales............................... 89,78

Suma la partida............................................... 226,79

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,80

TOTAL PARTIDA........................................... 233,59

U09BW010-1   ud  ADECUACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO EXISTENTE                     

Adecuación de cuadro de mando para alumbrado público existente, según esquema unifilar, co-
nexionado y  cableado.

Mano de obra................................................. 24,38

Resto de obra y  materiales............................... 735,29

Suma la partida............................................... 759,67

Costes indirectos ............................ 3,00% 22,79

TOTAL PARTIDA........................................... 782,46
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SUBCAPÍTULO SUBCAP07.2 LUMINARIAS Y COLUMNAS                                           
LUMPLAZA02-1 ud  LUMINARIA TOWNGUIDE BDP100 PCF LED25/830 DS                     

Luminaria de led , mod Townguide BDP100 PCF LED25/830 DS, de 1995 lm y  consumo total
19,4 W, de Philips-Indal o similar. Carcasa de aluminio inyevtado de alta presión, cierre de poli-
carbonato PCF opal, fijación entrada post top en aluminio. Clase I,  grado de protección IP66,
IK10. Módulo led integrando PCB y ópticas. Temperatura de color de 3000 K,  eficacia del siste-
ma de 73 lm/W. Driver integrado regulable con curvas de programación con parámetros fijados
por este Ayuntamiento, hasta 5 escalones, incluye opción Dali e incluido posibilidad de teleges-
tión v ía GPRS.Vida útil L97B10 de 100.000 horas. Protección contra sobretensiones 10 kV, in-
cluso etiqueta de serv icio con código QR único para instalación, mantenimiento, identificación de
repuestos y  programación del driver. Instalado sobre columna no incluida en el precio. Totalmen-
te terminada, montada e instalada, incluso transportes. Con medios aux iliares y costes indirec-
tos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,47

Maquinaria..................................................... 27,36

Resto de obra y  materiales............................... 461,25

Suma la partida............................................... 505,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,15

TOTAL PARTIDA........................................... 520,23

EDUSIMAT002-1 ud  COLUMNA 4 m. CHAPA ACERO RAL A ELEGIR                           

Columna de 4 m. de altura, modelo Jardín de Industrias Jov ir o similar, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero al carbono de calidad mínima
S-235 JR según normativa ex istente. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor
medio de recubrimiento de 70 micras. Pintura termolacada en cualquier color a elegir de la carta
RAL,  caja de conex iones y base portafusibles+fusible 6 A, conductor interior de 3x2,5 mm2
0,6/1 kV, puesta a tierra de la luminaria, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de
330 kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y conexionado.

Mano de obra................................................. 46,30

Maquinaria..................................................... 15,36

Resto de obra y  materiales............................... 347,03

Suma la partida............................................... 408,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,26

TOTAL PARTIDA........................................... 420,95
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CAPÍTULO CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
SUBCAPÍTULO SUBCAP10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una
dotación de 480 gr./m2,  incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 0,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,34

U17HMC031    m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            

Marca v ial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrí-
lica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con
una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 0,12

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,15

Suma la partida............................................... 0,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37

U17HSS012    ud  PINTURA SIMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 1,2x1.2 m.                 

Pintura reflexiva azul acrílica en base disolvente de 1,20x1,20 m., con el símbolo Internacional
de accesibilidad en blanco,  incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,36

Maquinaria..................................................... 4,18

Resto de obra y  materiales............................... 2,18

Suma la partida............................................... 12,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 13,10

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, antideslizante, en símbolos y
flechas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Mano de obra................................................. 10,31

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 6,31

Suma la partida............................................... 16,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,37

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  pre-
marcaje sobre el pav imento.

Mano de obra................................................. 7,37

Maquinaria..................................................... 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 6,31

Suma la partida............................................... 13,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,34
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SUBCAPÍTULO SUBCAP10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,30

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 74,65

Suma la partida............................................... 94,59

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 97,43

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,30

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 82,86

Suma la partida............................................... 102,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA........................................... 105,88

U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,30

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 64,75

Suma la partida............................................... 84,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA........................................... 87,23

U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación, estructura aux iliar y cimentación, colocada.

Mano de obra................................................. 18,30

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 85,10

Suma la partida............................................... 105,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,19

PLACAPLAZA01 ud  PLACA DE CALLE 550x330 2 CARAS                                  

Suministro e instalación de placa de calle con diseño original, moderno y elegante, montada so-
bre poste. Integrada en la línea de señalización Europa 60 de jgseñalización o similar, conjunto
compuesto por una placa de aluminio de 2 mm de espesor, un marco en perfil de aluminio estru-
sionado de 500mm de profundidad, y  un poste en acero galvanizado con embellecedores supe-
riores e inferiores en polímero de alta resistencia y  aluminio. Placa  en medidas 50x33cm. Aca-
bado en pintura horneada .Rotulada a dos caras. Caracteres  en v inilo de alta calidad. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 18,30

Maquinaria..................................................... 1,64

Resto de obra y  materiales............................... 142,28

Suma la partida............................................... 162,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,87

TOTAL PARTIDA........................................... 167,09
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CAPÍTULO CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO                                             
BANCACOMU01  ud  BANCA COMÚ RECTA CENTRAL 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y colocación de tramo recto central de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Mano de obra................................................. 14,82

Maquinaria..................................................... 19,90

Resto de obra y  materiales............................... 1.027,90

Suma la partida............................................... 1.062,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1.094,50

BANCACOMU02  ud  BANCA COMÚ RECTA DERECHA 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y colocación de tramo recto derecho de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Mano de obra................................................. 14,82

Maquinaria..................................................... 19,90

Resto de obra y  materiales............................... 1.027,90

Suma la partida............................................... 1.062,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1.094,50

BANCACOMU03  ud  BANCA COMÚ RECTA IZQUIERDA 195x48x50 KIT LED                    

Suministro y colocación de tramo recto izquierdo de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Mano de obra................................................. 14,82

Maquinaria..................................................... 19,90

Resto de obra y  materiales............................... 1.027,90

Suma la partida............................................... 1.062,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1.094,50

BANCACOMU04  ud  BANCA COMÚ CÓNCAVO CENTRAL 195x67x50 KIT LED                    

Suministro y colocación de tramo cóncavo central de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado
decapado e hidrofugado, de medidas 195x67x50, kit LED 3000 K incluido.

Mano de obra................................................. 14,82

Maquinaria..................................................... 19,90

Resto de obra y  materiales............................... 1.027,90

Suma la partida............................................... 1.062,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1.094,50

BANCACOMU05  ud  ACCESORIO RESPALDO COMU CÓNCAVO                                 

Suministro y colocación de accesorio respaldo Comú cóncavo o similar, en acero bicromatado
pintado al horno color plata.

Mano de obra................................................. 9,26

Resto de obra y  materiales............................... 996,50

Suma la partida............................................... 1.005,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 30,17

TOTAL PARTIDA........................................... 1.035,93
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BANCOUNIVERSE ud  ACCESORIO BANCO UNIVERSE 180x57x62                              

Suministro y colocación de accesorio banco Universe 180x57x62 o similar, de madera tropical
certificada FSC, tratada con aceite translúcido, soportes de pletina de acero mecanizada de 6
mm de grueso zincada y  pintada en horno de color plata tex turado. Asientos de listones de ma-
dera tropical certificada FSC y  de sección 40x35 mm con respaldo.

Mano de obra................................................. 9,26

Resto de obra y  materiales............................... 775,50

Suma la partida............................................... 784,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 23,54

TOTAL PARTIDA........................................... 808,30

BANCAHYDRA   ud  BANCA HYDRABANC 200x50x40                                       

Suministro y colocación de banca Hydra o similar, de hormigón armado con acero inox idable y
acabado decapado e hidrofugado.

Mano de obra................................................. 14,82

Maquinaria..................................................... 19,90

Resto de obra y  materiales............................... 848,50

Suma la partida............................................... 883,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 26,50

TOTAL PARTIDA........................................... 909,72

BANCOKANJI   ud  ACCESORIO BANCO KANJI 177x57x43                                 

Suministro y colocación de accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC,
tratado con aceite, soportes en acero inoxidable pintado en plata texturizado.

Mano de obra................................................. 14,82

Resto de obra y  materiales............................... 1.245,50

Suma la partida............................................... 1.260,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 37,81

TOTAL PARTIDA........................................... 1.298,13

E15DBA210ED  m.  BARANDILLA ACERO AISI 316 ACC. MINUSVÁLIDOS                     

Barandilla de acero AISI 316 acabado brillante para rampa de acceso adaptado a minusválidos
de 90 cm. de altura de pasamanos superior y 70 cm. de pasamanos secundario, construida con
tubos de sección circular de 40 mm de diámetro para pasamanos superior y montantes vertica-
les, dispuestos cada 120 cm con bordes curvados, pasamanos secundario con tubo de diámetro
40 mm y entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de 24 mm de diámetro soldados a los
montantes; elaborada en taller, incluso montaje en obra mediante placa de anclaje, tornillos de
acero inoxidable y  embellecedores con ayuda de albañilería y p.p. de nivelado, limpieza,  rema-
tes y  medios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,97

Resto de obra y  materiales............................... 310,00

Suma la partida............................................... 321,97

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,66

TOTAL PARTIDA........................................... 331,63

U15MX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  bolardo, etc., con
poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y retirada de escom-
bros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 17,61

Maquinaria..................................................... 7,29

Resto de obra y  materiales............................... 10,86

Suma la partida............................................... 35,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,83

25 de agosto de 2022 Página 29



CUADRO DE PRECIOS 2 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PAPELERA01   ud  PAPELERA HORMIG. PREFAB. BLANCO/GRIS                            

Suministro y colocación de papelera hormigón HAC en consonancia con banca Comú o similar,
en color y textura a elegir por la D.F., con acabado decapado e hidrofugado y  cubeta interior en
acero. De medidas 60x60x100 cm y  64 litros de capacidad. Medida la unidad realmente instala-
da.

Mano de obra................................................. 14,82

Resto de obra y  materiales............................... 906,25

Suma la partida............................................... 921,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 27,63

TOTAL PARTIDA........................................... 948,70

U15NAB140-3  ud  PILONA ACERO PASOS PEATONES                                     

Pilona modelo Hospitalet de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que ga-
rantiza una óptima resistencia a la corrosión, de 95 mm diámetro y  altura de 1.000 mm.

Mano de obra................................................. 17,96

Resto de obra y  materiales............................... 85,00

Suma la partida............................................... 102,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,09

TOTAL PARTIDA........................................... 106,05

U15NAB140-4  ud  PILONA ACERO                                                    

Pilona modelo Dalia de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión, de 90 mm diámetro y  altura de 1.010 mm.

Mano de obra................................................. 17,96

Resto de obra y  materiales............................... 85,00

Suma la partida............................................... 102,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,09

TOTAL PARTIDA........................................... 106,05

FUENTE01-1   ud  FUENTE MINUS DOG                                                

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en
acero pintado epox i al horno y  cubeta en acero inoxidable 304 satinado, con dos grifos de pulsa-
dor y  uno de ellos está adaptado como bebedero para perros. Grifos pulsadores temporizados
con regulación de caudal. Conex ión de entrada a 1/2 pulgada., incluso acometida y desagüe,
instalada.

Mano de obra................................................. 133,96

Resto de obra y  materiales............................... 881,25

Suma la partida............................................... 1.015,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 30,46

TOTAL PARTIDA........................................... 1.045,67
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CAPÍTULO CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autori-
zado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Maquinaria..................................................... 6,00

Suma la partida............................................... 6,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,18

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mix tos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. Medido el volumen real ejecutado.

Maquinaria..................................................... 14,00

Suma la partida............................................... 14,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,42

W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Maquinaria..................................................... 2,50

Suma la partida............................................... 2,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. Medido el volumen real ejecutado.

Maquinaria..................................................... 25,00

Suma la partida............................................... 25,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,75

W04P010      Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en verte-
dero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

Maquinaria..................................................... 500,00

Suma la partida............................................... 500,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 15,00

TOTAL PARTIDA........................................... 515,00
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CAPÍTULO CAP11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28BC175-1   ms  ALQ. CASETA VESTUARIO+ASEO 13,38 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un vestuario y aseo de obra de 6,00x2,23x2,30 m.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido,
dos ventanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 l., una placa de ducha, un inodoro y dos lavabos de porcelana v itrificada,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Div isio-
nes en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático y  calefacción. Con transporte a
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,21

Resto de obra y  materiales............................... 202,71

Suma la partida............................................... 203,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA........................................... 210,04

E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cris-
tal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,21

Resto de obra y  materiales............................... 102,67

Suma la partida............................................... 103,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,12

TOTAL PARTIDA........................................... 107,00

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

Resto de obra y  materiales............................... 87,75

Suma la partida............................................... 87,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,63

TOTAL PARTIDA........................................... 90,38

E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y  materiales............................... 125,20

Suma la partida............................................... 125,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA........................................... 128,96

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra................................................. 1,52

Resto de obra y  materiales............................... 2,74

Suma la partida............................................... 4,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,39
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E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 63,82

Suma la partida............................................... 65,24

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA........................................... 67,20

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 32,81

Suma la partida............................................... 34,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA........................................... 35,26

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 31,65

Suma la partida............................................... 33,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 34,06

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 76,65

Suma la partida............................................... 78,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA........................................... 80,41

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 6,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,13

E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,45

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

Suma la partida............................................... 3,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,13
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E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,71

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

Suma la partida............................................... 0,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,76

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 3,90

Suma la partida............................................... 5,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,48

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 10,00

Suma la partida............................................... 11,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,76

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,21

Resto de obra y  materiales............................... 10,04

Suma la partida............................................... 12,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,62

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 2,21

Resto de obra y  materiales............................... 10,35

Suma la partida............................................... 12,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 12,94

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,71

Suma la partida............................................... 5,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,88

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,59

Suma la partida............................................... 3,59

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,70
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E28EV150     ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado ex terior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v i-
sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 9,74

Suma la partida............................................... 9,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 10,03

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,42

Resto de obra y  materiales............................... 34,10

Suma la partida............................................... 35,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,59

E28PH120     m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de
espesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y desmontaje (amortizable en
20 usos).

Mano de obra................................................. 2,13

Maquinaria..................................................... 12,60

Resto de obra y  materiales............................... 5,63

Suma la partida............................................... 20,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,97

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,42

Maquinaria..................................................... 4,03

Resto de obra y  materiales............................... 0,42

Suma la partida............................................... 5,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,05

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,37

Suma la partida............................................... 5,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,53

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,84

Suma la partida............................................... 0,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,87

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,55

Suma la partida............................................... 2,55

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,63
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E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,50

Suma la partida............................................... 7,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,73

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 14,77

Suma la partida............................................... 14,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,21

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 4,06

Suma la partida............................................... 4,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,18

E28RA040     ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,46

Suma la partida............................................... 2,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,53

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 5,60

Suma la partida............................................... 5,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,77

E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,26

Suma la partida............................................... 9,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,54

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 22,78

Suma la partida............................................... 22,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 23,46

E28RM060     ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,28

Suma la partida............................................... 2,28

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,35
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E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

Suma la partida............................................... 2,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06

E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 24,10

Suma la partida............................................... 24,10

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 24,82

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 26,81

Suma la partida............................................... 26,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,61

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,35

Suma la partida............................................... 2,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,42
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CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
COMPNIVEL    Ud  COMPROBACIÓN NIVELES                                            

Comprobación de niv eles de las obras ejecutadas anteriormente, junto a la Dirección Facultativ a, incluy endo los
trabajos, medios materiales y  humanos necesarios.

O01OA010     16,000 h.  Encargado                                                       15,70 251,20

O01OA070     16,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 227,68

Suma la partida........................................................ 478,88

Costes indirectos........................... 3,00% 14,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

R02T220-2    ud  TRASLADO Y COLOCACIÓN ESCULTURA                                 

Traslado de conjunto escultórico a ubicación definitiv a desde los lugares en donde están acopiados, realizada bajo
la superv isión de un especialista restaurador, incluso p.p. de desmontado, embalaje, carga,  tranporte desde el lu-
gar de origen, medios de elev ación y  descarga, posicionamiento en el lugar a elegir por la D. F., anclaje de la mis-
ma si fuese necesario y  medios aux iliares. Medida la unidad transportada.

O01OC180     3,000 h.  Especialista restaurador                                        15,23 45,69

O01OA070     4,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 56,92

M07CG020     4,000 h.  Camión con grúa 12 t.                                           47,00 188,00

P33P010      1,000 ud  Material fungible                                               91,63 91,63

Suma la partida........................................................ 382,24

Costes indirectos........................... 3,00% 11,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 393,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U01AW020-1   ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       

Desmontaje y  retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carteles indicadores, protecciones
de alcorques, resaltos de calzada en toda su longitud de calle, etc. incluso cortes, lev antado del pav imento, demo-
lición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga y  transporte a lugar de empleo o almace-
nes municipales y  retirada de escombros a v ertedero. Medida la unidad ejecutada.

O01OA040     0,450 h.  Oficial segunda                                                 14,90 6,71

O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  14,23 6,40

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,23 3,81

O01OB140     0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              14,70 3,68

M06CM010     0,375 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 1,12

M06MI110     0,375 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,02 0,38

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida........................................................ 24,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  lev antado de bordillo de cualquier tipo y  cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu-
so carga y  transporte del material resultante a v ertedero.  Medida la longitud ejecutada.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         14,90 0,07

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,14

M06W015      0,025 h.  Amoladora de carrillo                                           5,00 0,13

M05EN030     0,025 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 1,13

M06MR230     0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,26

M05RN020     0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 0,49

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,27

Suma la partida........................................................ 3,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AF211     m3  DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                              

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C./F. de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material re-
sultante a v ertedero.

O01OA020     0,070 h.  Capataz                                                         14,90 1,04

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

M05EN030     0,170 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 7,65

M06MR230     0,100 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 1,06

M05RN020     0,035 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,15

M07CB020     0,070 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 1,89

Suma la partida........................................................ 14,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  lev antado de aceras de loseta hidráulica o equiv alente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA020     0,008 h.  Capataz                                                         14,90 0,12

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,71

M05EN030     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 2,25

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,53

M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,64

M07CB020     0,016 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,43

Suma la partida........................................................ 5,68

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

Demolición y  lev antado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pav imento continuo de cemento,
baldosas hidráulicas, terrazo o piedra, incluso p.p de aprov echamiento, carga y  transporte de material sobrante a
v ertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         14,90 0,75

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,21

M01MC030     0,075 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min                                1,80 0,14

M01MC060     0,075 h.  Martillo neumát.perforad.c/mang.                                0,54 0,04

M05EN020     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 0,60

M07CB015     0,015 h.  Camión basculante de 12 t.                                      27,00 0,41

Suma la partida........................................................ 3,15

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                

Demolición y  lev antado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes ex istentes: aglomerado asfáltico, pav i-
mento de hormigón impreso (armado y  con fibra), piedra, adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm.
de espesor máx imo,  incluso  carga y  transporte de material sobrante a v ertedero. Medida la superficie realmente
ejecutada.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         14,90 0,07

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,71

M05EN050     0,025 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                52,00 1,30

M05PN030     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          19,59 0,39

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,54

M06CM010     0,005 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 0,01

M06MI110     0,005 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,02 0,01

Suma la partida........................................................ 3,03

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  

Lev antado por medios manuales, con ay uda de compresor, de imbornal sifónico, con recuperación de elementos
reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y  transporte a v ertedero de productos sobrantes y  a lugar de acopio
los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad ejecutada.

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,23 3,56

M06CM010     0,025 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 0,07

M06MI110     0,025 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,02 0,03

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,68

Suma la partida........................................................ 4,34

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U01AV001     m   CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           

Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado prev io. Medida la lon-
gitud ejecutada.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

M11D090      0,355 h.  Cortadora de pav imentos (juntas)                                4,78 1,70

Suma la partida........................................................ 3,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          

Retirada  de v ehículo de la v ía pública mediante camión grúa, bajo la superv isión y  direcciónde la Policía Local,
prev ia señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p. de medios aux iliares. Medida la
unidad ejecutada.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,23 2,85

M07CG030     0,450 h.  Camión grúa retirada v ehículos                                  30,00 13,50

Suma la partida........................................................ 16,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02AM010-1   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, hasta una altura de 15 cm, sin carga ni trans-
porte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,09

M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 0,40

Suma la partida........................................................ 0,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U01PE141-1   m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y  refino, de la superficie de coronación de ex planada, en terreno sin clasificar, ex tendido, humectación y
compactación. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         14,90 0,03

M08NM020     0,002 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        67,35 0,13

M08CA110     0,002 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,06

M08RN040     0,002 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        54,25 0,11

M05PN010     0,001 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 0,04

M07CB010     0,002 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,00 0,05

Suma la partida........................................................ 0,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U03CZ025     m2  ZAHORRA ARTIF. BAJO SOLERA 5 cm.                                

Capa de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) de 5 cm. de espesor medio, bajo solera de hormigón, en aceras,
con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento.  Medida la superficie ejecutada.

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,28

M05PN120     0,010 h.  Minicargadora neumáticos 60 CV                                  31,00 0,31

M08RL010     0,007 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,04

P01DW050     0,005 m3  Agua                                                            0,65 0,00

M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,14

P01AF030     0,100 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,48 0,65

Suma la partida........................................................ 1,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Ex cav ación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v erte-
dero o lugar de empleo.

O01OA020     0,025 h.  Capataz                                                         14,90 0,37

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,71

M05EC020     0,030 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            62,96 1,89

M06MR230     0,040 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,42

M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 1,08

Suma la partida........................................................ 4,47

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,015 h.  Capataz                                                         14,90 0,22

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,45

M05RN010     0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,46

M08RL010     0,150 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88

Suma la partida........................................................ 3,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         14,90 0,30

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,23 2,13

P01AA031     1,000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 14,72 14,72

M07W010      40,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 5,20

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,60

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,99 0,62

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,58

Suma la partida........................................................ 24,15

Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RELL004      m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,23 3,56

M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 0,60

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,75

M08RL010     0,200 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 1,17

M07CA010     0,040 h.  Camión bañera 18 m3 325 CV                                      37,00 1,48

M08RI020     0,100 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,76 0,28

P01AF031     1,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,48 7,78

P01DW050     0,050 m3  Agua                                                            0,65 0,03

Suma la partida........................................................ 15,65

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E02TT030-1   m3  CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                          

Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, con camión bas-
culante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,050 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 2,02

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,00 4,05

Suma la partida........................................................ 6,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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U01EC030     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Ex cav ación en cimientos y  pozos en terreno de tránsito, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav a-
ción a v ertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         14,90 0,75

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,71

M05EC020     0,080 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            62,96 5,04

M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,53

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida........................................................ 9,73

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   

Ex cav ación y  tapado de zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m. de profundidad,
en terrenos de todo tipo,  con rotura de firme ex istente con  retro-ex cav adora  con martillo rompedor, ex cav ación
manual con ay uda de compresor, con ex tracción de tierras a los bordes, posterior relleno con arena de río, ex ten-
dido y  compactado con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor,  incluso regado.
Carga a máquina y  transporte de productos al v ertedero con camión basculante, incluso p.p. de medios aux iliares.
Medido el v olumen teórico ejecutado.

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              14,70 17,64

M05RN060     0,120 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 4,56

M06CM010     0,500 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 1,50

M06MI110     0,500 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,02 0,51

M08RI010     0,250 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,95 0,74

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 17,08

P01DW050     0,250 m3  Agua                                                            0,65 0,16

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,00 2,70

Suma la partida........................................................ 44,89

Costes indirectos........................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E02SA080     m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y  ex tendido de subbase con grav a, por medios manuales, considerando la grav a a pie de tajo, y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 28,46

P01AG130     1,000 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 13,20

Suma la partida........................................................ 41,66

Costes indirectos........................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS                                           
U04BH061     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, in-
cluida la rotura del pav imento ex istente, la ex cav ación prev ia y  la retirada de escombros a v ertedero. Medida la
longitud ejecutada.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     29,13 5,83

M05EN050     0,050 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                52,00 2,60

P01HM010     0,023 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 1,67

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 0,06

P08XBH060    1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris A-2  9-10x 20 cm.                           4,01 4,01

Suma la partida........................................................ 14,17

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS A-2 9-10x20 cm.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e inferior y  20
cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, sin
incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno posterior.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     29,13 5,83

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 2,90

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 0,06

P08XBH060    1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris A-2  9-10x 20 cm.                           4,01 4,01

Suma la partida........................................................ 12,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

U04BH062ED   m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 10x20 EXC.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, corte recto de 10 cm. de base y  20 cm. de altura, colocado so-
bre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza, incluida la rotura del pav imento
ex istente, la ex cav ación prev ia y  la retirada de escombros a v ertedero. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     29,13 5,83

M05EN050     0,050 h.  Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                52,00 2,60

P01HM010     0,023 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 1,67

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 0,06

P08XBH062ED  1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris A-2 10x 20 cm.                              4,01 4,01

Suma la partida........................................................ 14,17

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elabo-
rado en obra, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE.
Medida la superficie realmente ejecutada.

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                93,70 9,37

Suma la partida........................................................ 9,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elabo-
rado en obra, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE030     0,150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                93,70 14,06

Suma la partida........................................................ 14,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x 15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

O01OB030     0,009 h.  Oficial 1ª ferralla                                             15,23 0,14

O01OB040     0,009 h.  Ay udante ferralla                                               14,70 0,13

P03AM030     1,267 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   2,44 3,09

Suma la partida........................................................ 3,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SM070     m2  SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elabo-
rado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, v ertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                93,70 9,37

E04SE010     1,000 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   5,03 5,03

Suma la partida........................................................ 14,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04VQ073-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. 30x20x8 MULTICOLOR FOTOCALITICO                   

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en v arios colores en la cara superior, con tex tura env eje-
cida y  tratamiento NOx OFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1, acabado Otoño de Prefabri-
cados La Jara o similar, aprobado por D. F., de forma rectangular de 30x 20x 8 cm., colocado sobre cama de gra-
v ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior
relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de niv elación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de
dilatación necesarias, medios aux iliares, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecuta-
da.

O01OA090     0,263 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,74

M08RB010     0,106 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,08 0,33

P01AG025     0,040 m3  Arrocillo especial 3/6 mm.                                      17,00 0,68

P01AA950     0,021 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,01

P08XVA041-1  1,050 m2  Adoquín horm. 30x 20x 8 Ponto Siena UNE-CEN TS 15209 E3X       13,90 14,60

P08XVA155    1,000 m2  Suplem. tex tura env ejecido adoq.horm.                           4,00 4,00

TRATFOTOCAT 1,050 m2  Tratamiento Fotocatalítico ISO 22197-1                          4,00 4,20

Suma la partida........................................................ 33,56

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U04VQ074-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. CURVO 8 CM. MULTICOLOR FOTOCATALITICO             

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en v arios colores en la cara superior, con tex tura env eje-
cida y  tratamiento NOx OFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1, acabado Otoño de Prefabri-
cados La Jara o similar, aprobado por D. F., de distintos tamaños y  formas trapezoidales para realizar curv as, de
8 cm. de espesor, colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una
junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de niv elación de
tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios aux iliares, recebado de juntas, ba-
rrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

O01OA090     0,263 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,74

M08RB010     0,106 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,08 0,33

P01AG025     0,040 m3  Arrocillo especial 3/6 mm.                                      17,00 0,68

P01AA950     0,021 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,01

P08XVA042-1  1,050 m2  Adoq.horm. trapez. de 8 cm. Ponto Siena UNE-CEN TS 15209 E3X 13,90 14,60

P08XVA155    1,000 m2  Suplem. tex tura env ejecido adoq.horm.                           4,00 4,00

TRATFOTOCAT 1,050 m2  Tratamiento Fotocatalítico ISO 22197-1                          4,00 4,20

Suma la partida........................................................ 33,56

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U04VQ072-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL RANURADO 20x20x8 CM FOTOCATALITICO         

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultativ a, acabado táctil
ranurado , UNE-EN 1338/04 y  tratamiento NOx OFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1,
aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x 20x 8 cm., colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm.
de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/ p.p. de niv elación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, me-
dios aux iliares, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

O01OA090     0,263 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,74

M08RB010     0,106 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,08 0,33

P01AA950     0,021 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,01

P01AG025     0,040 m3  Arrocillo especial 3/6 mm.                                      17,00 0,68

P08XVA043-1  1,050 m2  Adoquín horm. 20x 20x 8 Táctil ranurado UNE-CEN TS 15209 E3X   14,70 15,44

P08XVA155    1,000 m2  Suplem. tex tura env ejecido adoq.horm.                           4,00 4,00

TRATFOTOCAT 1,050 m2  Tratamiento Fotocatalítico ISO 22197-1                          4,00 4,20

Suma la partida........................................................ 34,40

Costes indirectos........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04VQ071-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL BOTONES 20x20x8 CM FOTOCATALITICO          

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultativ a, acabado táctil
botones, UNE-EN 1338/04 y  tratamiento NOx OFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1, apro-
bado por D. F., de forma cuadrada de 20x 20x 8 cm., colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de ma-
chaqueo, i/ p.p. de niv elación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios
aux iliares, recebado de juntas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

O01OA090     0,263 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,74

M08RB010     0,106 h.  Bandeja v ibrante de 170 kg.                                     3,08 0,33

P01AG025     0,040 m3  Arrocillo especial 3/6 mm.                                      17,00 0,68

P01AA950     0,021 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,33 0,01

P08XVA155    1,000 m2  Suplem. tex tura env ejecido adoq.horm.                           4,00 4,00

P08XVA044-1  1,050 m2  Adoquín horm. 20x 20x 8 Táctil botones UNE-CEN TS 15209 E3X     14,70 15,44

TRATFOTOCAT 1,050 m2  Tratamiento Fotocatalítico ISO 22197-1                          4,00 4,20

Suma la partida........................................................ 34,40

Costes indirectos........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U04VBT105-1  m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R COLOR 40x40 S/S                   

Pav imento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resistencia, de
40x 40x 4 cm., en color a definir, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero  de
cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,  junta de dilatación, enlechado
y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            67,31 2,02

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           60,19 0,06

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación pav im                                          0,06 0,06

P08XVT101-1  1,050 m2  Baldosa terr. petreo rugoso ex t. a/r color 40x 40x 4              11,96 12,56

Suma la partida........................................................ 29,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           

Pav imento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial en botones, de 40x 40x 4 cm., en color rojo,
clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes,
colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,   junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superfi-
cie ejecutada.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            67,31 2,02

P08XVT102    1,050 m2  Baldosa terrazo botones roja 40x 40x 4                            11,96 12,56

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           60,19 0,06

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación pav im                                          0,06 0,06

Suma la partida........................................................ 29,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U04VBT107    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT. LÍNEA GUÍA 40x40 S/S                 

Pav imento de baldosa de terrazo para ex teriores utilizado para línea guía o línea direccional, acabado superficial
pétreo rugoso con acanaladura, de alta resistencia, de 40x 40x 4 cm., en color a determinar por la Dirección Facul-
tativ a, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de
cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la
superficie ejecutada.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación pav im                                          0,06 0,06

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           60,19 0,06

P08XVT103    1,050 m2  Baldosa linea guia  terr. petreo rugoso ex t. a/r 40x 40x 4        11,96 12,56

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            67,31 2,02

Suma la partida........................................................ 29,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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SOLGRANROSED m2  SOLADO 60x40x4 cm GRAN. COLOR ROSA ALBA                         

Solado de losas en granito, color rosa alba, de 60x 40x 4 cm., de primera calidad, sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.Incluy e p.p. de niv elacion de tapas y  arquetas de registro
ex istentes; retirada, sustitución, solado y  recibido de cercos y  bastidores, de las tapas ex istentes, soladas, forma-
das por: cerco de perfil L 80-8, bastidor de perfil L 70-7, fondo de chapa metálica de 2.5 mm de espesor, sobre retí-
cula de 20x 20 cm de redondo de 12 mm. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,26

A01MA080     0,045 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            67,31 3,03

P27VH200     1,050 m2  Solado Baldosa 60x 40x 4 cm color rosa alba                       65,00 68,25

P27WW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,15 0,15

%01953       1,000 %.  Medios aux iliares..(s/Total)                                    80,70 0,81

Suma la partida........................................................ 81,50

Costes indirectos........................... 3,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04VCH305ED  m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. C/FIBR                       

Pav imento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6 y
con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y  enriquecido superficialmente y
con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de
juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pa-
v iprint o equiv alente. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,05

O01OA060     0,550 h.  Peón especializado                                              14,70 8,09

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   5,94 0,12

M11HC040     0,005 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,45 0,02

M10AF010     0,150 h.  Sulfatadora mochila                                             2,50 0,38

P01HA010     0,157 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   74,46 11,69

P03AM030     1,020 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   2,44 2,49

FIBRA VIDR   0,314 kg  Fibra de v idrio s/ UNE-EN-15422                                 12,00 3,77

P08XVC200    1,500 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,46 2,19

P08XVC205    0,100 kg  Polv o desencofrante                                             7,63 0,76

P07W191      0,760 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,39 0,30

P08XVC110    0,100 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                3,27 0,33

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,95 1,48

Suma la partida........................................................ 34,67

Costes indirectos........................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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U04VCH305ED-1 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=25 cm. C/FIBR                       

Pav imento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6 y
con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y  enriquecido superficialmente y
con acabado impreso en reliev e mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente
precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, aplicación de aditiv os, impresión curado, p.p.. de
juntas, lav ado con agua a presión y  aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pa-
v iprint o equiv alente. Medida la superficie ejecutada.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,05

O01OA060     0,550 h.  Peón especializado                                              14,70 8,09

M11HR010     0,020 h.  Regla v ibrante eléctrica 2 m.                                   5,94 0,12

M11HC040     0,005 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,45 0,02

M10AF010     0,150 h.  Sulfatadora mochila                                             2,50 0,38

P01HA010     0,257 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   74,46 19,14

P03AM030     1,020 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   2,44 2,49

FIBRA VIDR   0,500 kg  Fibra de v idrio s/ UNE-EN-15422                                 12,00 6,00

P08XVC200    1,500 kg  Colorante endurecedor h.impreso                                 1,46 2,19

P08XVC205    0,100 kg  Polv o desencofrante                                             7,63 0,76

P07W191      0,760 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,39 0,30

P08XVC110    0,100 l.  Resina acabado pav i.horm.impres.                                3,27 0,33

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,95 1,48

Suma la partida........................................................ 44,35

Costes indirectos........................... 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U03VW001MC   ud. NIVELACION DE TAPA A NUEVA RASANTE                              

Niv elación de cercos, tapas o rejillas ex istentes en la calzada, a la nuev a rasante,  recrecido de arqueta con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5,   enfoscado con morte-
ro de cemento M-5 y  bruñido  interior con mortero de cemento, colocación de cercos, tapas y  rejillas, incluso susti-
tución de elementos deteriorados, corte del pav imento con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al
registro ex istente, desmontaje y  limpieza. Retirada y  limpieza de escombros incluso los que puedan caer al inte-
rior.  con p.p. de medios aux iliares y  localización y  señalización in situ. Medida la unidad terminada.

O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 29,64

M01MC030     0,200 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min                                1,80 0,36

M01MC060     0,200 h.  Martillo neumát.perforad.c/mang.                                0,54 0,11

M06W015      0,200 h.  Amoladora de carrillo                                           5,00 1,00

M07CB020     0,030 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,81

P01LT020     0,060 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 4,20

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 1,29

A01AL030     0,010 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           60,19 0,60

Suma la partida........................................................ 38,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm.                                  

Suministro y  puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con árido con des-
gaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación, incluido riego asfáltico, sellado y  emulsión.

U03VF040     0,080 t.  M.B.F. TIPO DF-12                                               17,59 1,41

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,27 0,27

P01PL060     0,005 t.  Emulsión asfáltica ECL-2                                        297,90 1,49

U03VF050     0,010 m2  SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                        1,17 0,01

Suma la partida........................................................ 3,18

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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PP_RECMARQ   UD  RECIBIDO DE MARQUESINA Y MUPI                                   

Trabajos correspondientes al replanteo de la marquesina y  MUPI (a instalar por la empresa concesionaria), coloca-
ción de anclajes y  elementos necesarios para su instalación y  funcionamiento del MUPI, así como los remates de
solados posteriores. Siguiendo las instrucciones de la empresa concesionaria y  dirección facultativ a. Totalmente
ejecutado.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 53,31

O01OA060     3,500 h.  Peón especializado                                              14,70 51,45

P01HM010     0,400 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 28,96

P01MC010     0,500 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 24,53

%%CDC        40,000 %   Costes directos complementarios                                 158,30 63,32

Suma la partida........................................................ 221,57

Costes indirectos........................... 3,00% 6,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    
E07TL020-1   m2  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT. M-5                            

Rev estido de soportes o paramentos con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, guarnecido
de y eso negro y  enlucido de y eso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios
aux iliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y  NTE-IPF-20. Medida superficie re-
almente ejecutada.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 15,23 9,14

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  14,23 8,54

P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           83,50 2,92

P01MC040     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

A01A030      0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             78,47 0,63

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            80,55 0,24

Suma la partida........................................................ 22,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E06CGC010ED  m2  CHAPADO GRANITO ROSA ALBA 2 cm.                                 

Chapado en paramento v ertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito Rosa Alba, de primera calidad,
60x 40x 2 cm, pegadas con adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto
ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tona-
lidad de las piezas. Incluso preparación prev ia de las placas y  el paramento soporte, formación de cajas, cortes,
remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, crucetas de PVC y  piezas especiales.
Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB070     0,850 h.  Oficial cantero                                                 15,23 12,95

O01OB080     0,850 h.  Ay udante cantero                                                14,70 12,50

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,23 2,13

P27VH200ED   1,050 m2  Granito 60x 40x 2 cm color rosa alba                              40,00 42,00

mt09mcr021q  2,500 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004        0,60 1,50

mt18acc050b  12,000 ud  Crucetas de PVC para separación entre 3 y  15 mm.                0,03 0,36

mt09mcr060c  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,07

Suma la partida........................................................ 71,51

Costes indirectos........................... 3,00% 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

R08M020      m3  COLOCACIÓN DE PIEDRA DE FORMA REGULAR                           

Colocación de v olumenes de piedra natural, en piezas de formas regulares, tomadas con mortero de cemento y
arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), niv eladas, enrasadas, incluso enlechado de las juntas,
v arias v eces hasta que queden llenas con lechada de cemento, eliminación de restos de mortero y  limpieza, inclu-
so transporte de dichas piezas recuperadas de obra desde almacenes municipales a pie de tajo, cortes, mermas
y  retaceos. Medido el v olumen realmente ejecutado.

O01OB070     3,000 h.  Oficial cantero                                                 15,23 45,69

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 30,46

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              14,70 22,05

A02A080      0,021 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 1,35

P01CC010     0,001 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                90,62 0,09

M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 10,50

Suma la partida........................................................ 110,14

Costes indirectos........................... 3,00% 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS                                       
SUBCAPÍTULO SUBCAP5.1 ABASTECIMIENTO                                                  
U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, su-
ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni
el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01OB170     0,070 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,23 1,07

O01OB180     0,070 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,90 1,04

P26TPA710    1,000 m.  Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=110mm.                         13,56 13,56

P01AA020     0,180 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 3,07

Suma la partida........................................................ 18,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BPE          m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN PE                                        

Banda de señalización de polietileno, color azul.

O01OA070     0,019 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,27

BPEM         1,000 m   Banda de señalización PE                                        0,35 0,35

Suma la partida........................................................ 0,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U06WC020PC-1 ud  ENTRONQUE A RED MUNICIPAL                                       

Entronque de la nuev a tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente, realizado por el personal del Serv icio
Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Serv icios de Agua. Incluido piezas y  accesorios. Sin in-
cluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, probada y  en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser ob-
jeto de baja en la licitación de la obra, y a que es el precio fijado por la normativ a municipal a abonar a la empresa
concesionaria del Serv icio, AQUONA).

P26CO020PC-1 1,000 ud  Entronque a red ex istente                                       489,25 489,25

Suma la partida........................................................ 489,25

Costes indirectos........................... 3,00% 14,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,23 7,62

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 14,90 7,45

P26VC023     1,000 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                137,82 137,82

P26UUB040    1,000 ud  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                          39,28 39,28

P26UUL210    1,000 ud  Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                             26,72 26,72

P26UUG080    2,000 ud  Goma plana D=80 mm.                                             1,21 2,42

P01UT055     16,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm                         1,25 20,00

Suma la partida........................................................ 241,31

Costes indirectos........................... 3,00% 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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ARQ200       Ud  ARQUETA REGISTRO VALVULA D <= 250                               

Arqueta para alojamiento de v álv ulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40 cm. interior,
construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón HM-20, totalmente terminada,
i/tapa de fundición y  con p/p de medios aux iliares, sin incluir la ex cav acion, ni el relleno perimetral posterior.

HM20C        0,600 m3  Hormigón armado HM-20/P/20                                      95,19 57,11

P26DW015     1,000 ud  Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                 30,10 30,10

O010         1,000 H   Cuadrilla A (Oficial 1ª 2 x  Peón ordinario)                     43,69 43,69

P02TVO110    0,800 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                             35,00 28,00

Suma la partida........................................................ 158,90

Costes indirectos........................... 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP5.2 SANEAMIENTO                                                     
U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,81

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              14,70 3,68

P01AA020     0,329 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 5,62

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,04

P02TVC030    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        25,31 25,31

Suma la partida........................................................ 38,46

Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U07OEP470-01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 8 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y  sin in-
cluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 15,23 2,28

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              14,70 2,21

P01AA020     0,249 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,25

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

P02TVC020    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm                        10,82 10,82

%PIEZASESPEC 10,820 %   Piezas Especiales                                               19,60 2,12

Suma la partida........................................................ 21,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x 30 y  30x 30 cm. interiores y  70 cm.
de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de ce-
mento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de
polipropileno y  codo de PVC d. 160  mm. en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y  bruñido
interior con mortero de cemento M-15, rejilla cóncav a con aberturas en diagonal, abatible y  antirrobo  de fundición
dúctil, tapa y  cerco de arqueta de 30x 30 de fundición dúctil, aptas para tráfico rodado,  con p.p. de medios aux ilia-
res, incluida ex cav ación, relleno perimetral con hormigón, conex iones de tuberías y  retirada de escombros a v er-
tedero.  Medida la unidad terminada.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 38,08

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              14,70 36,75

E02PS061     0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                              21,07 12,22

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 18,10

P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 1,23

P02TO010     0,150 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                         5,84 0,88

P02CVC320    1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          10,08 10,08

P02EI215     1,000 ud  Rejilla fund. dúctil abat.antirrobo 40x 30                       22,10 22,10

P02EAF300    1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x 30                          18,93 18,93

Suma la partida........................................................ 166,42

Costes indirectos........................... 3,00% 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluv iales, de 50x 26x 40 cm. de medidas
ex teriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y  reja con aberturas en diagonal de fundi-
ción dúctil de 46x 23 cm. apta para tráfico rodado, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, incluida ex cav ación, relleno perimetral de 15 cm. con hor-
migón, conex iones de tuberías y  retirada de escombros a v ertedero.  Medida la unidad terminada.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,81

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,70 7,35

E02PS061     0,250 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                              21,07 5,27

P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 14,48

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,68

P02EI086     1,000 ud  Imbornal sifón. P.P. 50x 26x 40 cm. rejila fundición              59,00 59,00

Suma la partida........................................................ 90,59

Costes indirectos........................... 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U07EIO021PC  ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA           

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x 30 y  30x 30 cm. interores y  70 cm.
de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de ce-
mento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de
polipropileno y  codo de PVC d. 160  mm. en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y  bruñido
interior con mortero de cemento M-15, colocación de rejilla y  cerco de arqueta de 30x 30 recuperados en obra de
fundición dúctil,  con p.p. de medios aux iliares, incluida ex cav ación, relleno perimetral con hormigón, conex iones
de tuberías y  retirada de escombros a v ertedero.  Medida la unidad terminada.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 38,08

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              14,70 36,75

E02PS061     0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                              21,07 12,22

P01HM010     0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 18,10

P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 1,23

P02TO010     0,150 m.  T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=160                         5,84 0,88

P02CVC320    1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          10,08 10,08

Suma la partida........................................................ 125,39

Costes indirectos........................... 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07OEP460    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y  rigidez 6 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni
el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 15,23 1,52

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              14,70 1,47

P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 3,96

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02

P02TVC015    1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm                        7,28 7,28

Suma la partida........................................................ 14,25

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U02LV060     m.  DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso preparación de
la superficie de asiento, compactación, niv elación y  parte proporcional de perforación de la solera.

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         14,90 0,60

O01OA030     0,040 h.  Oficial primera                                                 15,23 0,61

O01OA070     0,040 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,57

M08RB020     0,050 h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     4,76 0,24

P02RVC060    1,010 m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           4,27 4,31

Suma la partida........................................................ 6,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

25 de agosto de 2022 Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UULM284-1    m   COLOC. CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV.,              

Colocación de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluv iales, modelo U150.00R, an-
cho ex terior 204mm, ancho interior 150mm y  altura ex terior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galv anizado Ranura-
da, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433, ex istente en almacenes municpales.
Sistema de fijación canal - rejilla apoy ado. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, ex cav ación, compacta-
do y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la
longitud realmente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 15,23

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              14,70 14,70

UULMD02      0,176 m3  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  14,30 2,52

PULMD03      0,504 m2  Hormigón de limpieza espesor 100mm                              9,04 4,56

PULMD04      0,700 m2  Encofrado                                                       5,16 3,61

PULMD10      0,300 m2  Junta de dilatación "poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 0,65

PGEN064      0,136 m3  Hormigón HM-25/P/20/I                                           72,40 9,85

%ULMD13      3,000 %   Medios aux iliares y  p.p. pequeños elementos                     51,10 1,53

%ULMD14      5,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   52,70 2,64

M07CG010     0,050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 2,10

Suma la partida........................................................ 57,39

Costes indirectos........................... 3,00% 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

UULM1021-1   ud  COLOC. ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                      

Colocación de arqueta ex istente en almacenes municipales de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polí-
mero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal U150, ancho ex t. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y  al-
tura 328 mm, dispone a su v ez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas
pluv iales a colectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOCMA,
con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, de ex cav ación,
compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma
ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm.
Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 15,23

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              14,70 14,70

UULMD02      0,241 m3  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  14,30 3,45

PULMD03      0,504 m2  Hormigón de limpieza espesor 100mm                              9,04 4,56

PULMD04      0,956 m2  Encofrado                                                       5,16 4,93

PULMD10      0,300 m2  Junta de dilatación "poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 0,65

PGEN064      0,174 m3  Hormigón HM-25/P/20/I                                           72,40 12,60

%ULMD13      3,000 %   Medios aux iliares y  p.p. pequeños elementos                     56,10 1,68

%ULMD14      5,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   57,80 2,89

M07CG010     0,050 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 2,10

Suma la partida........................................................ 62,79

Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UULM284      m   CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV., SIN CANCELA Y TORN  

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluv iales,
modelo U150.00R, ancho ex terior 204mm, ancho interior 150mm y  altura ex terior 200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac.
Galv anizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fija-
ción canal - rejilla apoy ado. Totalmente instalado, incluso p.p. de ex cav ación, compactado y  encofrado si fuera
necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con
hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la longitud realmente ejecu-
tada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

PULM284      1,000 ud  U150.00R+GR150UOC                                               92,46 92,46

O01OA030     0,750 h.  Oficial primera                                                 15,23 11,42

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              14,70 11,03

UULMD02      0,176 m3  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  14,30 2,52

PULMD03      0,504 m2  Hormigón de limpieza espesor 100mm                              9,04 4,56

PULMD04      0,700 m2  Encofrado                                                       5,16 3,61

PULMD10      0,300 m2  Junta de dilatación "poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 0,65

PGEN064      0,136 m3  Hormigón HM-25/P/20/I                                           72,40 9,85

%ULMD13      3,000 %   Medios aux iliares y  p.p. pequeños elementos                     136,10 4,08

%ULMD14      5,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   140,20 7,01

Suma la partida........................................................ 147,19

Costes indirectos........................... 3,00% 4,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

UULM1021     ud  ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                             

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el ca-
nal U150, ancho ex t. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a su v ez de salidas premarca-
das de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a colectores principales, cancela de seguri-
dad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Norma EN-1433.
Totalmente instalado, incluso p.p. de ex cav ación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación,
pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espe-
sores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

PULM1021     1,000 ud  AU150+GR150UOCMA                                                221,19 221,19

O01OA030     0,750 h.  Oficial primera                                                 15,23 11,42

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              14,70 11,03

UULMD02      0,241 m3  Ex cav ación y  compactado (con medios mecánicos)                  14,30 3,45

PULMD03      0,504 m2  Hormigón de limpieza espesor 100mm                              9,04 4,56

PULMD04      0,956 m2  Encofrado                                                       5,16 4,93

PULMD10      0,300 m2  Junta de dilatación "poliestireno ex pandido 20mm"               2,16 0,65

PGEN064      0,174 m3  Hormigón HM-25/P/20/I                                           72,40 12,60

%ULMD13      3,000 %   Medios aux iliares y  p.p. pequeños elementos                     269,80 8,09

%ULMD14      5,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   277,90 13,90

Suma la partida........................................................ 291,82

Costes indirectos........................... 3,00% 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15  y  con tapa
de fundición dúctil de 40x 40 cm, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluida la ex cav ación y  el relleno
perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030     1,700 h.  Oficial primera                                                 15,23 25,89

O01OA060     0,850 h.  Peón especializado                                              14,70 12,50

E02PS061     0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                              21,07 12,22

P01HM020     0,039 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   73,63 2,87

P01LT020     0,048 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 3,36

P01MC040     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01MC010     0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 0,74

P02EAF400    1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x 40                          55,00 55,00

Suma la partida........................................................ 113,56

Costes indirectos........................... 3,00% 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07ALR045    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x50 cm.+ Tapa FD                    

Arqueta de registro de 50x 50x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15  y  con tapa
de fundición dúctil de 50x 50 cm, terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluida la ex cav ación y  el relleno
perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030     2,200 h.  Oficial primera                                                 15,23 33,51

O01OA060     1,100 h.  Peón especializado                                              14,70 16,17

P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   73,63 4,27

P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 1,72

P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 1,23

P03AM070     0,570 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,63

P15AA130     1,000 ud  Tapa fundición c/cerco arquetas 50x 50x 50                        60,00 60,00

Suma la partida........................................................ 123,13

Costes indirectos........................... 3,00% 3,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

U07ALS020-1  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. + Tapa FD                   

Arqueta sifónica registrable de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 38,08

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              14,70 22,05

P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   73,63 4,27

P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 1,72

P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 1,23

P02CVC400    1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                4,05 4,05

P15AA130     1,000 ud  Tapa fundición c/cerco arquetas 50x 50x 50                        60,00 60,00

Suma la partida........................................................ 137,00

Costes indirectos........................... 3,00% 4,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente
terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     6,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 91,38

O01OA070     3,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 42,69

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   53,77 24,36

P03AM070     2,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 2,50

P01LT020     0,680 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 47,59

A02A080      0,370 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 23,85

A02A050      0,104 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            77,11 8,02

P02EPW010    4,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,48 25,92

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         85,54 85,54

Suma la partida........................................................ 351,85

Costes indirectos........................... 3,00% 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

U07ZLR030    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y  de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mor-
tero de cemento y  arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de bro-
cal asimétrico en la coronación, cerco y  tapa de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente
terminado, y  con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     9,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 137,07

O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 64,04

P01HA020     0,453 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   53,77 24,36

P03AM070     0,270 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,10 0,30

P01LT020     1,146 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 80,21

A02A080      0,610 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             64,47 39,33

A02A050      0,173 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            77,11 13,34

P02EPW010    8,000 ud  Pates PP 30x 25                                                  6,48 51,84

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         85,54 85,54

Suma la partida........................................................ 496,03

Costes indirectos........................... 3,00% 14,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ENTRSANE01   ud  ENTRONQUE A POZO SANEAMIENTO EXISTENTE                          

entronque de colector de saneamiento de pluv iales a red de saneamiento ex istente.
Se incluy en las partidas de reposición de serv icios y  reposición de pav imentos.

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 14,23

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 14,90 14,90

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 2,99

M06CM010-1   1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          0,88 0,88

M07CB010     0,250 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     27,00 6,75

Suma la partida........................................................ 39,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PP_SANE01    UD  RETIRADA TAPA REGISTRO IMBORNAL EXISTENTE                       

Retirada de tapa de registro o rejilla de imbornal ex istente y  posterior traslado a zona de acopio.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 15,23 4,57

M07CG010     0,030 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 1,26

Suma la partida........................................................ 5,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

U07EIO021PC-1 ud  REC. IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. S/EXC. Y SIN REJILLA      

Reconstrucción de imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x 30 y  30x 30 cm.
interiores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida
con mortero de cemento M-5 y  enfoscado del interior con mortero de cemento M-5.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 38,08

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              14,70 36,75

P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

Suma la partida........................................................ 82,88

Costes indirectos........................... 3,00% 2,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP_SANE03    UD  RECIBIDO TAPA REGISTRO IMBORNAL                                 

Suministro y  colocación de tapa de registro o rejilla de imbornales aptas para el tránsito de tráfico rodado. Medida la
unidad ejecutada.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,81

O01OA060     0,250 h.  Peón especializado                                              14,70 3,68

P01MC010     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 1,23

P02EAF300-1  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x 30                          61,00 61,00

Suma la partida........................................................ 69,72

Costes indirectos........................... 3,00% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PP_SANE02    UD  RETIRADA TAPA POZO EXISTENTE                                    

Retirada de tapa de pozo ex istente y  posterior traslado a zona de acopio.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 7,62

M07CG010     0,030 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 1,26

Suma la partida........................................................ 8,88

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U07ZT100     ud  TAPA  POZO  REGISTRO FD/40 Tn D=60 cm.                          

Suministro y  colocación de tapa y  marco de pozo de registro de fundición dútil  para soportar el paso de tráfico pe-
sado (40Tn) con junta de  insonorización,  de D=60cm. incluso  retirada de escombros a v ertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  14,23 2,85

M06CM010     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 0,60

M06MI110     0,100 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,02 0,10

M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     27,00 0,03

P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         85,54 85,54

Suma la partida........................................................ 89,12

Costes indirectos........................... 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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LIMPIMBOREXIS ud  LIMPIEZA DE IMBORNAL EXISTENTE                                  

Limpieza de imbornal ex istente y  prueba de funcionamiento

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              14,70 7,35

Suma la partida........................................................ 7,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP6 RIEGO Y JARDINERIA                                              
SUBCAPÍTULO JARDINERIA JARDINDERÍA                                                     
PTEC48aga    ud  Firmiana simplex 18-20 cep                                      

Suministro de Firmiana simplex  de 18-20 cm, en cepellón.

Sin descomposición 65,44

Costes indirectos........................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PTEC23cfb    ud  Albizia jul. 'Ombrella.' 16-18 cep                              

Suministro de Albizia julibrissin 'Ombrella' de 16-18 cm, en contenedor.

Sin descomposición 140,75

Costes indirectos........................... 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PTED40afa    ud  Robinia hispida 'Rosea' 16-18 cep                               

Suministro de Robinia hispida 'Rosea' (Acacia Rosa) de 16-18 cm, en cepellón.

Sin descomposición 89,35

Costes indirectos........................... 3,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

PTEF51aea    ud  Laurus nobilis (Laurel) 125/150 ct                              

Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 125/150 cm, en contenedor.

Sin descomposición 11,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

PTEU13ac     ud  Lavandula angustifolia ct-3L                                    

Suministro de Lav andula angustifolia (Espliego), en contenedor de 3 litros.

Sin descomposición 2,30

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PTEU21ac     ud  Santolina chamaecyparissus ct-3L                                

Suministro de Santolina chamaecy parissus, en contenedor de 3 litros.

Sin descomposición 2,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PTEY08ac     ud  Festuca glauca ct-3L                                            

Suministro de Festuca glauca, en contenedor de 3 litros.

Sin descomposición 1,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PTET01ccaa   ud  Rosal paisajista 40/60 ct  3 l. cat.1ª var. "Iceberg"           

Suministro de Rosal floribundas y  polianthas de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.

Sin descomposición 4,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PTEG14bba    ud  Chaenomeles japon. 'Sargentii' 40/60 ct                         

Suministro de Chaenomeles japonica 'Sargentii'(Salmón-rosado) de 40/60 cm de altura, en contenedor.

Sin descomposición 8,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PTEJ02ab1    ud  Liriope muscari ct-2,5L                                         

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 2,5 litros, cultiv ado s/NTJ07.

Sin descomposición 3,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

JPLP03cbd    ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepe-
llón, en hoy o de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 60x 120x 50 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno
y  apisonado del fondo del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  criba-
da en una proporción del 100%, instalación en el hoy o de plantación de barrera para raices de 1 m. de profundidad
y  1/2" de espesor, formación de alcorque y  primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluy e el
precio de la planta

MOOJ02a      0,150 h   Oficial jardinero                                               15,23 2,28

MOOJ04a      0,660 h   Peón de Jardinería                                              14,70 9,70

MAMM02a      0,096 h   Mini-retroex cav .hidrá.cad 1,2t                                  34,39 3,30

MATE07a      0,100 h   Camión c/grúa <10 t                                             49,39 4,94

MATO03a      0,090 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    7,51 0,68

PTDA11a      0,352 m3  Tierra v egetal cribada                                          12,44 4,38

PTRW1A       4,000 ml  Barrera antiraices polietileno 1 m./1/2"                        16,00 64,00

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               89,30 1,79

Suma la partida........................................................ 91,07

Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

JPLP25bbd    ud  Plant.man.arbus.comp.100/200 tv100%                             

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoy o
de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 50x 100x 40 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisona-
do del fondo del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado
con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una
proporción del 100%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No incluy e el precio de la
planta.

MOOJ02a      0,150 h   Oficial jardinero                                               15,23 2,28

MOOJ04a      0,810 h   Peón de Jardinería                                              14,70 11,91

MATO03a      0,063 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    7,51 0,47

PTDA11a      0,196 m3  Tierra v egetal cribada                                          12,44 2,44

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 0,34

Suma la partida........................................................ 17,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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JPLP25abd    ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv100%                                

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnuda, en hoy o de
plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 30x 60x 30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retira-
da a acopio intermedio o ex tendido de la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo
del hoy o, en su caso, para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, mezclada con tierra v egetal limpia y  cribada en una proporción del
100%, formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No incluy e el precio de la planta.

MOOJ02a      0,075 h   Oficial jardinero                                               15,23 1,14

MOOJ04a      0,563 h   Peón de Jardinería                                              14,70 8,28

MATO03a      0,063 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    7,51 0,47

PTDA11a      0,052 m3  Tierra v egetal cribada                                          12,44 0,65

PBGA01a      0,025 m3  Agua potable en obra                                            0,81 0,02

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               10,60 0,21

Suma la partida........................................................ 10,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

JLAM04a      m3  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          

Suministro y  ex tendido de tierra v egetal cribada, mediante retropala y  dumper, en capa uniforme, incluidos rasante-
os y  remates por medios manuales, medido el v olumen colocado en obra.

MOOJ02a      0,020 h   Oficial jardinero                                               15,23 0,30

MOOJ04a      0,040 h   Peón de Jardinería                                              14,70 0,59

MATO03a      0,020 h   Dumper autocargable 1.500 kg                                    7,51 0,15

MAMM05a      0,020 h   Pala cargad.neumát. 85 CV/1,2 m3                                48,35 0,97

PTDA11a      1,100 m3  Tierra v egetal cribada                                          12,44 13,68

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

Suma la partida........................................................ 16,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

JTSO10ba     m2  Cubrición decor.cort.pino e=10cm+malla                          

Cubrición decorativ a con corteza de pino de pequeño tamaño, ex tendido en capa uniforme de 10 cm de espesor,
sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del
maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación prev ia del terreno, distribucion del mate-
rial, ex tendido y  acabado final, limpieza y  riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a      0,096 h   Oficial jardinero                                               15,23 1,46

MOOJ03a      0,180 h   Jardinero                                                       15,23 2,74

MOOJ04a      0,120 h   Peón de Jardinería                                              14,70 1,76

PTRR10c      1,200 m2  Malla antihierba PP,140 g/m2                                    0,62 0,74

PTAO01a      0,100 m3  Corteza de pino seleccionada                                    26,68 2,67

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               9,40 0,19

Suma la partida........................................................ 9,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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JTDP06a      ud  Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm                                

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindrados, de 10 cm de diámetro con testa superior acha-
flanada, tanalizados en autoclav e, clav ados v eticalmente  en el hoy o de plantación, incluidos sujección del tronco
con banda tex til de 4 cm de ancho, limpieza y  retacado, medida la unidad instalada en obra.

MOOJ02a      0,150 h   Oficial jardinero                                               15,23 2,28

MOOJ04a      1,500 h   Peón de Jardinería                                              14,70 22,05

PTPI07a      1,000 ud  Kit tutor 3 p.v ert.rollizo 10 cm                                80,60 80,60

PBWP05a      0,500 ud  Pequeño material zonas v erdes                                   0,81 0,41

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               105,30 2,11

Suma la partida........................................................ 107,45

Costes indirectos........................... 3,00% 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

JTDP03b      ud  Entutorado árbol 2 postes D=8cm                                 

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y  3 m de longitud, tanali-
zados en autoclav e, clav ados v erticalmente en el fondo del hoy o de plantación, incluidos sujección del fuste con
banda tex til de 4 cm de ancho, retacado y  limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOJ02a      0,080 h   Oficial jardinero                                               15,23 1,22

MOOJ04a      0,800 h   Peón de Jardinería                                              14,70 11,76

PTPI03a      1,000 ud  Kit tutor 2 p.v ert.roll.torn.8cm                                33,91 33,91

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               46,90 0,94

Suma la partida........................................................ 47,83

Costes indirectos........................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO RED DE RIEGO RED RIEGO                                                       
IDAM02a      ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 90                                 

Entronque de la nuev a tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente de PE 90 mm.,  realizado por el per-
sonal del Serv icio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Serv icios de Agua. Incluido piezas y
accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, probada y  en funcionamiento. (Esta unidad de obra
no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, y a que es el precio fijado por la normativ a municipal a abo-
nar a la empresa concesionaria del Serv icio, ACUONA).

MOOI02a      3,400 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 51,78

MOOI03a      1,700 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 24,99

PIDW12a      3,000 m   Tubo acero galv an. 3" DN80 mm                                   38,61 115,83

PIDW36a      1,000 ud  Válv .compuerta latón rosca 3"                                   39,92 39,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               232,50 4,65

Suma la partida........................................................ 237,17

Costes indirectos........................... 3,00% 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 244,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                              

Arqueta para alojamiento de v álv ula de corte en acometida, de 80x 80x 80 cm. interior, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de fundición, termina-
da y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 15,23 53,31

O01OA070     3,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 49,81

P01LT020     0,163 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 11,41

P01MC010     0,051 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 2,50

P01MC040     0,141 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 6,92

P01HM010     0,110 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 7,96

P26Q130      1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.80x 80 cm                                142,50 142,50

Suma la partida........................................................ 274,41

Costes indirectos........................... 3,00% 8,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 282,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IDCR02dcf    m.  Tubería AD PE-50 10atm D=50mm 50%p.es                           

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro ex terior 50 mm y  presión
nominal 10 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos de unión v alorados en un 50 % so-
bre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas v erdes, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,150 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 2,28

MOOI03a      0,150 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,21

PIDB11dc     1,000     Tub.poliet.PE-50 10 atm D=50 mm                                 2,53 2,53

PIDE04a      1,195 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,12 1,34

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,40 0,17

Suma la partida........................................................ 8,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IDCR01dbf    m.  Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 50%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro ex terior 32 mm y  presión
nominal 6 atm, incluso piezas especiales y  elementos de unión v alorados en un 50 % sobre el precio del tubo, co-
locada en el interior de zonas v erdes, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,147 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 2,24

MOOI03a      0,147 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,16

PIDB10db     1,000     Tub.poliet.PE-32 6 atm D=32 mm                                  0,95 0,95

PIDE04a      0,420 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,12 0,47

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,12

Suma la partida........................................................ 5,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IDCR02abd    m.  Tubería AD PE-50 6atm D=25mm 30%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro ex terior 25 mm y  presión
nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos de unión v alorados en un 30 % so-
bre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas v erdes, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,107 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 1,63

MOOI03a      0,107 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 1,57

PIDB11ab     1,000     Tub.poliet.PE-50 6 atm D=25 mm                                  0,60 0,60

PIDE04a      0,162 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,12 0,18

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,00 0,08

Suma la partida........................................................ 4,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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IDCR05ce     m.  Tubería BD PE goteo D=20mm 40%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro ex terior 20 mm, pa-
ra una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y  elementos de unión v alorados en un 40 %
sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,113 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 1,72

MOOI03a      0,113 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 1,66

PIDB13c      1,000     Tub.poliet.PEBD goteo D=20 mm                                   0,29 0,29

PIDE04a      0,108 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,12 0,12

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,08

Suma la partida........................................................ 3,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IDCR05bf     m.  Tubería BD PE goteo D=16mm 50%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro ex terior 16 mm, pa-
ra una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y  elementos de unión v alorados en un 50 %
sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.

MOOI02a      0,129 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 1,96

MOOI03a      0,129 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 1,90

PIDB13b      1,000     Tub.poliet.PEBD goteo D=16 mm                                   0,25 0,25

PIDE04a      0,085 ud  Repercusión piezas especiales                                   1,12 0,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               4,20 0,08

Suma la partida........................................................ 4,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

IDIR16a      ud  Riego árbol por goteo subt.en alcorque                          

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de
16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y  separa-
dos entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 3-4 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y
de tubería de distribución de 16 mm colocada, i/apertura y  tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria
a 30 cm de profundidad y  de la tubería de distribución y  goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado
y  en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.

MOOI03a      0,070 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 1,03

PIDI28a      7,000 ud  Accesorio inst.riego goteo subt.                                0,22 1,54

PIDI30c      2,500 m   Tub.goteros integr.cada 0,50 m                                  0,44 1,10

PIDB13b      13,000     Tub.poliet.PEBD goteo D=16 mm                                   0,25 3,25

CDTC45a      2,500 m   Ex cav .zanja riego c/zanjad.i/tapad                              2,65 6,63

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,27

Suma la partida........................................................ 13,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

IDIR02a      m.  Tub.goteros integr.cada 0,30m                                   

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y  autolimpiantes, termosoldados en el inte-
rior de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de ac-
cesorios, medida la longitud en funcionamiento.

MOOI02a      0,030 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 0,46

PIDI30a      1,000     Tub.goteros integr.cada 0,30 m                                  0,59 0,59

PBWP02a      0,500 ud  Acces. y  pequeño mater.inst.hidra                               0,81 0,41

Suma la partida........................................................ 1,46

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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IDIB05a      ud  Boca riego tipo Ayto.,equipada                                  

Boca de riego tipo Ay untamiento de Ciudad Real, con conex ión y  salida a 40 mm, completamente instalada, medi-
da la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,550 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 8,38

MOOI03a      0,550 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 8,09

PIDE05d      1,000 ud  Collarín toma poliprop.D=50 mm                                  1,85 1,85

PIDI05a      1,000 ud  Boca riego tipo Ay to. equipada                                  158,35 158,35

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               176,70 3,53

Suma la partida........................................................ 180,20

Costes indirectos........................... 3,00% 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IDEF40e      ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      

Instalación de v álv ula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, medida la
unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,240 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,66

MOOI03a      0,240 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 3,53

PIDF40e      1,000     Válv .esfera latón D=1 1/2"                                      23,72 23,72

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               30,90 0,62

Suma la partida........................................................ 31,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IDEF40c      ud  Válv.esfera latón D=1"                                          

Instalación de v álv ula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, medida la uni-
dad instalada en obra.

MOOI02a      0,210 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,20

MOOI03a      0,210 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 3,09

PIDF40c      1,000     Válv .esfera latón D=1"                                          8,73 8,73

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,00 0,30

Suma la partida........................................................ 15,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IDEF40b      ud  Válv.esfera latón D=3/4"                                        

Instalación de v álv ula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y  accesorios, medida la
unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,190 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 2,89

MOOI03a      0,190 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,79

PIDF40b      1,000     Válv .esfera latón D=3/4"                                        5,37 5,37

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,22

Suma la partida........................................................ 11,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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IDME03c      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2"                            

Electrov álv ula cuerpo de plástico con solenoide a bay oneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a 1 1/2", coloca-
da en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,200 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,05

MOOI03a      0,200 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,94

MOOI05a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,23 1,22

PIDM22c      1,000     Electrov álv .c/solen.bay on.1 1/2"                                76,04 76,04

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               83,30 1,67

Suma la partida........................................................ 84,92

Costes indirectos........................... 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IDME03b      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1"                                

Electrov álv ula cuerpo de plástico con solenoide a bay oneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a 1", colocada en
instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,200 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,05

MOOI03a      0,200 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,94

MOOI05a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,23 1,22

PIDM22b      1,000     Electrov álv .c/solen.bay on.1"                                    29,49 29,49

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               36,70 0,73

Suma la partida........................................................ 37,43

Costes indirectos........................... 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IDME03a      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4"                              

Electrov álv ula cuerpo de plástico con solenoide a bay oneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a 3/4", colocada
en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

MOOI02a      0,200 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,05

MOOI03a      0,200 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,94

MOOI05a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,23 1,22

PIDM22a      1,000     Electrov álv .c/solen.bay on.3/4"                                  27,85 27,85

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,10 0,70

Suma la partida........................................................ 35,76

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IDEF70b      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    

Instalación de v álv ula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con manómetro, i/juntas
y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,250 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,81

MOOI03a      0,250 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 3,68

PIDF70b      1,000     Válv .reg.pres.manómetro D=1"                                    85,60 85,60

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               93,10 1,86

Suma la partida........................................................ 94,95

Costes indirectos........................... 3,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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IDEF70a      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=3/4"                                  

Instalación de v álv ula reguladora de presión, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada con manómetro, i/jun-
tas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      0,200 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 3,05

MOOI03a      0,200 h   Ay udante hidráulica/fontanería                                  14,70 2,94

PIDF70a      1,000     Válv .reg.pres.manómetro D=3/4"                                  78,92 78,92

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               84,90 1,70

Suma la partida........................................................ 86,61

Costes indirectos........................... 3,00% 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IDEF01bb     ud  Filtro anillas plást.1" con limp.                               

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1" de diámetro, con circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de
12 m3/h. Presión máx ima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a      4,000 h   Oficial 1ª hidráulica/fontanería                                15,23 60,92

MOOI10a      4,000 h   Montador especializado                                          15,23 60,92

PIDF01b      1,000     Filtro anillas plást.1 1/2"                                     17,00 17,00

PIDF63ba     2,000     Válv . hidr.limp.eléc 2"                                         184,64 369,28

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               508,10 10,16

Suma la partida........................................................ 518,28

Costes indirectos........................... 3,00% 15,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

IDMA13b      ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    

Caja de conex ión TBOS o equiv alente, de baterías, de 3 programas independientes y  dos estaciones, para control
de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equiv alente, carcasa hermética y  sumergible para colocación en ar-
queta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

MOOI05a      0,080 h   Oficial 1ª electricidad                                         15,23 1,22

MOOI06a      0,080 h   Ay udante electricidad                                           14,70 1,18

PIDR32b      1,000     Caja conex .sist.TBOS,2est.                                      171,70 171,70

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               174,10 3,48

Suma la partida........................................................ 177,58

Costes indirectos........................... 3,00% 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO SUBCAP07.1 INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD                                  
U10ALR005PC-1 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x80 cm. Tpa FD                      

Arqueta de registro de 40x 40x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grav a machaqueo de 10 cm.
de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y  con tapa de fundición dúctil  de 40x 40 cm,
terminada y  con p.p. de medios aux iliares,  incluida la ex cav ación y  el relleno perimetral posterior. Medida la uni-
dad ejecutada.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 30,46

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              14,70 14,70

E02PS061     0,350 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                              21,07 7,37

P01LT020     0,100 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          69,99 7,00

P01MC040     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010     0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          49,05 1,47

P02EAF400    1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x 40                          55,00 55,00

Suma la partida........................................................ 118,45

Costes indirectos........................... 3,00% 3,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS

U09BCP130PC-2 m   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm, cinta señalizado-
ra, conductores de cobre 4x 6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para red equipo-
tencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama de arena, cubiertos con la misma hasta 25 cm por
encima de la generatriz del tubo. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No inclu-
y e la apertura ni el tapado de zanja..

O01OB200     0,044 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 0,67

O01OB220     0,044 h.  Ay udante electricista                                           14,70 0,65

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,32

P15AF090-1   1,000 m.  Tubo corrugado D 63 mm.                                         1,31 1,31

P15AE010-1   4,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 1x 6 mm2 Cu                             1,60 6,40

P15GA060     1,000 m.  Cond. flex . XLPE 750 V 16 mm2 Cu                                2,21 2,21

P01AA020     0,120 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 2,05

P01DW090     0,020 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

Suma la partida........................................................ 13,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U09BCP130PC-3 m   LÍNEA ALUMB.P.2x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm, cinta señalizado-
ra, conductores de cobre 2x 6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 Cu para red equipo-
tencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama de arena, cubiertos con la misma hasta 25 cm por
encima de la generatriz del tubo. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No inclu-
y e la apertura ni el tapado de zanja..

O01OB200     0,044 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 0,67

O01OB220     0,044 h.  Ay udante electricista                                           14,70 0,65

P15AH010     2,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,32

P15AF090-1   1,000 m.  Tubo corrugado D 63 mm.                                         1,31 1,31

P15AE010-1   2,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 1x 6 mm2 Cu                             1,60 3,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. flex . XLPE 750 V 16 mm2 Cu                                2,21 2,21

P01DW090     0,020 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

P01AA020     0,120 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 2,05

Suma la partida........................................................ 10,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25 de agosto de 2022 Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R03IA370PC   ud  RETRANQUEO DE CUADRO DE MEDIDA Y A. PUBLICO                     

Retranqueo del armario que contine el equipo de medida directa y  de control y  protección de las líneas de alumbra-
do público a lugar indicado por la dirección facultativ a, compuesto de desmontaje del equipo, demolición de la ban-
cada ex istente, canalización desde el punto de acometida ex istente hasta el nuev o emplazamiento, construcción
de nuev a bancada, sustitución del cableado que sea necesario y  nuev o montaje de todos los elementos ex istentes
. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 22,85

O01OB220     1,500 h.  Ay udante electricista                                           14,70 22,05

E01DSS020    0,050 m3  DEMOL.CIMENT.L.MACIZO.C/COMPR.                                  136,75 6,84

U11SAM050    1,000 ud  CIMENT.P/ARM.REGUL.,ACOMETIDA                                   87,80 87,80

E17BE035     5,000 m.  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 63
mm             

4,31 21,55

E17CE050     10,000 m.  LINEA SUBTERRÁNEA 0,6/1KV 4x 10 mm2 Cu                           6,57 65,70

Suma la partida........................................................ 226,79

Costes indirectos........................... 3,00% 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U09BW010-1   ud  ADECUACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO EXISTENTE                     

Adecuación de cuadro de mando para alumbrado público ex istente, según esquema unifilar, conex ionado y  cable-
ado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 15,23

P15FD100     1,000 ud  Int.aut.d. Legrand 4x 25 A 300 mA                                176,98 176,98

P15FD040     1,000 ud  Int.aut.d. Legrand 2x 25 A 300 mA                                111,61 111,61

P15FK010     4,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curv a C                               36,99 147,96

E17V060      2,000 ud  CONTACTOR TETRAPOLAR 25 A                                       48,61 97,22

ASTRONOM     1,000 ud  RELOJ PROGRAMACION ENCENDIDO                                    208,17 208,17

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,25 2,50

Suma la partida........................................................ 759,67

Costes indirectos........................... 3,00% 22,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 782,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP07.2 LUMINARIAS Y COLUMNAS                                           
LUMPLAZA02-1 ud  LUMINARIA TOWNGUIDE BDP100 PCF LED25/830 DS                     

Luminaria de led , mod Tow nguide BDP100 PCF LED25/830 DS, de 1995 lm y  consumo total 19,4 W, de Phi-
lips-Indal o similar. Carcasa de aluminio iny ev tado de alta presión, cierre de policarbonato PCF opal, fijación entra-
da post top en aluminio. Clase I,  grado de protección IP66, IK10. Módulo led integrando PCB y  ópticas. Tempera-
tura de color de 3000 K,  eficacia del sistema de 73 lm/W. Driv er integrado regulable con curv as de programación
con parámetros fijados por este Ay untamiento, hasta 5 escalones, incluy e opción Dali e incluido posibilidad de tele-
gestión v ía GPRS.Vida útil L97B10 de 100.000 horas. Protección contra sobretensiones 10 kV, incluso etiqueta de
serv icio con código QR único para instalación, mantenimiento, identificación de repuestos y  programación del dri-
v er. Instalado sobre columna no incluida en el precio. Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transpor-
tes. Con medios aux iliares y  costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

M02GE010     0,550 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 27,36

O01OB200     0,550 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 8,38

O01OB220     0,550 h.  Ay udante electricista                                           14,70 8,09

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

BDP100L35-1  1,000 ud  Luminaria Tow nguide BDP100 PCF LED25/830 DS                     460,00 460,00

Suma la partida........................................................ 505,08

Costes indirectos........................... 3,00% 15,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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EDUSIMAT002-1 ud  COLUMNA 4 m. CHAPA ACERO RAL A ELEGIR                           

Columna de 4 m. de altura, modelo Jardín de Industrias Jov ir o similar, compuesta por los siguientes elementos:
columna troncocónica de chapa de acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según normativ a ex istente. Gal-
v anizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubrimiento de 70 micras. Pintura termolacada
en cualquier color a elegir de la carta RAL,  caja de conex iones y  base portafusibles+fusible 6 A, conductor interior
de 3x 2,5 mm2 0,6/1 kV, puesta a tierra de la luminaria, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330
kg. de cemento/m3 de dosificación y  pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 7,62

U11SAM020    1,000 ud  CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m.                                  113,60 113,60

P15GK110     1,000 ud  Caja conex ión con fusibles                                      6,40 6,40

P15AE034     5,000 m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x 2,5 mm2 Cu                           1,38 6,90

P15GA060     1,000 m.  Cond. flex . XLPE 750 V 16 mm2 Cu                                2,21 2,21

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,76 16,76

M02GE010     0,200 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 9,95

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

EDUSIMAT003-1 1,000 ud  Columna recta galv a. pint. h=4 m.                               244,00 244,00

Suma la partida........................................................ 408,69

Costes indirectos........................... 3,00% 12,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25 de agosto de 2022 Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               
SUBCAPÍTULO SUBCAP10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa
con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2,  incluso
barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 15,23 0,05

O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,04

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,03

M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,65 0,05

P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,50 0,11

P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,04

Suma la partida........................................................ 0,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U17HMC031    m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            

Marca v ial reflex iv a discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuo-
sa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, real-
mente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,004 h.  Oficial primera                                                 15,23 0,06

O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,06

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,03

M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,65 0,05

P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,50 0,11

P27EH040     0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,04

Suma la partida........................................................ 0,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U17HSS012    ud  PINTURA SIMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 1,2x1.2 m.                 

Pintura reflex iv a azul acrílica en base disolv ente de 1,20x 1,20 m., con el símbolo Internacional de accesibilidad en
blanco,  incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030     0,216 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,29

O01OA070     0,216 h.  Peón ordinario                                                  14,23 3,07

M07AC020     0,022 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,11

M08B020      0,022 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,23

M11SP010     0,144 h.  Equipo pintabanda aplic. conv encional                           26,65 3,84

P27EH011     1,036 kg  Pintura acrílica base disolv ente                                1,49 1,54

P27EH040     0,691 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,64

Suma la partida........................................................ 12,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, antideslizante, en símbolos y  flechas, realmente
pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de
microesferas de v idrio.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 15,23 5,33

O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  14,23 4,98

M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,16

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,55

Suma la partida........................................................ 16,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  0,6 kg/m2 de
microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 15,23 3,81

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  14,23 3,56

M07AC020     0,015 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   5,00 0,08

M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor aux iliar                            10,51 0,16

P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,92 5,76

P27EH040     0,600 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,92 0,55

Suma la partida........................................................ 13,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO SUBCAP10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación,
estructura aux iliar y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         14,90 3,73

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 14,90 7,45

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 7,12

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64

P27ER010     1,000 ud  Señal circular reflex . E.G. D=60 cm                             28,79 28,79

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,00 35,00

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 10,86

Suma la partida........................................................ 94,59

Costes indirectos........................... 3,00% 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación,
estructura aux iliar y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         14,90 3,73

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 14,90 7,45

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 7,12

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64

P27ER120     1,000 ud  Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm                                37,00 37,00

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,00 35,00

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 10,86

Suma la partida........................................................ 102,80

Costes indirectos........................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación,
estructura aux iliar y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         14,90 3,73

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 14,90 7,45

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 7,12

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64

P27ER040     1,000 ud  Señal triangular refle.E.G. L=70 cm                             23,89 23,89

P27EW010     3,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,00 30,00

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 10,86

Suma la partida........................................................ 84,69

Costes indirectos........................... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iv a niv el II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galv anizado de sus-
tentación, estructura aux iliar y  cimentación, colocada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         14,90 3,73

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 14,90 7,45

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 7,12

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64

P27ER081     1,000 ud  Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm                             42,86 42,86

P27EW010     3,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   10,00 35,00

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 7,24

Suma la partida........................................................ 105,04

Costes indirectos........................... 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PLACAPLAZA01 ud  PLACA DE CALLE 550x330 2 CARAS                                  

Suministro e instalación de placa de calle con diseño original, moderno y  elegante, montada sobre poste. Integrada
en la línea de señalización Europa 60 de jgseñalización o similar, conjunto compuesto por una placa de aluminio de
2 mm de espesor, un marco en perfil de aluminio estrusionado de 500mm de profundidad, y  un poste en acero gal-
v anizado con embellecedores superiores e inferiores en polímero de alta resistencia y  aluminio. Placa  en medidas
50x 33cm. Acabado en pintura horneada .Rotulada a dos caras. Caracteres  en v inilo de alta calidad. Medida la
unidad ejecutada.

O01OA020     0,250 h.  Capataz                                                         14,90 3,73

O01OA040     0,500 h.  Oficial segunda                                                 14,90 7,45

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 7,12

M11SA010     0,250 h.  Ahoy adora gasolina 1 persona                                    6,56 1,64

P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 7,24

EUROPA       1,000 ud   Placa Europa 550x 330 mm 2 caras                                74,34 74,34

POSTEGALV    1,000 ud  Poste acero galv an. con embellecedores                          60,70 60,70

Suma la partida........................................................ 162,22

Costes indirectos........................... 3,00% 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO                                             
BANCACOMU01 ud  BANCA COMÚ RECTA CENTRAL 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y  colocación de tramo recto central de banco modular  modelo Comú o similar, de hormigón armado
coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado decapado e hidrofugado, de medi-
das 195x 48x 50, kit LED 3000 K incluido.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

COMURC-1     1,000 ud  Banca Comú recta central 195x 48x 50                              769,00 769,00

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 19,90

KITLED-1     1,000 ud  Kit LED Banca Comú                                              246,40 246,40

Suma la partida........................................................ 1.062,62

Costes indirectos........................... 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.094,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BANCACOMU02 ud  BANCA COMÚ RECTA DERECHA 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y  colocación de tramo recto derecho de banco modular  modelo Comú o similar, de hormigón armado
coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado decapado e hidrofugado, de medi-
das 195x 48x 50, kit LED 3000 K incluido.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 19,90

COMURD-1     1,000 ud  Banca Comú recta derecha 195x 48x 50                              769,00 769,00

KITLED-1     1,000 ud  Kit LED Banca Comú                                              246,40 246,40

Suma la partida........................................................ 1.062,62

Costes indirectos........................... 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.094,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BANCACOMU03 ud  BANCA COMÚ RECTA IZQUIERDA 195x48x50 KIT LED                    

Suministro y  colocación de tramo recto izquierdo de banco modular  modelo Comú o similar, de hormigón armado
coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado decapado e hidrofugado, de medi-
das 195x 48x 50, kit LED 3000 K incluido.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 19,90

COMURI-1     1,000 ud  Banca Comú recta izquierda 195x 48x 50                            769,00 769,00

KITLED-1     1,000 ud  Kit LED Banca Comú                                              246,40 246,40

Suma la partida........................................................ 1.062,62

Costes indirectos........................... 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.094,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BANCACOMU04 ud  BANCA COMÚ CÓNCAVO CENTRAL 195x67x50 KIT LED                    

Suministro y  colocación de tramo cóncav o central de banco modular  modelo Comú o similar, de hormigón arma-
do coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado decapado e hidrofugado, de
medidas 195x 67x 50, kit LED 3000 K incluido.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 19,90

COMUCC-1     1,000 ud  Banca Comú Cóncav o 195x 67x 50                                    769,00 769,00

KITLED-1     1,000 ud  Kit LED Banca Comú                                              246,40 246,40

Suma la partida........................................................ 1.062,62

Costes indirectos........................... 3,00% 31,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.094,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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BANCACOMU05 ud  ACCESORIO RESPALDO COMU CÓNCAVO                                 

Suministro y  colocación de accesorio respaldo Comú cóncav o o similar, en acero bicromatado pintado al horno
color plata.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,26

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

ACCCOMURESP-1 1,000 ud  Accesorio respaldo Comú cóncav o                                 984,00 984,00

Suma la partida........................................................ 1.005,76

Costes indirectos........................... 3,00% 30,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

BANCOUNIVERSE ud  ACCESORIO BANCO UNIVERSE 180x57x62                              

Suministro y  colocación de accesorio banco Univ erse 180x 57x 62 o similar, de madera tropical certificada FSC,
tratada con aceite translúcido, soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de grueso zincada y  pintada en
horno de color plata tex turado. Asientos de listones de madera tropical certificada FSC y  de sección 40x 35 mm
con respaldo.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 9,26

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

ACCUNIVERSE-1 1,000 ud  Accesorio Banco Univ erse 180x 57x 62                              763,00 763,00

Suma la partida........................................................ 784,76

Costes indirectos........................... 3,00% 23,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 808,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BANCAHYDRA  ud  BANCA HYDRABANC 200x50x40                                       

Suministro y  colocación de banca Hy dra o similar, de hormigón armado con acero inox idable y  acabado decapado
e hidrofugado.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

M02GE010     0,400 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,75 19,90

BHYDRA-1     1,000 ud  Banca Hy dra 200x 50x 40                                           836,00 836,00

Suma la partida........................................................ 883,22

Costes indirectos........................... 3,00% 26,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 909,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BANCOKANJI   ud  ACCESORIO BANCO KANJI 177x57x43                                 

Suministro y  colocación de accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC, tratado con aceite,
soportes en acero inox idable pintado en plata tex turizado.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

ACCKANJI-1   1,000 ud  Accesorio banco Kanji  mad. Tropical 177x 57x 43                  1.233,00 1.233,00

Suma la partida........................................................ 1.260,32

Costes indirectos........................... 3,00% 37,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.298,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E15DBA210ED  m.  BARANDILLA ACERO AISI 316 ACC. MINUSVÁLIDOS                     

Barandilla de acero AISI 316 acabado brillante para rampa de acceso adaptado a minusv álidos de 90 cm. de altura
de pasamanos superior y  70 cm. de pasamanos secundario, construida con tubos de sección circular de 40 mm
de diámetro para pasamanos superior y  montantes v erticales, dispuestos cada 120 cm con bordes curv ados, pa-
samanos secundario con tubo de diámetro 40 mm y  entrepaño de 3 barrotes macizos horizontales de 24 mm de
diámetro soldados a los montantes; elaborada en taller, incluso montaje en obra mediante placa de anclaje, tornillos
de acero inox idable y  embellecedores con ay uda de albañilería y  p.p. de niv elado, limpieza,  remates y  medios
aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OB130     0,400 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,23 6,09

O01OB140     0,400 h.  Ay udante cerrajero                                              14,70 5,88

P13BT170ED   1,000 m.  Barandilla acero AISI 316                                       310,00 310,00

Suma la partida........................................................ 321,97

Costes indirectos........................... 3,00% 9,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U15MX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

Recolocado de señal v ertical de circulación, informativ a urbana, papelera,  bolardo, etc., con poste, incluso lev an-
tado, acopio, apertura de hoy o, cimentación, colocación y  retirada de escombros a v ertedero. Medida la unidad
ejecutada.

O01OA020     0,400 h.  Capataz                                                         14,90 5,96

O01OA040     0,400 h.  Oficial segunda                                                 14,90 5,96

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  14,23 5,69

M06CM010     0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,99 0,45

M06MI110     0,150 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,02 0,15

M10SA010     0,300 h.  Ahoy adora                                                       22,31 6,69

P01HM010     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   72,40 10,86

Suma la partida........................................................ 35,76

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PAPELERA01   ud  PAPELERA HORMIG. PREFAB. BLANCO/GRIS                            

Suministro y  colocación de papelera hormigón HAC en consonancia con banca Comú o similar, en color y  tex tura
a elegir por la D.F., con acabado decapado e hidrofugado y  cubeta interior en acero. De medidas 60x 60x 100 cm y
64 litros de capacidad. Medida la unidad realmente instalada.

O01OA090     0,400 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 14,82

P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                1,25 6,25

PAPELHORMIG01 1,000 ud  Papelera hormi.prefa. blanco/gris 60x 60x 100 cm                  900,00 900,00

Suma la partida........................................................ 921,07

Costes indirectos........................... 3,00% 27,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 948,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U15NAB140-3  ud  PILONA ACERO PASOS PEATONES                                     

Pilona modelo Hospitalet de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión, de 95 mm diámetro y  altura de 1.000 mm.

O01OB140     0,600 h.  Ay udante cerrajero                                              14,70 8,82

O01OB130     0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,23 9,14

P29NAB130-3  1,000 ud  Pilona Acero                                                    85,00 85,00

Suma la partida........................................................ 102,96

Costes indirectos........................... 3,00% 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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U15NAB140-4  ud  PILONA ACERO                                                    

Pilona modelo Dalia de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garantiza una óptima resis-
tencia a la corrosión, de 90 mm diámetro y  altura de 1.010 mm.

O01OB140     0,600 h.  Ay udante cerrajero                                              14,70 8,82

O01OB130     0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,23 9,14

P29NAB130-3  1,000 ud  Pilona Acero                                                    85,00 85,00

Suma la partida........................................................ 102,96

Costes indirectos........................... 3,00% 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

FUENTE01-1   ud  FUENTE MINUS DOG                                                

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en acero pintado epox i
al horno y  cubeta en acero inox idable 304 satinado, con dos grifos de pulsador y  uno de ellos está adaptado como
bebedero para perros. Grifos pulsadores temporizados con regulación de caudal. Conex ión de entrada a 1/2 pulga-
da., incluso acometida y  desagüe, instalada.

O01OA090     2,000 h.  Cuadrilla A                                                     37,05 74,10

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,23 30,46

O01OB195     2,000 h.  Ay udante fontanero                                              14,70 29,40

P26FA015     1,000 ud  Acometida y  desagüe fuente/bebed                                218,00 218,00

P01DW090     25,000 ud  Pequeño material                                                1,25 31,25

FUENTEMINUS 1,000 ud  Fuente acero c/pileta 2 grifos                                  632,00 632,00

Suma la partida........................................................ 1.015,21

Costes indirectos........................... 3,00% 30,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.045,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de deriv ados de hormigón de obra en v ertedero autorizado, incluso canon
de v ertido. Medido el v olumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  6,00 6,00

Suma la partida........................................................ 6,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mix tos procedentes de obra en v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido. Medido el v o-
lumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mix to)                                      14,00 14,00

Suma la partida........................................................ 14,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la ex cav ación de tierras en v ertedero autorizado, incluso canon de
v ertido. Medido el v olumen real ejecutado.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a v ertedero                                       2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 2,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido. Medido el v olu-
men real ejecutado.

M07N280      1,000 m3  Canón de residuos sucios a v ert. autorizado                     25,00 25,00

Suma la partida........................................................ 25,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

W04P010      Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en v ertedero autorizado, in-
cluso canon de v ertido. Medido el peso real transportado.

M07N286      1,000 Tn  Canón amianto a v ert. autorizado                                500,00 500,00

Suma la partida........................................................ 500,00

Costes indirectos........................... 3,00% 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS
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CAPÍTULO CAP11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E28BC175-1   ms  ALQ. CASETA VESTUARIO+ASEO 13,38 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un v estuario y  aseo de obra de 6,00x 2,23x 2,30 m.  Estructura y  ce-
rramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido, dos v entanas de 0,84x 0,80 m. de
aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., una placa de ducha, un ino-
doro y  dos lav abos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  re-
sistente al desgaste. Div isiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustacio-
nes, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático y  calefacción. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,21

P31BC075-1   1,000 ud  Alq. mes caseta pref. v est-aseo 6,00x 2,23                       160,00 160,00

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida........................................................ 203,92

Costes indirectos........................... 3,00% 6,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,21

P31BC100     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                               59,96 59,96

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida........................................................ 103,88

Costes indirectos........................... 3,00% 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  87,75 87,75

Suma la partida........................................................ 87,75

Costes indirectos........................... 3,00% 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA035     1,000 ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     125,20 125,20

Suma la partida........................................................ 125,20

Costes indirectos........................... 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,23 1,52

P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,49 2,74

Suma la partida........................................................ 4,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31BM080     0,333 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  191,65 63,82

Suma la partida........................................................ 65,24

Costes indirectos........................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,53 32,81

Suma la partida........................................................ 34,23

Costes indirectos........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    95,04 31,65

Suma la partida........................................................ 33,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida........................................................ 78,07

Costes indirectos........................... 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                27,50 5,50

Suma la partida........................................................ 6,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-
pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv a-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., acce-
sorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        14,70 0,74

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,71

P31CB111     0,200 m.  Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m.                           7,94 1,59

Suma la partida........................................................ 3,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  14,23 0,71

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Suma la partida........................................................ 0,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31SB040     0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             15,60 3,90

Suma la partida........................................................ 5,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 10,00 10,00

Suma la partida........................................................ 11,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        14,70 2,21

P31SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                26,65 5,33

P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida........................................................ 12,25

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        14,70 2,21

P31SV030     0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex .EG                                 28,20 5,64

P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida........................................................ 12,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   11,42 5,71

Suma la partida........................................................ 5,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,59 3,59

Suma la partida........................................................ 3,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E28EV150     ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado ex terior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibilidad, con tiras
retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS150     0,333 ud  Chubasquero alta v isibilidad                                    29,25 9,74

Suma la partida........................................................ 9,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS
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E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               34,10 34,10

Suma la partida........................................................ 35,52

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28PH120     m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de v ehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de espesor, coloca-
do con camión grúa, incluso instalación, acuñado y  desmontaje (amortizable en 20 usos).

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  14,23 2,13

M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 12,60

P13TP015     6,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,73 4,38

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida........................................................ 20,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., in-
cluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  14,23 1,42

M05PN010     0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           40,30 4,03

P31CB230     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    4,20 0,42

Suma la partida........................................................ 5,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,37 5,37

Suma la partida........................................................ 5,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,53 0,84

Suma la partida........................................................ 0,84

Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida........................................................ 2,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

Suma la partida........................................................ 7,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       44,34 14,77

Suma la partida........................................................ 14,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    12,20 4,06

Suma la partida........................................................ 4,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28RA040     ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra v ulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm., (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              12,31 2,46

Suma la partida........................................................ 2,46

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          22,38 5,60

Suma la partida........................................................ 5,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,26 9,26

Suma la partida........................................................ 9,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               22,78 22,78

Suma la partida........................................................ 22,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28RM060     ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM025     1,000 ud  Par guantes de nitrilo amarillo                                 2,28 2,28

Suma la partida........................................................ 2,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Suma la partida........................................................ 2,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP020     1,000 ud  Par botas de agua de seguridad                                  24,10 24,10

Suma la partida........................................................ 24,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida........................................................ 26,81

Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Suma la partida........................................................ 2,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E28W100      ud  CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 

Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y  Salud acorde a las recomendaciones estipuladas en el
Plan de Seguridad y  Salud, en la que se incluy en parte proporcinal de instalaciones de bienestar, señalización de
riesgos, medidas de prev ención indiv iduales y  colectiv as, v igilancia de la salud, formación y  comprobación de las
medidas establecidas, todo ello según  las directrices del Coordinador de Seguridad y  Salud, la Dirección Facultati-
v a o el v igilante de Seguridad y  Salud designado en la obra.

P31W100      1,000 ms  Cuota mensual Seguridad y  Salud                                 890,40 890,40

Suma la partida........................................................ 890,40

Costes indirectos........................... 3,00% 26,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 917,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 35,58

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          50,00 42,50

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            0,65 0,39

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 35,58

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         55,00 44,55

P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            0,65 0,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01AL030     m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano, s/RC-97.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 28,46

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 31,14

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A01MA080     m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  14,23 24,19

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  14,23 24,19

P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 35,47

P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 16,31

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  14,23 24,19

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 32,87

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 17,08

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 21,35

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,23 15,23

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        14,70 14,70

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  14,23 7,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

O01OA140     h.  Cuadrilla F                                                     

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 14,90 14,90

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  14,23 14,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

COMPNIVEL    Ud  COMPROBACIÓN NIVELES                                            

Comprobación de niveles de las obras ejecutadas anteriormente, junto a la Dirección Facultativa, in-
cluyendo los trabajos, medios materiales y  humanos necesarios.

1 1,00

1,00

R02T220-2    ud  TRASLADO Y COLOCACIÓN ESCULTURA                                 

Traslado de conjunto escultórico a ubicación definitiva desde los lugares en donde están acopiados,
realizada bajo la superv isión de un especialista restaurador, incluso p.p. de desmontado, embalaje,
carga,  tranporte desde el lugar de origen, medios de elevación y  descarga, posicionamiento en el lu-
gar a elegir por la D. F., anclaje de la misma si fuese necesario y  medios auxiliares. Medida la uni-
dad transportada.

1 1,00

1,00

U01AW020-1   ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       

Desmontaje y  retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carteles indicadores,
protecciones de alcorques, resaltos de calzada en toda su longitud de calle, etc. incluso cortes, le-
vantado del pav imento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga
y transporte a lugar de empleo o almacenes municipales y  retirada de escombros a vertedero. Medi-
da la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  Medida la longitud ejecutada.

TRAMOS A DEMOLER

Calle D. Pedro Pardo García tramo
iglesia

2 18,00 36,00

Calle Bolaños 2 32,00 64,00

Calle Almagro 2 12,00 24,00

Otros 2 20,00 40,00

164,00

U01AF211     m3  DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                              

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

Calle D. Pedro Pardo García tramo
Plaza

1 23,00 2,80 0,10 6,44

Calle Virgen de Begoña 1 42,00 8,27 0,10 34,73

41,17

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Esquina calle Pedro Pardo tramo
Plaza con Virgen Begoña

1 6,63 6,63

6,63

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

Demolición y  levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pavimento continuo
de cemento, baldosas hidráulicas, terrazo o piedra, incluso p.p de aprovechamiento, carga y  trans-
porte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Reparaciones calle Bolaños 1 9,25 1,15 10,64

1 21,07 1,80 37,93

Reparaciones calle Almagro 1 14,40 1,80 25,92
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Pasos peatones olv idados

Calle Virgen de Begoña 1 3,20 0,80 2,56

1 4,00 0,80 3,20

Calle Virgen Blanca 1 3,20 0,80 2,56

1 1,00 0,80 0,80

Calle Almagro 1 3,20 0,80 2,56

1 1,80 0,80 1,44

Otras reparaciones y  reposiciones 1 50,00 50,00

177,79

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                

Demolición y  levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes ex istentes: aglomerado
asfáltico, pav imento de hormigón impreso (armado y  con fibra), piedra, adoquinados, soleras, cimen-
taciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Arreglos hormigón impreso

Calle D. Pedro Pardo García 1 18,00 2,80 50,40

Calle Bolaños 1 32,00 2,80 89,60

Otros 1 25,00 25,00

165,00

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  

Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico, con recuperación
de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y transporte a vertedero de productos
sobrantes y a lugar de acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad eje-
cutada.

Reparaciones hormigón impreso 7 7,00

7,00

U01AV001     m   CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           

Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado previo.
Medida la longitud ejecutada.

Subsanación zanjas abastecimiento
calle Virgen del Prado

4 10,00 40,00

Entronques hormigón impreso con
asfalto

2 10,00 20,00

60,00

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          

Retirada  de vehículo de la v ía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión y direcciónde la
Policía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p. de
medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00

5,00
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CAPÍTULO CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E02AM010-1   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, hasta una altura de 15 cm, sin
carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

Perímetro plaza 1 130,00 1,00 130,00

130,00

U01PE141-1   m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada, en terreno sin clasificar, ex tendido,
humectación y compactación. Medida la superficie realmente ejecutada.

Plaza Pilarica 1 36,30 22,60 820,38

820,38

U03CZ025     m2  ZAHORRA ARTIF. BAJO SOLERA 5 cm.                                

Capa de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) de 5 cm. de espesor medio, bajo solera de hormi-
gón, en aceras, con 75 %   de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.  Medida la superficie ejecutada.

1 1,00 1,00

1,00

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

Red riego 1 124,00 0,20 0,20 4,96

Red eléctrica 1 146,00 0,30 0,40 17,52

Red de imbornales 8 6,50 0,50 0,50 13,00

Colectores plaza 1 52,81 0,40 0,40 8,45

Drenaje Plaza 2 20,00 0,40 0,40 6,40

Colector 315 mm 1 15,60 0,80 1,50 18,72

69,05

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

1 1,00

1,00

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Red riego 1 124,00 0,40 0,20 9,92

9,92

RELL004      m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

Red riego 1 124,00 0,20 0,10 2,48

Red eléctrica 1 146,00 0,30 0,10 4,38

Red de imbornales 8 6,50 0,50 0,20 5,20

Colectores plaza 1 52,81 0,40 0,20 4,22

Drenaje Plaza 2 20,00 0,40 0,20 3,20

Colector 315 2 15,60 0,80 0,40 9,98

Relleno pozos <1,5 3 3,45 0,30 0,80 2,48

31,94
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E02TT030-1   m3  CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                          

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

Desbroce 1,25 130,00 0,15 24,38

24,38

U01EC030     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Nuev os pozos 4 1,00 1,00 2,50 10,00

10,00

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   

Excavación y tapado de zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m. de
profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotura de firme existente con  retro-excavadora  con marti-
llo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con ex tracción de tierras a los bordes,
posterior relleno con arena de río, ex tendido y  compactado con pisón compactador manual tipo rana,
en tongadas de 30 cm. de espesor,  incluso regado. Carga a máquina y  transporte de productos al
vertedero con camión basculante, incluso p.p. de medios aux iliares. Medido el volumen teórico eje-
cutado.

Calas abastecimiento 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Cala hidrante 1 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00

E02SA080     m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y  ex tendido de subbase con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de
tajo, y  con p.p. de medios auxiliares.

Relleno pozo V. Begoña 1 3,45 0,50 2,30 3,97

3,97
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CAPÍTULO CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS                                           

U04BH061     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluida la rotura del pav imento ex istente, la excavación previa y  la retirada de
escombros a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

Reposiciones

Calle D. Pedro Pardo García tramo
iglesia

2 18,00 36,00

Calle Bolaños 2 32,00 64,00

Calle Almagro 2 12,00 24,00

Otros 2 20,00 40,00

Plaza Pilarica

   perímetro parterre 1 25,70 25,70

1 26,90 26,90

1 28,60 28,60

   Remate alcorque 5 5,80 29,00

3 4,20 12,60

Perímetro hormigón impreso 1 21,00 21,00

307,80

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS A-2 9-10x20 cm.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

1 1,00 1,00

1,00

U04BH062ED   m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 10x20 EXC.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, corte recto de 10 cm. de base y  20 cm. de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza,
incluida la rotura del pavimento existente, la excavación prev ia y  la retirada de escombros a verte-
dero. Medida la longitud ejecutada.

1 1,00

1,00

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y  EHE. Medida la superficie realmente ejecutada.

Plaza 1 802,56 802,56

Protección zanjas saneamiento 1 15,60 0,80 12,48

1 52,00 0,40 20,80

Esquina calle Pedro Pardo tramo
Plaza con Virgen Begoña

1 6,63 6,63

842,47

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Base escultura v irgen 1 2,00 2,00 4,00

4,00

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

plataforma andén bus 1 11,00 2,05 22,55

Base escultura v irgen 1 2,00 2,00 4,00
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26,55

E04SM070     m2  SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,
vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

plataforma andén bus 1 11,00 2,05 22,55

22,55

U04VQ073-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. 30x20x8 MULTICOLOR FOTOCALITICO                   

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior, con
tex tura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1,
acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de forma rectangular de
30x20x8 cm., colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/
p.p. de nivelación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios
aux iliares, recebado de juntas, barrido y compactación. Medida la superficie ejecutada.

Plaza Pilarica 1 36,30 22,60 820,38

    a deducir

plataforma autobus -1 11,00 2,00 -22,00

parterres -1 23,75 -23,75

-1 29,00 -29,00

-1 28,60 -28,60

Adoquín curv o -1 8,00 -8,00

Adoquín táctil ranurado -1 29,88 -29,88

Adoquín táctil botones -1 13,44 -13,44

665,71

U04VQ074-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. CURVO 8 CM. MULTICOLOR FOTOCATALITICO             

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior, con
tex tura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1,
acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de distintos tamaños y  for-
mas trapezoidales para realizar curvas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de gravín, ra-
santeada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y  arquetas de registro
existentes, juntas de dilatación necesarias, medios aux iliares, recebado de juntas, barrido y  compac-
tación. Medida la superficie ejecutada.

Formación curv as 1 8,00 8,00

8,00

U04VQ072-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL RANURADO 20x20x8 CM FOTOCATALITICO         

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultativa,
acabado táctil ranurado , UNE-EN 1338/04 y tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de
acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., colocado sobre
cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y
arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, recebado de jun-
tas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

Plaza Pilarica 1 1,00

línea guía 1 1,60 0,80 1,28

1 1,70 0,80 1,36

1 12,80 0,80 10,24

1 19,20 0,80 15,36

1 0,80 0,80 0,64

29,88
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U04VQ071-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL BOTONES 20x20x8 CM FOTOCATALITICO          

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultativa,
acabado táctil botones, UNE-EN 1338/04 y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de
acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., colocado sobre
cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y
arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, recebado de jun-
tas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

Plaza Pilarica

pasos de peatones 4 3,80 0,60 9,12

puntos de decisión 3 1,20 1,20 4,32

13,44

U04VBT105-1  m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R COLOR 40x40 S/S                   

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resisten-
cia, de 40x40x4 cm., en color a definir, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005,
sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas
existentes,  junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Reparaciones calle Bolaños 1 9,25 1,15 10,64

1 21,07 1,80 37,93

Reparaciones calle Almagro 1 14,40 1,80 25,92

Reparaciones calle D. Pedro Pardo
García

1 22,32 1,80 40,18

Otras reparaciones y  reposiciones 1 50,00 50,00

Esquina calle Pedro Pardo tramo
Plaza con Virgen Begoña

1 6,63 6,63

171,30

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones, de 40x40x4 cm.,
en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero de ce-
mento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Andén Autobús 1 4,40 0,40 1,76

Pasos peatones olv idados

Calle Virgen de Begoña 1 3,20 0,80 2,56

Calle Virgen Blanca 1 3,20 0,80 2,56

Calle Almagro 1 3,20 0,80 2,56

9,44

U04VBT107    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT. LÍNEA GUÍA 40x40 S/S                 

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores utilizado para línea guía o línea direccional, acabado
superficial pétreo rugoso con acanaladura, de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color a determinar
por la Dirección Facultativa, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con
mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,  junta
de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Plaza 1 42,88 42,88

Pasos peatones olv idados

Calle Virgen de Begoña 1 4,00 0,80 3,20

Calle Virgen Blanca 1 1,00 0,80 0,80

Calle Almagro 1 1,80 0,80 1,44

48,32

SOLGRANROSEDm2  SOLADO 60x40x4 cm GRAN. COLOR ROSA ALBA                         

Solado de losas en granito, color rosa alba, de 60x40x4 cm., de primera calidad, sentada con morte-
ro 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.Incluye p.p. de nivelacion de
tapas y  arquetas de registro existentes; retirada, sustitución, solado y recibido de cercos y bastido-
res, de las tapas ex istentes, soladas, formadas por: cerco de perfil L 80-8, bastidor de perfil L 70-7,
fondo de chapa metálica de 2.5 mm de espesor, sobre retícula de 20x20 cm de redondo de 12 mm.
Medida la superficie realmente ejecutada.
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25,63

U04VCH305ED  m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. C/FIBR                       

Pav imento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y
enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplica-
ción de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Medida
la superficie ejecutada.

Calle Virgen de Begoña 1 44,60 6,00 267,60

1 20,00 2,20 44,00

Calle D. Pedro Pardo García 1 25,00 2,80 70,00

Arreglos hormigón impreso

Calle D. Pedro Pardo García 1 18,00 2,80 50,40

Calle Bolaños 1 32,00 2,80 89,60

Otros 1 25,00 25,00

546,60

U04VCH305ED-1 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=25 cm. C/FIBR                       

Pav imento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y
enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplica-
ción de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Medida
la superficie ejecutada.

1 1,00 1,00

1,00

U03VW001MC   ud. NIVELACION DE TAPA A NUEVA RASANTE                              

Nivelación de cercos, tapas o rejillas existentes en la calzada, a la nueva rasante,  recrecido de ar-
queta con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento
M-5,   enfoscado con mortero de cemento M-5 y  bruñido  interior con mortero de cemento, coloca-
ción de cercos, tapas y rejillas, incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del pav imento
con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al registro ex istente, desmontaje y  limpie-
za. Retirada y  limpieza de escombros incluso los que puedan caer al interior.  con p.p. de medios
aux iliares y localización y  señalización in situ. Medida la unidad terminada.

10 10,00

10,00

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm.                                  

Suministro y  puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con
árido con desgaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación, incluido riego asfáltico, sellado y
emulsión.

Zanjas abastecimiento

Calle Virgen del Prado 2 10,00 0,80 16,00

16,00

PP_RECMARQ  UD  RECIBIDO DE MARQUESINA Y MUPI                                   

Trabajos correspondientes al replanteo de la marquesina y  MUPI (a instalar por la empresa conce-
sionaria), colocación de anclajes y  elementos necesarios para su instalación y  funcionamiento del
MUPI, así como los remates de solados posteriores. Siguiendo las instrucciones de la empresa con-
cesionaria y dirección facultativa. Totalmente ejecutado.

Marquesina y  Mupi andén autobús 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

E07TL020-1   m2  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT. M-5                            

Revestido de soportes o paramentos con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y  NTE-IPF-20. Medida superficie realmente ejecutada.

CGP 2 0,30 1,50 0,90

1 0,80 1,50 1,20

1 0,80 0,50 0,40

2,50

E06CGC010ED  m2  CHAPADO GRANITO ROSA ALBA 2 cm.                                 

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito Rosa Alba, de primera
calidad, 60x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento redu-
cido y  tiempo abierto ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (en-
tre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y el
paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con
otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Andén autobús 2 12,50 0,15 3,75

1 2,05 0,15 0,31

CGP 2 0,30 1,50 0,90

1 0,80 1,50 1,20

1 0,80 0,50 0,40

1 0,80 0,35 0,28

6,84

R08M020      m3  COLOCACIÓN DE PIEDRA DE FORMA REGULAR                           

Colocación de volumenes de piedra natural, en piezas de formas regulares, tomadas con mortero de
cemento y  arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), niveladas, enrasadas, incluso
enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento, eliminación
de restos de mortero y  limpieza, incluso transporte de dichas piezas recuperadas de obra desde al-
macenes municipales a pie de tajo, cortes, mermas  y  retaceos. Medido el volumen realmente eje-
cutado.

Escultura v irgen

   base 1 1,80 1,80 0,20 0,65

1 1,40 1,40 0,20 0,39

   Pedestal 1 1,00 1,00 1,80 1,80

2,84
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CAPÍTULO CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS                                       

SUBCAPÍTULO SUBCAP5.1 ABASTECIMIENTO                                                  

U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Conex ión sin terminar en calle D.
Pedro Pardo García

1 5,00 5,00

5,00

BPE          m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN PE                                        

Banda de señalización de polietileno, color azul.

Conex ión sin terminar 1 5,00 5,00

5,00

U06WC020PC-1 ud  ENTRONQUE A RED MUNICIPAL                                       

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente, realizado por el perso-
nal del Servicio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Servicios de Agua. Inclui-
do piezas y accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, probada y  en funciona-
miento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya que es el pre-
cio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio, AQUONA).

Entronque C/Virgen del Prado 2 2,00

2,00

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

Hidrante 1 1,00

1,00

ARQ200       Ud  ARQUETA REGISTRO VALVULA D <= 250                               

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón
HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vacion, ni el relleno perimetral posterior.

Hidrante 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO SUBCAP5.2 SANEAMIENTO                                                     

U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

Calle Pedro Pardo García 1 15,60 15,60

15,60

U07OEP470-01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.

Red de imbornales 8 6,50 52,00

52,00

U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm. inte-
riores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10
cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en parti-
ción interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento
M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y  antirrobo  de fundición dúctil, tapa y  cerco
de arqueta de 30x30 de fundición dúctil, aptas para tráfico rodado,  con p.p. de medios aux iliares, in-
cluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conex iones de tuberías y  retirada de escombros
a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Calles D. Pedro Pardo y  Virgen
Begoña

8 8,00

8,00

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40 cm.
de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aber-
turas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm. apta para tráfico rodado, colocado sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, inclui-
da excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conex iones de tuberías y retirada de es-
combros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00

U07EIO021PC  ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA           

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm. inte-
rores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10
cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en parti-
ción interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento
M-15, colocación de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundición dúctil,  con
p.p. de medios aux iliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conex iones de tube-
rías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Con recuperación de rejilla 1 1,00

1,00
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U07OEP460    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Colectores plaza 1 12,30 12,30

1 10,11 10,11

1 3,47 3,47

1 1,23 1,23

1 0,53 0,53

1 9,10 9,10

1 8,27 8,27

1 7,30 7,30

1 0,50 0,50

52,81

U02LV060     m.  DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación, nivelación y parte proporcional de perforación
de la solera.

Drenaje solera 2 20,00 40,00

40,00

UULM284-1    m   COLOC. CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV.,              

Colocación de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluv iales, modelo
U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura ex terior 200mm. 1 Ud. de rejilla de
Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, ex istente en almacenes municpales. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente
instalado, incluso p.p. de transporte, excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hor-
migón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. Medida la longitud real-
mente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

Plaza 1 40,00 40,00

40,00

UULM1021-1   ud  COLOC. ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                      

Colocación de arqueta ex istente en almacenes municipales de configuración de un único cuerpo de
Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal U150, ancho ex t. de arqueta
204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes
diámetros para la reconducción de aguas pluviales a colectores principales, cancela de seguridad
CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Norma
EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, de excavación, compactado y  encofrado
si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a
150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

Plaza 6 6,00

6,00
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UULM284      m   CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV., SIN CANCELA Y TORN  

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluv iales, modelo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior
200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga
C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, in-
cluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I
con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

Reposiciones 1 1,00 1,00

1,00

UULM1021     ud  ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                             

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para
conectar el canal U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a
su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a
colectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOC-
MA, con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de exca-
vación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios
aux iliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores late-
rales y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

Reposiciones 1 1,00

1,00

U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento M-15  y  con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios
aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 3 3,00

3,00

U07ALR045    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x50 cm.+ Tapa FD                    

Arqueta de registro de 50x50x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento M-15  y  con tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, terminada y con p.p. de medios
aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 1 1,00

1,00

U07ALS020-1  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. + Tapa FD                   

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hor-
migón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior.

Plaza 1 1,00

1,00
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U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa
de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Calle D. Pedro Pardo García 1 1,00

1,00

U07ZLR030    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa
de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Calle Virgen Begoña 1 1,00

1,00

ENTRSANE01   ud  ENTRONQUE A POZO SANEAMIENTO EXISTENTE                          

entronque de colector de saneamiento de pluv iales a red de saneamiento existente.
Se incluyen las partidas de reposición de serv icios y reposición de pav imentos.

Imbornales calles D. Pedro Pardo y
Virgen Begoña

8 8,00

8,00

PP_SANE01    UD  RETIRADA TAPA REGISTRO IMBORNAL EXISTENTE                       

Retirada de tapa de registro o rejilla de imbornal existente y  posterior traslado a zona de acopio.

Tapas imbornales 23 23,00

Rejillas imbornales a reconstruir 7 7,00

30,00

U07EIO021PC-1 ud  REC. IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. S/EXC. Y SIN REJILLA      

Reconstrucción de imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x30
y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5 y  enfoscado del interior con mortero de ce-
mento M-5.

Reparaciones hormigón impreso 7 7,00

7,00

PP_SANE03    UD  RECIBIDO TAPA REGISTRO IMBORNAL                                 

Suministro y  colocación de tapa de registro o rejilla de imbornales aptas para el tránsito de tráfico ro-
dado. Medida la unidad ejecutada.

Tapas imbornales 23 23,00

Rejillas imbornales a reconstruir 7 7,00

30,00

PP_SANE02    UD  RETIRADA TAPA POZO EXISTENTE                                    

Retirada de tapa de pozo existente y  posterior traslado a zona de acopio.

Pozos 1 1,00

1,00
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U07ZT100     ud  TAPA  POZO  REGISTRO FD/40 Tn D=60 cm.                          

Suministro y  colocación de tapa y marco de pozo de registro de fundición dútil  para soportar el paso
de tráfico pesado (40Tn) con junta de  insonorización,  de D=60cm. incluso  retirada de escombros a
vertedero. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

LIMPIMBOREXIS ud  LIMPIEZA DE IMBORNAL EXISTENTE                                  

Limpieza de imbornal existente y  prueba de funcionamiento

30 30,00

30,00

30,00
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CAPÍTULO CAP6 RIEGO Y JARDINERIA                                              

SUBCAPÍTULO JARDINERIA JARDINDERÍA                                                     

PTEC48aga    ud  Firmiana simplex 18-20 cep                                      

Suministro de Firmiana simplex de 18-20 cm, en cepellón.

3,00

PTEC23cfb    ud  Albizia jul. 'Ombrella.' 16-18 cep                              

Suministro de Albizia julibrissin 'Ombrella' de 16-18 cm, en contenedor.

4,00

PTED40afa    ud  Robinia hispida 'Rosea' 16-18 cep                               

Suministro de Robinia hispida 'Rosea' (Acacia Rosa) de 16-18 cm, en cepellón.

5,00

PTEF51aea    ud  Laurus nobilis (Laurel) 125/150 ct                              

Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 125/150 cm, en contenedor.

2,00

PTEU13ac     ud  Lavandula angustifolia ct-3L                                    

Suministro de Lavandula angustifolia (Espliego), en contenedor de 3 litros.

45,00

PTEU21ac     ud  Santolina chamaecyparissus ct-3L                                

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 3 litros.

45,00

PTEY08ac     ud  Festuca glauca ct-3L                                            

Suministro de Festuca glauca, en contenedor de 3 litros.

45,00

PTET01ccaa   ud  Rosal paisajista 40/60 ct  3 l. cat.1ª var. "Iceberg"           

Suministro de Rosal floribundas y  polianthas de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.

60,00

PTEG14bba    ud  Chaenomeles japon. 'Sargentii' 40/60 ct                         

Suministro de Chaenomeles japonica 'Sargentii'(Salmón-rosado) de 40/60 cm de altura, en contene-
dor.

15,00

PTEJ02ab1    ud  Liriope muscari ct-2,5L                                         

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 2,5 litros, cultivado s/NTJ07.

30,00

JPLP03cbd    ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-
nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tron-
co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 100% , instalación en el hoyo de plantación de barrera para raices de 1 m. de profundidad y 1/2"
de espesor, formación de alcorque y  primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No in-
cluye el precio de la planta

Firmiana 3 3,00

Albizzia 4 4,00

Robinia hispida 5 5,00
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12,00

JPLP25bbd    ud  Plant.man.arbus.comp.100/200 tv100%                             

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz des-
nuda, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% ,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Laurus 2 2,00

2,00

JPLP25abd    ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv100%                                

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnu-
da, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% ,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Lav anda 45 45,00

Festuca 45 45,00

Santolina 45 45,00

Rosales 60 60,00

Chaenomeles 15 15,00

Liriope 30 30,00

240,00

JLAM04a      m3  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          

Suministro y  ex tendido de tierra vegetal cribada, mediante retropala y dumper, en capa uniforme, in-
cluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.

Parterres ajardinados 1 23,70 0,40 9,48

1 29,00 0,40 11,60

1 28,60 0,40 11,44

Alcorques plantación 5 1,50 1,50 0,40 4,50

37,02

JTSO10ba     m2  Cubrición decor.cort.pino e=10cm+malla                          

Cubrición decorativa con corteza de pino de pequeño tamaño, ex tendido en capa uniforme de 10 cm
de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especiali-
zado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación
prev ia del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asenta-
miento, medida la superficie ejecutada en obra.

Parterres ajardinados 1 23,70 23,70

1 29,00 29,00

1 28,60 28,60

Alcorques 5 1,50 1,50 11,25

92,55

JTDP06a      ud  Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm                                

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindrados, de 10 cm de diámetro con testa
superior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados veticalmente  en el hoyo de plantación, in-
cluidos sujección del tronco con banda tex til de 4 cm de ancho, limpieza y  retacado, medida la uni-
dad instalada en obra.

Firmiana 3 3,00

Robinia 5 5,00

8,00
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JTDP03b      ud  Entutorado árbol 2 postes D=8cm                                 

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y 3 m de
longitud, tanalizados en autoclave, clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, inclui-
dos sujección del fuste con banda tex til de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Albizzia 4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO RED DE RIEGO RED RIEGO                                                       

IDAM02a      ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 90                                 

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente de PE 90 mm.,  reali-
zado por el personal del Serv icio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Serv i-
cios de Agua. Incluido piezas y accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, pro-
bada y  en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la
obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del
Servicio, ACUONA).

1 1,00

1,00

U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                              

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

Acometida general 1 1,00

1,00

IDCR02dcf    m.  Tubería AD PE-50 10atm D=50mm 50%p.es                           

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50
mm y  presión nominal 10 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medi-
da la longitud completamente instalada en obra.

Conex ion Plaza 1 5,00 5,00

5,00

IDCR01dbf    m.  Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 50%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 32
mm y presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y  elementos de unión valorados en un 50 %
sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente
instalada en obra.

1 10,00 10,00

10,00

IDCR02abd    m.  Tubería AD PE-50 6atm D=25mm 30%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 25
mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos de unión
valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la
longitud completamente instalada en obra.

1 1,00 1,00

1,00

IDCR05ce     m.  Tubería BD PE goteo D=20mm 40%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exte-
rior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 40 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra.

1 40,00 40,00

40,00
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IDCR05bf     m.  Tubería BD PE goteo D=16mm 50%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exte-
rior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra.

1 60,00 60,00

60,00

IDIR16a      ud  Riego árbol por goteo subt.en alcorque                          

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tu-
bería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la pared
interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 3-4 l/h a una presión de 1-4
atm, p.p. de tubería alimentación de PE y  de tubería de distribución de 16 mm colocada, i/apertura y
tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y  de la tubería de
distribución y  goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida
la unidad ejecutada en obra.

Firmiana 3 3,00

Albizzia 4 4,00

Robinia 5 5,00

12,00

IDIR02a      m.  Tub.goteros integr.cada 0,30m                                   

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosolda-
dos en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 2,4 l/h a una presión
de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

1 50,00 50,00

1 24,00 24,00

1 30,00 30,00

104,00

IDIB05a      ud  Boca riego tipo Ayto.,equipada                                  

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Ciudad Real, con conex ión y salida a 40 mm, completamente
instalada, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00

1,00

IDEF40e      ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00

IDEF40c      ud  Válv.esfera latón D=1"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios,
medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00

IDEF40b      ud  Válv.esfera latón D=3/4"                                        

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00

IDME03c      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2"                            

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a 1
1/2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00
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1,00

IDME03b      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1"                                

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a
1", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00

1,00

IDME03a      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4"                              

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a
3/4", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00

1,00

IDEF70b      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con manó-
metro, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00

IDEF70a      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=3/4"                                  

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada con ma-
nómetro, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00

IDEF01bb     ud  Filtro anillas plást.1" con limp.                               

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1" de diámetro, con circuito de limpieza, para un caudal
de filtrado de 12 m3/h. Presión máx ima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en obra.

Arqueta conex ión 1 1,00

1,00

IDMA13b      ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    

Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y  dos estacio-
nes, para control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y  su-
mergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD                                        

SUBCAPÍTULO SUBCAP07.1 INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD                                  

U10ALR005PC-1 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x80 cm. Tpa FD                      

Arqueta de registro de 40x40x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de gra-
va machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y
con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y  con p.p. de medios auxiliares,  incluida la ex-
cavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Registros 3 3,00

3,00

3,00

U09BCP130PC-2 m   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama de are-
na, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios auxiliares
y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado de zanja..

Alumbrado 1 116,00 116,00

116,00

U09BCP130PC-3 m   LÍNEA ALUMB.P.2x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama de are-
na, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios auxiliares
y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado de zanja..

Banco 1 30,00 30,00

30,00

R03IA370PC   ud  RETRANQUEO DE CUADRO DE MEDIDA Y A. PUBLICO                     

Retranqueo del armario que contine el equipo de medida directa y  de control y  protección de las líne-
as de alumbrado público a lugar indicado por la dirección facultativa, compuesto de desmontaje del
equipo, demolición de la bancada ex istente, canalización desde el punto de acometida existente has-
ta el nuevo emplazamiento, construcción de nueva bancada, sustitución del cableado que sea nece-
sario y  nuevo montaje de todos los elementos ex istentes . Con medios aux iliares y costes indirec-
tos. Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00

U09BW010-1   ud  ADECUACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO EXISTENTE                     

Adecuación de cuadro de mando para alumbrado público existente, según esquema unifilar, conexio-
nado y  cableado.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO SUBCAP07.2 LUMINARIAS Y COLUMNAS                                           

LUMPLAZA02-1 ud  LUMINARIA TOWNGUIDE BDP100 PCF LED25/830 DS                     

Luminaria de led , mod Townguide BDP100 PCF LED25/830 DS, de 1995 lm y  consumo total 19,4
W, de Philips-Indal o similar. Carcasa de aluminio inyevtado de alta presión, cierre de policarbonato
PCF opal, fijación entrada post top en aluminio. Clase I,  grado de protección IP66, IK10. Módulo
led integrando PCB y ópticas. Temperatura de color de 3000 K,  eficacia del sistema de 73 lm/W.
Driver integrado regulable con curvas de programación con parámetros fijados por este Ayuntamien-
to, hasta 5 escalones, incluye opción Dali e incluido posibilidad de telegestión v ía GPRS.Vida útil
L97B10 de 100.000 horas. Protección contra sobretensiones 10 kV, incluso etiqueta de servicio con
código QR único para instalación, mantenimiento, identificación de repuestos y  programación del dri-
ver. Instalado sobre columna no incluida en el precio. Totalmente terminada, montada e instalada, in-
cluso transportes. Con medios auxiliares y  costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 13 13,00

13,00

EDUSIMAT002-1 ud  COLUMNA 4 m. CHAPA ACERO RAL A ELEGIR                           

Columna de 4 m. de altura, modelo Jardín de Industrias Jovir o similar, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según
normativa ex istente. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubri-
miento de 70 micras. Pintura termolacada en cualquier color a elegir de la carta RAL,  caja de cone-
x iones y base portafusibles+fusible 6 A, conductor interior de 3x2,5 mm2 0,6/1 kV, puesta a tierra de
la luminaria, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-
cación y pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

Plaza 13 13,00

13,00
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CAPÍTULO CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

SUBCAPÍTULO SUBCAP10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca vial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2,  incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

Virgen de Begoña 1 33,00 33,00

1 27,00 27,00

Bolaños. apertura N-420 2 6,00 12,00

. 1 50,00 50,00

122,00

U17HMC031    m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            

Marca vial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

Virgen de Begoña 1 33,00 33,00

1 27,00 27,00

    aparcamiento 1 20,00 20,00

. 1 50,00 50,00

130,00

U17HSS012    ud  PINTURA SIMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 1,2x1.2 m.                 

Pintura reflex iva azul acrílica en base disolvente de 1,20x1,20 m., con el símbolo Internacional de
accesibilidad en blanco,  incluso barrido y  premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad ejecuta-
da.

Virgen de Begoña 1 1,00

1,00

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, antideslizante, en símbolos y  fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintu-
ra de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Flecha recto 5 1,20 6,00

flecha recto dcha 2 2,22 4,44

flecha recto izda 1 2,22 2,22

recha recto izd dcha 1 3,24 3,24

flecha dcha 4 1,55 6,20

ceda el paso 5 1,43 7,15

Tex to Stop 1 1,27 1,27

Lím v elocidad 30 1 2,43 2,43

32,95

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

Pasos de peatones

Calle Bolaños 1 3,50 3,20 0,50 5,60

4 2,80 3,20 0,50 17,92

Calle Almagro 1 2,80 3,20 0,50 4,48

Calle D. Pedro Pardo García 3 2,80 3,60 0,50 15,12

Calle Virgen de Begoña 2 6,00 3,60 0,50 21,60

Calle Virgen de Blanca 2 2,80 3,60 0,50 10,08

resaltos 5 3,00 1,00 0,25 3,75

1 6,00 1,00 0,25 1,50

lineas paso 14 2,80 0,40 15,68

2 2,80 0,40 0,50 1,12
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96,85

SUBCAPÍTULO SUBCAP10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, estructura auxiliar y  cimentación, colocada.

direc prohib 8 8,00

sentido oblig 11 11,00

v eloc max 1 1,00

20,00

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, estructura auxiliar y  cimentación, colocada.

paso peat 6 6,00

callejón 1 1,00

estacionam 1 1,00

8,00

U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, estructura auxiliar y  cimentación, colocada.

resalto 5 5,00

ceda el paso 1 1,00

doble sentido 2 2,00

8,00

U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación, estructura auxiliar y cimentación, colocada.

stop 2 2,00

2,00

PLACAPLAZA01 ud  PLACA DE CALLE 550x330 2 CARAS                                  

Suministro e instalación de placa de calle con diseño original, moderno y  elegante, montada sobre
poste. Integrada en la línea de señalización Europa 60 de jgseñalización o similar, conjunto compues-
to por una placa de aluminio de 2 mm de espesor, un marco en perfil de aluminio estrusionado de
500mm de profundidad, y un poste en acero galvanizado con embellecedores superiores e inferiores
en polímero de alta resistencia y  aluminio. Placa  en medidas 50x33cm. Acabado en pintura hornea-
da .Rotulada a dos caras. Caracteres  en v inilo de alta calidad. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO                                             

BANCACOMU01 ud  BANCA COMÚ RECTA CENTRAL 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y  colocación de tramo recto central de banco modular  modelo Comú o similar, de hormi-
gón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado decapa-
do e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 6 6,00

6,00

6,00

BANCACOMU02 ud  BANCA COMÚ RECTA DERECHA 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y  colocación de tramo recto derecho de banco modular  modelo Comú o similar, de hor-
migón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado deca-
pado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00

BANCACOMU03 ud  BANCA COMÚ RECTA IZQUIERDA 195x48x50 KIT LED                    

Suministro y  colocación de tramo recto izquierdo de banco modular  modelo Comú o similar, de hor-
migón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado deca-
pado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00

BANCACOMU04 ud  BANCA COMÚ CÓNCAVO CENTRAL 195x67x50 KIT LED                    

Suministro y  colocación de tramo cóncavo central de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado de-
capado e hidrofugado, de medidas 195x67x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 4 4,00

4,00

4,00

BANCACOMU05 ud  ACCESORIO RESPALDO COMU CÓNCAVO                                 

Suministro y  colocación de accesorio respaldo Comú cóncavo o similar, en acero bicromatado pinta-
do al horno color plata.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00

BANCOUNIVERSEud  ACCESORIO BANCO UNIVERSE 180x57x62                              

Suministro y  colocación de accesorio banco Universe 180x57x62 o similar, de madera tropical certi-
ficada FSC, tratada con aceite translúcido, soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de
grueso zincada y  pintada en horno de color plata texturado. Asientos de listones de madera tropical
certificada FSC y de sección 40x35 mm con respaldo.

Plaza 4 4,00

4,00

4,00

BANCAHYDRA ud  BANCA HYDRABANC 200x50x40                                       

Suministro y  colocación de banca Hydra o similar, de hormigón armado con acero inox idable y aca-
bado decapado e hidrofugado.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00
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BANCOKANJI  ud  ACCESORIO BANCO KANJI 177x57x43                                 

Suministro y  colocación de accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC, tra-
tado con aceite, soportes en acero inox idable pintado en plata tex turizado.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00

E15DBA210ED  m.  BARANDILLA ACERO AISI 316 ACC. MINUSVÁLIDOS                     

Barandilla de acero AISI 316 acabado brillante para rampa de acceso adaptado a minusválidos de
90 cm. de altura de pasamanos superior y  70 cm. de pasamanos secundario, construida con tubos
de sección circular de 40 mm de diámetro para pasamanos superior y montantes verticales, dispues-
tos cada 120 cm con bordes curvados, pasamanos secundario con tubo de diámetro 40 mm y  entre-
paño de 3 barrotes macizos horizontales de 24 mm de diámetro soldados a los montantes; elaborada
en taller, incluso montaje en obra mediante placa de anclaje, tornillos de acero inoxidable y  embelle-
cedores con ayuda de albañilería y p.p. de nivelado, limpieza,  remates y  medios auxiliares. Medida
la longitud realmente ejecutada.

rampa bus 1 9,00 9,00

9,00

U15MX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  bolardo, etc., con poste,
incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y  retirada de escombros a ver-
tedero. Medida la unidad ejecutada.

bolardos 6 6,00

señales 11 11,00

17,00

PAPELERA01   ud  PAPELERA HORMIG. PREFAB. BLANCO/GRIS                            

Suministro y  colocación de papelera hormigón HAC en consonancia con banca Comú o similar, en
color y  tex tura a elegir por la D.F., con acabado decapado e hidrofugado y  cubeta interior en acero.
De medidas 60x60x100 cm y  64 litros de capacidad. Medida la unidad realmente instalada.

Plaza 3 3,00

3,00

U15NAB140-3  ud  PILONA ACERO PASOS PEATONES                                     

Pilona modelo Hospitalet de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garanti-
za una óptima resistencia a la corrosión, de 95 mm diámetro y  altura de 1.000 mm.

46 46,00

46,00

U15NAB140-4  ud  PILONA ACERO                                                    

Pilona modelo Dalia de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión, de 90 mm diámetro y  altura de 1.010 mm.

D. Pedro P.G. 15 15,00

15,00

FUENTE01-1   ud  FUENTE MINUS DOG                                                

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en acero
pintado epox i al horno y  cubeta en acero inox idable 304 satinado, con dos grifos de pulsador y  uno
de ellos está adaptado como bebedero para perros. Grifos pulsadores temporizados con regulación
de caudal. Conexión de entrada a 1/2 pulgada., incluso acometida y  desagüe, instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Bordillos 164,00 =CAP1         U01AB100                

lev antado aceras 6,63 =CAP1         U01AB010                

lev antado solados 177,79 =CAP1         U01AB015                

lev antando hormigón impreso 165,00 =CAP1         U01AB020                

513,42

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

Lev antado de imbornales 7,00 =CAP1         U01AIS001               

7,00

W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

   ex cav . zanja 1,25 86,31 =CAP2         U01EZ030                

Desbroce 1,25 162,50 =CAP2         E02AM010-1             

248,81

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

lev antado de MBC 1,25 51,46 =CAP1         U01AF211                

51,46

W04P010      Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

Conex ión entronque red general 2 3,00 0,02 0,12

0,12
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CAPÍTULO CAP11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E28BC175-1   ms  ALQ. CASETA VESTUARIO+ASEO 13,38 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un vestuario y  aseo de obra de 6,00x2,23x2,30 m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido, dos ven-
tanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm., termo eléctri-
co de 50 l., una placa de ducha, un inodoro y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Div isiones en tablero de
melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
ción eléctrica mono. 220 V. con automático y  calefacción. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 4 4,00

4,00

E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 4 4,00

4,00

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

a casetas 1 1,00

1,00

E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios auxiliares.

a casetas 1 1,00

1,00

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

10 10,00

10,00

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 1 1,00

1,00

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 2 2,00

2,00
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E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

operarios 8 8,00

8,00

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

en casetas 2 2,00

2,00

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

delimitaciones v arias 20 20,00

20,00

E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

delimitacion obras 100 100,00

100,00

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

delimitaciones v arias 1 50,00 50,00

50,00

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

balizamiento obra 4 4,00

4,00

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

informacion de riesgos 2 2,00

2,00

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00
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E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

peones señalistas 2 2,00

2,00

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

operarios 8 8,00

8,00

E28EV150     ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

operarios 4 4,00

4,00

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Casetas 2 2,00

2,00

E28PH120     m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de es-
pesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y  desmontaje (amortizable en 20
usos).

en obra 2 2,50 1,00 5,00

5,00

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

en obra 2 2,00 1,00 4,00

4,00

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

en obra 8 8,00

8,00

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00
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E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

operarios 5 5,00

5,00

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

operarios 2 2,00

2,00

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

operarios 4 4,00

4,00

E28RA040     ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 5 5,00

5,00

E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00

E28RM060     ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00

E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 2 2,00

2,00

E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 4 4,00

4,00
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E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 8 8,00

8,00

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 4 4,00

4,00
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CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

COMPNIVEL    Ud  COMPROBACIÓN NIVELES                                            

Comprobación de niveles de las obras ejecutadas anteriormente, junto a la Dirección Facultativa, in-
cluyendo los trabajos, medios materiales y  humanos necesarios.

1 1,00

1,00 493,25 493,25

R02T220-2    ud  TRASLADO Y COLOCACIÓN ESCULTURA                                 

Traslado de conjunto escultórico a ubicación definitiva desde los lugares en donde están acopiados,
realizada bajo la superv isión de un especialista restaurador, incluso p.p. de desmontado, embalaje,
carga,  tranporte desde el lugar de origen, medios de elevación y  descarga, posicionamiento en el lu-
gar a elegir por la D. F., anclaje de la misma si fuese necesario y  medios auxiliares. Medida la uni-
dad transportada.

1 1,00

1,00 393,71 393,71

U01AW020-1   ud. DESMONTAJE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO                       

Desmontaje y  retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: bancos, carteles indicadores,
protecciones de alcorques, resaltos de calzada en toda su longitud de calle, etc. incluso cortes, le-
vantado del pav imento, demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga
y transporte a lugar de empleo o almacenes municipales y  retirada de escombros a vertedero. Medi-
da la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 25,54 25,54

U01AB100     m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

Demolición y  levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  Medida la longitud ejecutada.

TRAMOS A DEMOLER

Calle D. Pedro Pardo García tramo
iglesia

2 18,00 36,00

Calle Bolaños 2 32,00 64,00

Calle Almagro 2 12,00 24,00

Otros 2 20,00 40,00

164,00 3,59 588,76

U01AF211     m3  DEMOL. Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC/F                              

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C./F. de espesor variable, incluso carga y  transporte
del material resultante a vertedero.

Calle D. Pedro Pardo García tramo
Plaza

1 23,00 2,80 0,10 6,44

Calle Virgen de Begoña 1 42,00 8,27 0,10 34,73

41,17 14,64 602,73

U01AB010     m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en ma-
sa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Esquina calle Pedro Pardo tramo
Plaza con Virgen Begoña

1 6,63 6,63

6,63 5,85 38,79

U01AB015     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

Demolición y  levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pavimento continuo
de cemento, baldosas hidráulicas, terrazo o piedra, incluso p.p de aprovechamiento, carga y  trans-
porte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Reparaciones calle Bolaños 1 9,25 1,15 10,64

1 21,07 1,80 37,93

Reparaciones calle Almagro 1 14,40 1,80 25,92
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Pasos peatones olv idados

Calle Virgen de Begoña 1 3,20 0,80 2,56

1 4,00 0,80 3,20

Calle Virgen Blanca 1 3,20 0,80 2,56

1 1,00 0,80 0,80

Calle Almagro 1 3,20 0,80 2,56

1 1,80 0,80 1,44

Otras reparaciones y  reposiciones 1 50,00 50,00

177,79 3,24 576,04

U01AB020     m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                

Demolición y  levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes ex istentes: aglomerado
asfáltico, pav imento de hormigón impreso (armado y  con fibra), piedra, adoquinados, soleras, cimen-
taciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Arreglos hormigón impreso

Calle D. Pedro Pardo García 1 18,00 2,80 50,40

Calle Bolaños 1 32,00 2,80 89,60

Otros 1 25,00 25,00

165,00 3,12 514,80

U01AIS001    ud. LEVANTADO  IMBORNAL C/COMPRES.                                  

Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal sifónico, con recuperación
de elementos reutilizables del mismo, incluso retirada, carga y transporte a vertedero de productos
sobrantes y a lugar de acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad eje-
cutada.

Reparaciones hormigón impreso 7 7,00

7,00 4,47 31,29

U01AV001     m   CORTE DE FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE                           

Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  incluso marcado previo.
Medida la longitud ejecutada.

Subsanación zanjas abastecimiento
calle Virgen del Prado

4 10,00 40,00

Entronques hormigón impreso con
asfalto

2 10,00 20,00

60,00 3,21 192,60

U01AW040     ud. RETIRADA DE VEHICULO DE LA VIA PUBLICA                          

Retirada  de vehículo de la v ía pública mediante camión grúa, bajo la supervisión y direcciónde la
Policía Local, previa señalización por parte de la contrata con 48 horas de antelación, con  p.p. de
medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00

5,00 16,84 84,20

TOTAL CAPÍTULO CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................................................................. 3.541,71
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CAPÍTULO CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E02AM010-1   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, hasta una altura de 15 cm, sin
carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

Perímetro plaza 1 130,00 1,00 130,00

130,00 0,50 65,00

U01PE141-1   m2  RASANTEO CORONACIÓN EXPLANADA                                   

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada, en terreno sin clasificar, ex tendido,
humectación y compactación. Medida la superficie realmente ejecutada.

Plaza Pilarica 1 36,30 22,60 820,38

820,38 0,43 352,76

U03CZ025     m2  ZAHORRA ARTIF. BAJO SOLERA 5 cm.                                

Capa de zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) de 5 cm. de espesor medio, bajo solera de hormi-
gón, en aceras, con 75 %   de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento.  Medida la superficie ejecutada.

1 1,00 1,00

1,00 1,46 1,46

U01EZ030     m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   

Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la exca-
vación a vertedero o lugar de empleo.

Red riego 1 124,00 0,20 0,20 4,96

Red eléctrica 1 146,00 0,30 0,40 17,52

Red de imbornales 8 6,50 0,50 0,50 13,00

Colectores plaza 1 52,81 0,40 0,40 8,45

Drenaje Plaza 2 20,00 0,40 0,40 6,40

Colector 315 mm 1 15,60 0,80 1,50 18,72

69,05 4,60 317,63

U01RZ010     m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, ex tendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor
modificado.

1 1,00

1,00 3,53 3,53

U01RZ030     m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Red riego 1 124,00 0,40 0,20 9,92

9,92 24,87 246,71

RELL004      m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

Red riego 1 124,00 0,20 0,10 2,48

Red eléctrica 1 146,00 0,30 0,10 4,38

Red de imbornales 8 6,50 0,50 0,20 5,20

Colectores plaza 1 52,81 0,40 0,20 4,22

Drenaje Plaza 2 20,00 0,40 0,20 3,20

Colector 315 2 15,60 0,80 0,40 9,98

Relleno pozos <1,5 3 3,45 0,30 0,80 2,48

31,94 16,12 514,87
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E02TT030-1   m3  CARGA Y TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                          

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la
carga.

Desbroce 1,25 130,00 0,15 24,38

24,38 6,25 152,38

U01EC030     m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO                        

Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos
de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Nuev os pozos 4 1,00 1,00 2,50 10,00

10,00 10,02 100,20

U01EZ080     m3  EXC. MAN. ZANJA LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES                   

Excavación y tapado de zanjas para la localización de instalaciones de cualquier tipo, hasta 2 m. de
profundidad, en terrenos de todo tipo,  con rotura de firme existente con  retro-excavadora  con marti-
llo rompedor, excavación manual con ayuda de compresor, con ex tracción de tierras a los bordes,
posterior relleno con arena de río, ex tendido y  compactado con pisón compactador manual tipo rana,
en tongadas de 30 cm. de espesor,  incluso regado. Carga a máquina y  transporte de productos al
vertedero con camión basculante, incluso p.p. de medios aux iliares. Medido el volumen teórico eje-
cutado.

Calas abastecimiento 1 1,00 1,00 1,00 1,00

Cala hidrante 1 1,00 1,00 1,00 1,00

2,00 46,24 92,48

E02SA080     m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y  ex tendido de subbase con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de
tajo, y  con p.p. de medios auxiliares.

Relleno pozo V. Begoña 1 3,45 0,50 2,30 3,97

3,97 42,91 170,35

TOTAL CAPÍTULO CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................................... 2.017,37

25 de agosto de 2022 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

Continuación Obras Plaza Pilarica y su entorno                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS                                           

U04BH061     m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y  limpieza, incluida la rotura del pav imento ex istente, la excavación previa y  la retirada de
escombros a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

Reposiciones

Calle D. Pedro Pardo García tramo
iglesia

2 18,00 36,00

Calle Bolaños 2 32,00 64,00

Calle Almagro 2 12,00 24,00

Otros 2 20,00 40,00

Plaza Pilarica

   perímetro parterre 1 25,70 25,70

1 26,90 26,90

1 28,60 28,60

   Remate alcorque 5 5,80 29,00

3 4,20 12,60

Perímetro hormigón impreso 1 21,00 21,00

307,80 14,60 4.493,88

U04BH060     m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS A-2 9-10x20 cm.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y  10 cm. de bases superior e
inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y  limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

1 1,00 1,00

1,00 13,18 13,18

U04BH062ED   m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 10x20 EXC.                          

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, corte recto de 10 cm. de base y  20 cm. de altu-
ra, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y  limpieza,
incluida la rotura del pavimento existente, la excavación prev ia y  la retirada de escombros a verte-
dero. Medida la longitud ejecutada.

1 1,00

1,00 14,60 14,60

E04SM010     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y  EHE. Medida la superficie realmente ejecutada.

Plaza 1 802,56 802,56

Protección zanjas saneamiento 1 15,60 0,80 12,48

1 52,00 0,40 20,80

Esquina calle Pedro Pardo tramo
Plaza con Virgen Begoña

1 6,63 6,63

842,47 9,65 8.129,84

E04SM040     m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Base escultura v irgen 1 2,00 2,00 4,00

4,00 14,48 57,92

E04AM060     m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado
en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

plataforma andén bus 1 11,00 2,05 22,55

Base escultura v irgen 1 2,00 2,00 4,00
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26,55 3,46 91,86

E04SM070     m2  SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm                                  

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,
vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

plataforma andén bus 1 11,00 2,05 22,55

22,55 14,83 334,42

U04VQ073-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. 30x20x8 MULTICOLOR FOTOCALITICO                   

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior, con
tex tura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1,
acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de forma rectangular de
30x20x8 cm., colocado sobre cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre
ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/
p.p. de nivelación de tapas y  arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios
aux iliares, recebado de juntas, barrido y compactación. Medida la superficie ejecutada.

Plaza Pilarica 1 36,30 22,60 820,38

    a deducir

plataforma autobus -1 11,00 2,00 -22,00

parterres -1 23,75 -23,75

-1 29,00 -29,00

-1 28,60 -28,60

Adoquín curv o -1 8,00 -8,00

Adoquín táctil ranurado -1 29,88 -29,88

Adoquín táctil botones -1 13,44 -13,44

665,71 34,57 23.013,59

U04VQ074-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. CURVO 8 CM. MULTICOLOR FOTOCATALITICO             

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en varios colores en la cara superior, con
tex tura envejecida y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de acuerdo con ISO 22197-1,
acabado Otoño de Prefabricados La Jara o similar, aprobado por D. F., de distintos tamaños y  for-
mas trapezoidales para realizar curvas, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de gravín, ra-
santeada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2-3 mm. para su
posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y  arquetas de registro
existentes, juntas de dilatación necesarias, medios aux iliares, recebado de juntas, barrido y  compac-
tación. Medida la superficie ejecutada.

Formación curv as 1 8,00 8,00

8,00 34,57 276,56

U04VQ072-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL RANURADO 20x20x8 CM FOTOCATALITICO         

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultativa,
acabado táctil ranurado , UNE-EN 1338/04 y tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de
acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., colocado sobre
cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y
arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, recebado de jun-
tas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

Plaza Pilarica 1 1,00

línea guía 1 1,60 0,80 1,28

1 1,70 0,80 1,36

1 12,80 0,80 10,24

1 19,20 0,80 15,36

1 0,80 0,80 0,64

29,88 35,43 1.058,65
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U04VQ071-1   m2  PAV.ADOQ.HOR. TÁCTIL BOTONES 20x20x8 CM FOTOCATALITICO          

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color a elegir por la dirección facultativa,
acabado táctil botones, UNE-EN 1338/04 y  tratamiento NOxOFF Eco/Fotocatalítico, probado de
acuerdo con ISO 22197-1, aprobado por D. F., de forma cuadrada de 20x20x8 cm., colocado sobre
cama de grav ín, rasanteada, de 3-4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de
2-3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/ p.p. de nivelación de tapas y
arquetas de registro ex istentes, juntas de dilatación necesarias, medios auxiliares, recebado de jun-
tas, barrido y  compactación. Medida la superficie ejecutada.

Plaza Pilarica

pasos de peatones 4 3,80 0,60 9,12

puntos de decisión 3 1,20 1,20 4,32

13,44 35,43 476,18

U04VBT105-1  m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R COLOR 40x40 S/S                   

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resisten-
cia, de 40x40x4 cm., en color a definir, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005,
sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas
existentes,  junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Reparaciones calle Bolaños 1 9,25 1,15 10,64

1 21,07 1,80 37,93

Reparaciones calle Almagro 1 14,40 1,80 25,92

Reparaciones calle D. Pedro Pardo
García

1 22,32 1,80 40,18

Otras reparaciones y  reposiciones 1 50,00 50,00

Esquina calle Pedro Pardo tramo
Plaza con Virgen Begoña

1 6,63 6,63

171,30 30,41 5.209,23

U04VBT106    m2  SOL. TERRAZO ROJO BOTONES 40x40X4 S/S                           

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en botones, de 40x40x4 cm.,
en color rojo, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero de ce-
mento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación,
enlechado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Andén Autobús 1 4,40 0,40 1,76

Pasos peatones olv idados

Calle Virgen de Begoña 1 3,20 0,80 2,56

Calle Virgen Blanca 1 3,20 0,80 2,56

Calle Almagro 1 3,20 0,80 2,56

9,44 30,41 287,07

U04VBT107    m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT. LÍNEA GUÍA 40x40 S/S                 

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores utilizado para línea guía o línea direccional, acabado
superficial pétreo rugoso con acanaladura, de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color a determinar
por la Dirección Facultativa, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con
mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,  junta
de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Plaza 1 42,88 42,88

Pasos peatones olv idados

Calle Virgen de Begoña 1 4,00 0,80 3,20

Calle Virgen Blanca 1 1,00 0,80 0,80

Calle Almagro 1 1,80 0,80 1,44

48,32 30,41 1.469,41

SOLGRANROSEDm2  SOLADO 60x40x4 cm GRAN. COLOR ROSA ALBA                         

Solado de losas en granito, color rosa alba, de 60x40x4 cm., de primera calidad, sentada con morte-
ro 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  limpieza.Incluye p.p. de nivelacion de
tapas y  arquetas de registro existentes; retirada, sustitución, solado y recibido de cercos y bastido-
res, de las tapas ex istentes, soladas, formadas por: cerco de perfil L 80-8, bastidor de perfil L 70-7,
fondo de chapa metálica de 2.5 mm de espesor, sobre retícula de 20x20 cm de redondo de 12 mm.
Medida la superficie realmente ejecutada.
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25,63 83,95 2.151,64

U04VCH305ED  m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. C/FIBR                       

Pav imento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y
enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplica-
ción de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Medida
la superficie ejecutada.

Calle Virgen de Begoña 1 44,60 6,00 267,60

1 20,00 2,20 44,00

Calle D. Pedro Pardo García 1 25,00 2,80 70,00

Arreglos hormigón impreso

Calle D. Pedro Pardo García 1 18,00 2,80 50,40

Calle Bolaños 1 32,00 2,80 89,60

Otros 1 25,00 25,00

546,60 35,71 19.519,09

U04VCH305ED-1 m2  PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=25 cm. C/FIBR                       

Pav imento continuo de hormigón HA-25/B/20/IIa, de 25 cm. de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15x6 y  con 2 kg/m3 de fibra de v idrio según norma UNE-EN-15422:2009, endurecido y
enriquecido superficialmente y  con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de
goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, v i-
brado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y  aplica-
ción de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Medida
la superficie ejecutada.

1 1,00 1,00

1,00 45,68 45,68

U03VW001MC   ud. NIVELACION DE TAPA A NUEVA RASANTE                              

Nivelación de cercos, tapas o rejillas existentes en la calzada, a la nueva rasante,  recrecido de ar-
queta con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento
M-5,   enfoscado con mortero de cemento M-5 y  bruñido  interior con mortero de cemento, coloca-
ción de cercos, tapas y rejillas, incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del pav imento
con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al registro ex istente, desmontaje y  limpie-
za. Retirada y  limpieza de escombros incluso los que puedan caer al interior.  con p.p. de medios
aux iliares y localización y  señalización in situ. Medida la unidad terminada.

10 10,00

10,00 39,15 391,50

U03VF100     m2  CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm.                                  

Suministro y  puesta en obra de M.B.F. tipo DF-12, en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con
árido con desgaste de los ángeles < 25, ex tendido y  compactación, incluido riego asfáltico, sellado y
emulsión.

Zanjas abastecimiento

Calle Virgen del Prado 2 10,00 0,80 16,00

16,00 3,28 52,48

PP_RECMARQ  UD  RECIBIDO DE MARQUESINA Y MUPI                                   

Trabajos correspondientes al replanteo de la marquesina y  MUPI (a instalar por la empresa conce-
sionaria), colocación de anclajes y  elementos necesarios para su instalación y  funcionamiento del
MUPI, así como los remates de solados posteriores. Siguiendo las instrucciones de la empresa con-
cesionaria y dirección facultativa. Totalmente ejecutado.

Marquesina y  Mupi andén autobús 1 1,00

1,00 228,22 228,22

TOTAL CAPÍTULO CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS....................................................................................... 67.315,00
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CAPÍTULO CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS                                    

E07TL020-1   m2  TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT. M-5                            

Revestido de soportes o paramentos con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  sumi-
nistrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y  NTE-IPF-20. Medida superficie realmente ejecutada.

CGP 2 0,30 1,50 0,90

1 0,80 1,50 1,20

1 0,80 0,50 0,40

2,50 23,12 57,80

E06CGC010ED  m2  CHAPADO GRANITO ROSA ALBA 2 cm.                                 

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito Rosa Alba, de primera
calidad, 60x40x2 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento redu-
cido y  tiempo abierto ampliado; y  rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima (en-
tre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso preparación previa de las placas y el
paramento soporte, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con
otros materiales, juntas, crucetas de PVC y piezas especiales. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

Andén autobús 2 12,50 0,15 3,75

1 2,05 0,15 0,31

CGP 2 0,30 1,50 0,90

1 0,80 1,50 1,20

1 0,80 0,50 0,40

1 0,80 0,35 0,28

6,84 73,66 503,83

R08M020      m3  COLOCACIÓN DE PIEDRA DE FORMA REGULAR                           

Colocación de volumenes de piedra natural, en piezas de formas regulares, tomadas con mortero de
cemento y  arena de río M-5, con la junta a hueso o a tope (cerrada), niveladas, enrasadas, incluso
enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento, eliminación
de restos de mortero y  limpieza, incluso transporte de dichas piezas recuperadas de obra desde al-
macenes municipales a pie de tajo, cortes, mermas  y  retaceos. Medido el volumen realmente eje-
cutado.

Escultura v irgen

   base 1 1,80 1,80 0,20 0,65

1 1,40 1,40 0,20 0,39

   Pedestal 1 1,00 1,00 1,80 1,80

2,84 113,44 322,17

TOTAL CAPÍTULO CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS.......................................................................... 883,80
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CAPÍTULO CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS                                       

SUBCAPÍTULO SUBCAP5.1 ABASTECIMIENTO                                                  

U06TP585     m.  COND.POLIET.PE 100 PN 10 DN=110mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Conex ión sin terminar en calle D.
Pedro Pardo García

1 5,00 5,00

5,00 19,30 96,50

BPE          m   BANDA DE SEÑALIZACIÓN PE                                        

Banda de señalización de polietileno, color azul.

Conex ión sin terminar 1 5,00 5,00

5,00 0,64 3,20

U06WC020PC-1 ud  ENTRONQUE A RED MUNICIPAL                                       

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente, realizado por el perso-
nal del Servicio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Servicios de Agua. Inclui-
do piezas y accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, probada y  en funciona-
miento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya que es el pre-
cio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio, AQUONA).

Entronque C/Virgen del Prado 2 2,00

2,00 503,93 1.007,86

U06VAV026    ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=80mm                                 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

Hidrante 1 1,00

1,00 248,55 248,55

ARQ200       Ud  ARQUETA REGISTRO VALVULA D <= 250                               

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros 100/200mm, de 40
cm. interior, construida mediante tubo DN400 a modo de encofrado perdido, embutido en hormigón
HM-20, totalmente terminada, i/tapa de fundición y con p/p de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vacion, ni el relleno perimetral posterior.

Hidrante 1 1,00 1,00

1,00 163,67 163,67

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP5.1 ABASTECIMIENTO............... 1.519,78
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SUBCAPÍTULO SUBCAP5.2 SANEAMIENTO                                                     

U07OEP490    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.

Calle Pedro Pardo García 1 15,60 15,60

15,60 39,61 617,92

U07OEP470-01 m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de piezas especiales, medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas. Medida la longitud realmente ejecutada.

Red de imbornales 8 6,50 52,00

52,00 22,36 1.162,72

U07EIO020P   ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y RELL.HORM.            

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm. inte-
riores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10
cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en parti-
ción interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento
M-15, rejilla cóncava con aberturas en diagonal, abatible y  antirrobo  de fundición dúctil, tapa y  cerco
de arqueta de 30x30 de fundición dúctil, aptas para tráfico rodado,  con p.p. de medios aux iliares, in-
cluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conex iones de tuberías y  retirada de escombros
a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Calles D. Pedro Pardo y  Virgen
Begoña

8 8,00

8,00 171,41 1.371,28

U07EIL015    ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             

Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40 cm.
de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aber-
turas en diagonal de fundición dúctil de 46x23 cm. apta para tráfico rodado, colocado sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y  con p.p. de medios aux iliares, inclui-
da excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conex iones de tuberías y retirada de es-
combros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 93,31 93,31

U07EIO021PC  ud  IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. C/EXC. Y SIN REJILLA           

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x30 y  30x30 cm. inte-
rores y  70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10
cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo de PVC d. 160  mm. en parti-
ción interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento
M-15, colocación de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundición dúctil,  con
p.p. de medios aux iliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conex iones de tube-
rías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

Con recuperación de rejilla 1 1,00

1,00 129,15 129,15
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U07OEP460    m.  TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN6 C.TEJA 160mm                        

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Colectores plaza 1 12,30 12,30

1 10,11 10,11

1 3,47 3,47

1 1,23 1,23

1 0,53 0,53

1 9,10 9,10

1 8,27 8,27

1 7,30 7,30

1 0,50 0,50

52,81 14,68 775,25

U02LV060     m.  DREN CIRCULAR PVC D=160 mm                                      

Tubería corrugada de PVC circular, ranurada, de diámetro 160 mm. en drenaje longitudinal, incluso
preparación de la superficie de asiento, compactación, nivelación y parte proporcional de perforación
de la solera.

Drenaje solera 2 20,00 40,00

40,00 6,52 260,80

UULM284-1    m   COLOC. CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV.,              

Colocación de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de aguas pluv iales, modelo
U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura ex terior 200mm. 1 Ud. de rejilla de
Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga C-250, según Norma
EN-1433, ex istente en almacenes municpales. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente
instalado, incluso p.p. de transporte, excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas
de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y  EHE-08. Recibida con hor-
migón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 150mm. Medida la longitud real-
mente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

Plaza 1 40,00 40,00

40,00 59,11 2.364,40

UULM1021-1   ud  COLOC. ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                      

Colocación de arqueta ex istente en almacenes municipales de configuración de un único cuerpo de
Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para conectar el canal U150, ancho ex t. de arqueta
204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a su vez de salidas premarcadas de diferentes
diámetros para la reconducción de aguas pluviales a colectores principales, cancela de seguridad
CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOCMA, con clase de carga C-250 según Norma
EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de transporte, de excavación, compactado y  encofrado
si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y
EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y  base no inferiores a
150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

Plaza 6 6,00

6,00 64,67 388,02
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UULM284      m   CANAL U150.00R + REJILLA GR150UOC AC.GALV., SIN CANCELA Y TORN  

ML completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de
aguas pluv iales, modelo U150.00R, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior
200mm. 1 Ud. de rejilla de Ac. Galvanizado Ranurada, modelo GR150UOC, con clase de carga
C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla apoyado. Totalmente instalado, in-
cluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño
material y  medios aux iliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I
con espesores laterales y  base no inferiores a 150mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

SECCIÓN HIDRÁULICA: 230 cm2
CAUDAL DE REFERENCIA: 11.8 l/s|

Reposiciones 1 1,00 1,00

1,00 151,61 151,61

UULM1021     ud  ARQUETA  AU150 + REJILLA GR150UOCMA                             

Arqueta de configuración de un único cuerpo de Hormigón Polímero tipo ULMA, con premarcas para
conectar el canal U150, ancho ext. de arqueta 204 mm, largo 500 mm y  altura 328 mm, dispone a
su vez de salidas premarcadas de diferentes diámetros para la reconducción de aguas pluv iales a
colectores principales, cancela de seguridad CS150, rejilla de 0,5 mts. de longitud, ref.GR150UOC-
MA, con clase de carga C-250 según Norma EN-1433. Totalmente instalado, incluso p.p. de exca-
vación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios
aux iliares, s/ Norma ISS-53 y EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores late-
rales y  base no inferiores a 150mm. Medida la unidad completamente ejecutada.

Reposiciones 1 1,00

1,00 300,57 300,57

U07ALR025    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento M-15  y  con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios
aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 3 3,00

3,00 116,97 350,91

U07ALR045    ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x50 cm.+ Tapa FD                    

Arqueta de registro de 50x50x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento M-15  y  con tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, terminada y con p.p. de medios
aux iliares,  incluida la excavación y  el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 1 1,00

1,00 126,82 126,82

U07ALS020-1  ud  ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. + Tapa FD                   

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con
mortero de cemento M-15, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa de hor-
migón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior.

Plaza 1 1,00

1,00 141,11 141,11
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U07ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa
de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Calle D. Pedro Pardo García 1 1,00

1,00 362,41 362,41

U07ZLR030    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.                           

Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de
pates, formación de canal en el fondo del pozo y  de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa
de fundición tipo calzada apta para tráfico rodado, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios
aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Calle Virgen Begoña 1 1,00

1,00 510,91 510,91

ENTRSANE01   ud  ENTRONQUE A POZO SANEAMIENTO EXISTENTE                          

entronque de colector de saneamiento de pluv iales a red de saneamiento existente.
Se incluyen las partidas de reposición de serv icios y reposición de pav imentos.

Imbornales calles D. Pedro Pardo y
Virgen Begoña

8 8,00

8,00 40,94 327,52

PP_SANE01    UD  RETIRADA TAPA REGISTRO IMBORNAL EXISTENTE                       

Retirada de tapa de registro o rejilla de imbornal existente y  posterior traslado a zona de acopio.

Tapas imbornales 23 23,00

Rejillas imbornales a reconstruir 7 7,00

30,00 6,00 180,00

U07EIO021PC-1 ud  REC. IMBORNAL SIF. CODO PVC D.160 mm. S/EXC. Y SIN REJILLA      

Reconstrucción de imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, de  arqueta div idida en 40x30
y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5 y  enfoscado del interior con mortero de ce-
mento M-5.

Reparaciones hormigón impreso 7 7,00

7,00 85,37 597,59

PP_SANE03    UD  RECIBIDO TAPA REGISTRO IMBORNAL                                 

Suministro y  colocación de tapa de registro o rejilla de imbornales aptas para el tránsito de tráfico ro-
dado. Medida la unidad ejecutada.

Tapas imbornales 23 23,00

Rejillas imbornales a reconstruir 7 7,00

30,00 71,81 2.154,30

PP_SANE02    UD  RETIRADA TAPA POZO EXISTENTE                                    

Retirada de tapa de pozo existente y  posterior traslado a zona de acopio.

Pozos 1 1,00

1,00 9,15 9,15
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U07ZT100     ud  TAPA  POZO  REGISTRO FD/40 Tn D=60 cm.                          

Suministro y  colocación de tapa y marco de pozo de registro de fundición dútil  para soportar el paso
de tráfico pesado (40Tn) con junta de  insonorización,  de D=60cm. incluso  retirada de escombros a
vertedero. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 91,79 91,79

LIMPIMBOREXIS ud  LIMPIEZA DE IMBORNAL EXISTENTE                                  

Limpieza de imbornal existente y  prueba de funcionamiento

30 30,00

30,00

30,00 7,57 227,10

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP5.2 SANEAMIENTO..................... 12.694,64

TOTAL CAPÍTULO CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS............................................................................... 14.214,42
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CAPÍTULO CAP6 RIEGO Y JARDINERIA                                              

SUBCAPÍTULO JARDINERIA JARDINDERÍA                                                     

PTEC48aga    ud  Firmiana simplex 18-20 cep                                      

Suministro de Firmiana simplex de 18-20 cm, en cepellón.

3,00 67,40 202,20

PTEC23cfb    ud  Albizia jul. 'Ombrella.' 16-18 cep                              

Suministro de Albizia julibrissin 'Ombrella' de 16-18 cm, en contenedor.

4,00 144,97 579,88

PTED40afa    ud  Robinia hispida 'Rosea' 16-18 cep                               

Suministro de Robinia hispida 'Rosea' (Acacia Rosa) de 16-18 cm, en cepellón.

5,00 92,03 460,15

PTEF51aea    ud  Laurus nobilis (Laurel) 125/150 ct                              

Suministro de Laurus nobilis (Laurel) de 125/150 cm, en contenedor.

2,00 12,01 24,02

PTEU13ac     ud  Lavandula angustifolia ct-3L                                    

Suministro de Lavandula angustifolia (Espliego), en contenedor de 3 litros.

45,00 2,37 106,65

PTEU21ac     ud  Santolina chamaecyparissus ct-3L                                

Suministro de Santolina chamaecyparissus, en contenedor de 3 litros.

45,00 2,27 102,15

PTEY08ac     ud  Festuca glauca ct-3L                                            

Suministro de Festuca glauca, en contenedor de 3 litros.

45,00 1,13 50,85

PTET01ccaa   ud  Rosal paisajista 40/60 ct  3 l. cat.1ª var. "Iceberg"           

Suministro de Rosal floribundas y  polianthas de 40/60 cm de altura, de 1ª categoría, en contenedor.

60,00 4,88 292,80

PTEG14bba    ud  Chaenomeles japon. 'Sargentii' 40/60 ct                         

Suministro de Chaenomeles japonica 'Sargentii'(Salmón-rosado) de 40/60 cm de altura, en contene-
dor.

15,00 9,04 135,60

PTEJ02ab1    ud  Liriope muscari ct-2,5L                                         

Suministro de Agapanthus africanus (Agapanto), en contenedor de 2,5 litros, cultivado s/NTJ07.

30,00 3,09 92,70

JPLP03cbd    ud  Plant.mec.árb.cad.c/c16-30,com.100%                             

Plantación de árboles de hoja caduca de  16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en conte-
nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tron-
co-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios
mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o ex tendido de
la tierra ex istente según calidad de la misma, relleno y  apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para ev itar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 100% , instalación en el hoyo de plantación de barrera para raices de 1 m. de profundidad y 1/2"
de espesor, formación de alcorque y  primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No in-
cluye el precio de la planta

Firmiana 3 3,00

Albizzia 4 4,00

Robinia hispida 5 5,00
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12,00 93,80 1.125,60

JPLP25bbd    ud  Plant.man.arbus.comp.100/200 tv100%                             

Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz des-
nuda, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% ,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Laurus 2 2,00

2,00 17,96 35,92

JPLP25abd    ud  Plant.man.arbus.comp.<100 tv100%                                

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón o raíz desnu-
da, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra exis-
tente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada
de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y  cribada en una proporción del 100% ,
formación de alcorque y  primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

Lav anda 45 45,00

Festuca 45 45,00

Santolina 45 45,00

Rosales 60 60,00

Chaenomeles 15 15,00

Liriope 30 30,00

240,00 11,09 2.661,60

JLAM04a      m3  Sum./extend.mec.tierra vegetal cribada                          

Suministro y  ex tendido de tierra vegetal cribada, mediante retropala y dumper, en capa uniforme, in-
cluidos rasanteos y  remates por medios manuales, medido el volumen colocado en obra.

Parterres ajardinados 1 23,70 0,40 9,48

1 29,00 0,40 11,60

1 28,60 0,40 11,44

Alcorques plantación 5 1,50 1,50 0,40 4,50

37,02 16,48 610,09

JTSO10ba     m2  Cubrición decor.cort.pino e=10cm+malla                          

Cubrición decorativa con corteza de pino de pequeño tamaño, ex tendido en capa uniforme de 10 cm
de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especiali-
zado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación
prev ia del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asenta-
miento, medida la superficie ejecutada en obra.

Parterres ajardinados 1 23,70 23,70

1 29,00 29,00

1 28,60 28,60

Alcorques 5 1,50 1,50 11,25

92,55 9,85 911,62

JTDP06a      ud  Entutor.árbol,3 roll.vert.D=10cm                                

Entutorado de árbol mediante 3 postes de rollizo de pino cilindrados, de 10 cm de diámetro con testa
superior achaflanada, tanalizados en autoclave, clavados veticalmente  en el hoyo de plantación, in-
cluidos sujección del tronco con banda tex til de 4 cm de ancho, limpieza y  retacado, medida la uni-
dad instalada en obra.

Firmiana 3 3,00

Robinia 5 5,00

8,00 110,67 885,36
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JTDP03b      ud  Entutorado árbol 2 postes D=8cm                                 

Entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y 3 m de
longitud, tanalizados en autoclave, clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, inclui-
dos sujección del fuste con banda tex til de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Albizzia 4 4,00

4,00 49,26 197,04

TOTAL SUBCAPÍTULO JARDINERIA JARDINDERÍA.................... 8.474,23

SUBCAPÍTULO RED DE RIEGO RED RIEGO                                                       

IDAM02a      ud  ENTRONQUE A RED MUNIC. DE PE 90                                 

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal ex istente de PE 90 mm.,  reali-
zado por el personal del Serv icio Municipal de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Serv i-
cios de Agua. Incluido piezas y accesorios. Sin incluir la obra civ il. Unidad totalmente instalada, pro-
bada y  en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la
obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del
Servicio, ACUONA).

1 1,00

1,00 244,29 244,29

U06SA115     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 80x80x80 cm.                              

Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de 80x80x80 cm. interior, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de
cemento, y con tapa de fundición, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

Acometida general 1 1,00

1,00 282,64 282,64

IDCR02dcf    m.  Tubería AD PE-50 10atm D=50mm 50%p.es                           

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 50
mm y  presión nominal 10 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medi-
da la longitud completamente instalada en obra.

Conex ion Plaza 1 5,00 5,00

5,00 8,79 43,95

IDCR01dbf    m.  Tubería BD PE-32 6atm D=32mm 50%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diámetro exterior 32
mm y presión nominal 6 atm, incluso piezas especiales y  elementos de unión valorados en un 50 %
sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud completamente
instalada en obra.

1 10,00 10,00

10,00 6,12 61,20

IDCR02abd    m.  Tubería AD PE-50 6atm D=25mm 30%p.es                            

Instalación de tubería de polietileno de alta densidad PE-50 en red de riego, de diámetro exterior 25
mm y presión nominal 6 atm, suministrada en rollos, incluso piezas especiales y  elementos de unión
valorados en un 30 %  sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la
longitud completamente instalada en obra.

1 1,00 1,00

1,00 4,18 4,18

IDCR05ce     m.  Tubería BD PE goteo D=20mm 40%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exte-
rior 20 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 40 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra.

1 40,00 40,00
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40,00 3,99 159,60

IDCR05bf     m.  Tubería BD PE goteo D=16mm 50%p.esp                             

Instalación de tubería de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de diámetro exte-
rior 16 mm, para una presión de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de
unión valorados en un 50 %  sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en
obra.

1 60,00 60,00

60,00 4,42 265,20

IDIR16a      ud  Riego árbol por goteo subt.en alcorque                          

Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tu-
bería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y  autolimpiante, termosoldado a la pared
interior de la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 3-4 l/h a una presión de 1-4
atm, p.p. de tubería alimentación de PE y  de tubería de distribución de 16 mm colocada, i/apertura y
tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de profundidad y  de la tubería de
distribución y  goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y en funcionamiento, medida
la unidad ejecutada en obra.

Firmiana 3 3,00

Albizzia 4 4,00

Robinia 5 5,00

12,00 14,23 170,76

IDIR02a      m.  Tub.goteros integr.cada 0,30m                                   

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosolda-
dos en el interior de la pared a una equidistancia de 0,30 m, para un caudal de 2,4 l/h a una presión
de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

1 50,00 50,00

1 24,00 24,00

1 30,00 30,00

104,00 1,50 156,00

IDIB05a      ud  Boca riego tipo Ayto.,equipada                                  

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Ciudad Real, con conex ión y salida a 40 mm, completamente
instalada, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00

1,00 185,61 185,61

IDEF40e      ud  Válv.esfera latón D=1 1/2"                                      

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1 1/2" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00 32,48 32,48

IDEF40c      ud  Válv.esfera latón D=1"                                          

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada, i/juntas y accesorios,
medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00 15,78 15,78

IDEF40b      ud  Válv.esfera latón D=3/4"                                        

Instalación de válvula de esfera, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada, i/juntas y acceso-
rios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00 11,61 11,61

IDME03c      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1 1/2"                            

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conexión roscada a 1
1/2", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.
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1,00 87,47 87,47

IDME03b      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 1"                                

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a
1", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00

1,00 38,55 38,55

IDME03a      ud  Electrov.nylon c/solen. reg.Q 3/4"                              

Electroválvula cuerpo de plástico con solenoide a bayoneta, a 24 V.C.A., con conex ión roscada a
3/4", colocada en instalación de riego, medida la unidad en funcionamiento.

1 1,00

1,00 36,83 36,83

IDEF70b      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=1"                                    

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 1" de diámetro interior, colocada con manó-
metro, i/juntas y  accesorios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00 97,80 97,80

IDEF70a      ud  Válv.reg.pres.manómetro D=3/4"                                  

Instalación de válvula reguladora de presión, de latón, de 3/4" de diámetro interior, colocada con ma-
nómetro, i/juntas y accesorios, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00 89,21 89,21

IDEF01bb     ud  Filtro anillas plást.1" con limp.                               

Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1" de diámetro, con circuito de limpieza, para un caudal
de filtrado de 12 m3/h. Presión máx ima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en obra.

Arqueta conex ión 1 1,00

1,00 533,83 533,83

IDMA13b      ud  Caja conex.tipo TBOS, 2 est.                                    

Caja de conexión TBOS o equivalente, de baterías, de 3 programas independientes y  dos estacio-
nes, para control de 1 solenoide por estación de tipo TBOS o equivalente, carcasa hermética y  su-
mergible para colocación en arqueta, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

1 1,00

1,00 182,91 182,91

TOTAL SUBCAPÍTULO RED DE RIEGO RED RIEGO..................... 2.699,90

TOTAL CAPÍTULO CAP6 RIEGO Y JARDINERIA................................................................................................. 11.174,13
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CAPÍTULO CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD                                        

SUBCAPÍTULO SUBCAP07.1 INFRAESTRUCTURA Y ELECTRICIDAD                                  

U10ALR005PC-1 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x80 cm. Tpa FD                      

Arqueta de registro de 40x40x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de gra-
va machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y
con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y  con p.p. de medios auxiliares,  incluida la ex-
cavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

Registros 3 3,00

3,00

3,00 122,00 366,00

U09BCP130PC-2 m   LÍNEA ALUMB.P.4x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama de are-
na, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios auxiliares
y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado de zanja..

Alumbrado 1 116,00 116,00

116,00 14,05 1.629,80

U09BCP130PC-3 m   LÍNEA ALUMB.P.2x6+T.16 Cu. S/EXC.                               

Línea subterránea de alimentación para alumbrado público formada por tubo corrugado D=63 mm,
cinta señalizadora, conductores de cobre 2x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable
16 mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  sobre cama de are-
na, cubiertos con la misma hasta 25 cm por encima de la generatriz del tubo. Con medios auxiliares
y  costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. No incluye la apertura ni el tapado de zanja..

Banco 1 30,00 30,00

30,00 10,75 322,50

R03IA370PC   ud  RETRANQUEO DE CUADRO DE MEDIDA Y A. PUBLICO                     

Retranqueo del armario que contine el equipo de medida directa y  de control y  protección de las líne-
as de alumbrado público a lugar indicado por la dirección facultativa, compuesto de desmontaje del
equipo, demolición de la bancada ex istente, canalización desde el punto de acometida existente has-
ta el nuevo emplazamiento, construcción de nueva bancada, sustitución del cableado que sea nece-
sario y  nuevo montaje de todos los elementos ex istentes . Con medios aux iliares y costes indirec-
tos. Medida la unidad ejecutada y  en funcionamiento.

1 1,00 1,00

1,00 233,59 233,59

U09BW010-1   ud  ADECUACIÓN CUADRO MANDO ALUMBRADO EXISTENTE                     

Adecuación de cuadro de mando para alumbrado público existente, según esquema unifilar, conexio-
nado y  cableado.

1 1,00

1,00 782,46 782,46

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP07.1 INFRAESTRUCTURA Y
ELECTRICIDAD.................................................................................

3.334,35
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SUBCAPÍTULO SUBCAP07.2 LUMINARIAS Y COLUMNAS                                           

LUMPLAZA02-1 ud  LUMINARIA TOWNGUIDE BDP100 PCF LED25/830 DS                     

Luminaria de led , mod Townguide BDP100 PCF LED25/830 DS, de 1995 lm y  consumo total 19,4
W, de Philips-Indal o similar. Carcasa de aluminio inyevtado de alta presión, cierre de policarbonato
PCF opal, fijación entrada post top en aluminio. Clase I,  grado de protección IP66, IK10. Módulo
led integrando PCB y ópticas. Temperatura de color de 3000 K,  eficacia del sistema de 73 lm/W.
Driver integrado regulable con curvas de programación con parámetros fijados por este Ayuntamien-
to, hasta 5 escalones, incluye opción Dali e incluido posibilidad de telegestión v ía GPRS.Vida útil
L97B10 de 100.000 horas. Protección contra sobretensiones 10 kV, incluso etiqueta de servicio con
código QR único para instalación, mantenimiento, identificación de repuestos y  programación del dri-
ver. Instalado sobre columna no incluida en el precio. Totalmente terminada, montada e instalada, in-
cluso transportes. Con medios auxiliares y  costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 13 13,00

13,00 520,23 6.762,99

EDUSIMAT002-1 ud  COLUMNA 4 m. CHAPA ACERO RAL A ELEGIR                           

Columna de 4 m. de altura, modelo Jardín de Industrias Jovir o similar, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero al carbono de calidad mínima S-235 JR según
normativa ex istente. Galvanizado según UNE-EN ISO 1461:2010 con espesor medio de recubri-
miento de 70 micras. Pintura termolacada en cualquier color a elegir de la carta RAL,  caja de cone-
x iones y base portafusibles+fusible 6 A, conductor interior de 3x2,5 mm2 0,6/1 kV, puesta a tierra de
la luminaria, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosifi-
cación y pernos de anclaje, montado y  conex ionado.

Plaza 13 13,00

13,00 420,95 5.472,35

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP07.2 LUMINARIAS Y
COLUMNAS.......................................................................................

12.235,34

TOTAL CAPÍTULO CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD................................................................................ 15.569,69
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CAPÍTULO CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL                                               

SUBCAPÍTULO SUBCAP10.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

U17HMC030    m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                           

Marca vial reflex iva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en
base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y  aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2,  incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.

Virgen de Begoña 1 33,00 33,00

1 27,00 27,00

Bolaños. apertura N-420 2 6,00 12,00

. 1 50,00 50,00

122,00 0,34 41,48

U17HMC031    m.  M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm                            

Marca vial reflex iva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica
en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dota-
ción de 480 gr./m2, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pav imento.

Virgen de Begoña 1 33,00 33,00

1 27,00 27,00

    aparcamiento 1 20,00 20,00

. 1 50,00 50,00

130,00 0,37 48,10

U17HSS012    ud  PINTURA SIMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 1,2x1.2 m.                 

Pintura reflex iva azul acrílica en base disolvente de 1,20x1,20 m., con el símbolo Internacional de
accesibilidad en blanco,  incluso barrido y  premarcaje sobre el pavimento. Medida la unidad ejecuta-
da.

Virgen de Begoña 1 1,00

1,00 13,10 13,10

U17HSS020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, antideslizante, en símbolos y  fle-
chas, realmente pintado, incluso barrido y  premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintu-
ra de 3 kg/m2 y  0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.

Flecha recto 5 1,20 6,00

flecha recto dcha 2 2,22 4,44

flecha recto izda 1 2,22 2,22

recha recto izd dcha 1 3,24 3,24

flecha dcha 4 1,55 6,20

ceda el paso 5 1,43 7,15

Tex to Stop 1 1,27 1,27

Lím v elocidad 30 1 2,43 2,43

32,95 17,37 572,34

U17HSC020    m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

Pasos de peatones

Calle Bolaños 1 3,50 3,20 0,50 5,60

4 2,80 3,20 0,50 17,92

Calle Almagro 1 2,80 3,20 0,50 4,48

Calle D. Pedro Pardo García 3 2,80 3,60 0,50 15,12

Calle Virgen de Begoña 2 6,00 3,60 0,50 21,60

Calle Virgen de Blanca 2 2,80 3,60 0,50 10,08

resaltos 5 3,00 1,00 0,25 3,75

1 6,00 1,00 0,25 1,50

lineas paso 14 2,80 0,40 15,68

2 2,80 0,40 0,50 1,12
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96,85 14,34 1.388,83

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP10.1 SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL ....................................................................................

2.063,85

SUBCAPÍTULO SUBCAP10.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

U17VAA010    ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.                          

Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación, estructura auxiliar y  cimentación, colocada.

direc prohib 8 8,00

sentido oblig 11 11,00

v eloc max 1 1,00

20,00 97,43 1.948,60

U17VAC010    ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.                          

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, estructura auxiliar y  cimentación, colocada.

paso peat 6 6,00

callejón 1 1,00

estacionam 1 1,00

8,00 105,88 847,04

U17VAT010    ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.                        

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y  troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación, estructura auxiliar y  cimentación, colocada.

resalto 5 5,00

ceda el paso 1 1,00

doble sentido 2 2,00

8,00 87,23 697,84

U17VAO011    ud  SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm.                        

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflex iva nivel II (H.I.) y  troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentación, estructura auxiliar y cimentación, colocada.

stop 2 2,00

2,00 108,19 216,38

PLACAPLAZA01 ud  PLACA DE CALLE 550x330 2 CARAS                                  

Suministro e instalación de placa de calle con diseño original, moderno y  elegante, montada sobre
poste. Integrada en la línea de señalización Europa 60 de jgseñalización o similar, conjunto compues-
to por una placa de aluminio de 2 mm de espesor, un marco en perfil de aluminio estrusionado de
500mm de profundidad, y un poste en acero galvanizado con embellecedores superiores e inferiores
en polímero de alta resistencia y  aluminio. Placa  en medidas 50x33cm. Acabado en pintura hornea-
da .Rotulada a dos caras. Caracteres  en v inilo de alta calidad. Medida la unidad ejecutada.

Plaza 1 1,00

1,00 167,09 167,09

TOTAL SUBCAPÍTULO SUBCAP10.2 SEÑALIZACIÓN
VERTICAL..........................................................................................

3.876,95

TOTAL CAPÍTULO CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL .................................................................................................. 5.940,80
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CAPÍTULO CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO                                             

BANCACOMU01 ud  BANCA COMÚ RECTA CENTRAL 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y  colocación de tramo recto central de banco modular  modelo Comú o similar, de hormi-
gón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado decapa-
do e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 6 6,00

6,00

6,00 1.094,50 6.567,00

BANCACOMU02 ud  BANCA COMÚ RECTA DERECHA 195x48x50 KIT LED                      

Suministro y  colocación de tramo recto derecho de banco modular  modelo Comú o similar, de hor-
migón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado deca-
pado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00 1.094,50 2.189,00

BANCACOMU03 ud  BANCA COMÚ RECTA IZQUIERDA 195x48x50 KIT LED                    

Suministro y  colocación de tramo recto izquierdo de banco modular  modelo Comú o similar, de hor-
migón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado deca-
pado e hidrofugado, de medidas 195x48x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00 1.094,50 2.189,00

BANCACOMU04 ud  BANCA COMÚ CÓNCAVO CENTRAL 195x67x50 KIT LED                    

Suministro y  colocación de tramo cóncavo central de banco modular  modelo Comú o similar, de
hormigón armado coloreado según indicaciones de la D.F., prefabricado de alta calidad,  acabado de-
capado e hidrofugado, de medidas 195x67x50, kit LED 3000 K incluido.

Plaza 4 4,00

4,00

4,00 1.094,50 4.378,00

BANCACOMU05 ud  ACCESORIO RESPALDO COMU CÓNCAVO                                 

Suministro y  colocación de accesorio respaldo Comú cóncavo o similar, en acero bicromatado pinta-
do al horno color plata.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00 1.035,93 2.071,86

BANCOUNIVERSEud  ACCESORIO BANCO UNIVERSE 180x57x62                              

Suministro y  colocación de accesorio banco Universe 180x57x62 o similar, de madera tropical certi-
ficada FSC, tratada con aceite translúcido, soportes de pletina de acero mecanizada de 6 mm de
grueso zincada y  pintada en horno de color plata texturado. Asientos de listones de madera tropical
certificada FSC y de sección 40x35 mm con respaldo.

Plaza 4 4,00

4,00

4,00 808,30 3.233,20

BANCAHYDRA ud  BANCA HYDRABANC 200x50x40                                       

Suministro y  colocación de banca Hydra o similar, de hormigón armado con acero inox idable y aca-
bado decapado e hidrofugado.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00 909,72 1.819,44
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BANCOKANJI  ud  ACCESORIO BANCO KANJI 177x57x43                                 

Suministro y  colocación de accesorio banco Kanji o similar, en madera tropical certificada FSC, tra-
tado con aceite, soportes en acero inox idable pintado en plata tex turizado.

Plaza 2 2,00

2,00

2,00 1.298,13 2.596,26

E15DBA210ED  m.  BARANDILLA ACERO AISI 316 ACC. MINUSVÁLIDOS                     

Barandilla de acero AISI 316 acabado brillante para rampa de acceso adaptado a minusválidos de
90 cm. de altura de pasamanos superior y  70 cm. de pasamanos secundario, construida con tubos
de sección circular de 40 mm de diámetro para pasamanos superior y montantes verticales, dispues-
tos cada 120 cm con bordes curvados, pasamanos secundario con tubo de diámetro 40 mm y  entre-
paño de 3 barrotes macizos horizontales de 24 mm de diámetro soldados a los montantes; elaborada
en taller, incluso montaje en obra mediante placa de anclaje, tornillos de acero inoxidable y  embelle-
cedores con ayuda de albañilería y p.p. de nivelado, limpieza,  remates y  medios auxiliares. Medida
la longitud realmente ejecutada.

rampa bus 1 9,00 9,00

9,00 331,63 2.984,67

U15MX001     ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  bolardo, etc., con poste,
incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, colocación y  retirada de escombros a ver-
tedero. Medida la unidad ejecutada.

bolardos 6 6,00

señales 11 11,00

17,00 36,83 626,11

PAPELERA01   ud  PAPELERA HORMIG. PREFAB. BLANCO/GRIS                            

Suministro y  colocación de papelera hormigón HAC en consonancia con banca Comú o similar, en
color y  tex tura a elegir por la D.F., con acabado decapado e hidrofugado y  cubeta interior en acero.
De medidas 60x60x100 cm y  64 litros de capacidad. Medida la unidad realmente instalada.

Plaza 3 3,00

3,00 948,70 2.846,10

U15NAB140-3  ud  PILONA ACERO PASOS PEATONES                                     

Pilona modelo Hospitalet de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garanti-
za una óptima resistencia a la corrosión, de 95 mm diámetro y  altura de 1.000 mm.

46 46,00

46,00 106,05 4.878,30

U15NAB140-4  ud  PILONA ACERO                                                    

Pilona modelo Dalia de Benito o similar,  fabricada en acero con tratamiento Ferrus, que garantiza
una óptima resistencia a la corrosión, de 90 mm diámetro y  altura de 1.010 mm.

D. Pedro P.G. 15 15,00

15,00 106,05 1.590,75

FUENTE01-1   ud  FUENTE MINUS DOG                                                

Suministro, colocación e instalación (sin incluir solera) Fuente Minus Dog, fabricada cuerpo en acero
pintado epox i al horno y  cubeta en acero inox idable 304 satinado, con dos grifos de pulsador y  uno
de ellos está adaptado como bebedero para perros. Grifos pulsadores temporizados con regulación
de caudal. Conexión de entrada a 1/2 pulgada., incluso acometida y  desagüe, instalada.

1 1,00

1,00 1.045,67 1.045,67

TOTAL CAPÍTULO CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO........................................................................................... 39.015,36
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CAPÍTULO CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

W01U001      m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Bordillos 164,00 =CAP1         U01AB100                

lev antado aceras 6,63 =CAP1         U01AB010                

lev antado solados 177,79 =CAP1         U01AB015                

lev antando hormigón impreso 165,00 =CAP1         U01AB020                

513,42 6,18 3.172,94

W01U010      m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

Lev antado de imbornales 7,00 =CAP1         U01AIS001               

7,00 14,42 100,94

W01U020      m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

   ex cav . zanja 1,25 86,31 =CAP2         U01EZ030                

Desbroce 1,25 162,50 =CAP2         E02AM010-1             

248,81 2,58 641,93

W01U030      m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

lev antado de MBC 1,25 51,46 =CAP1         U01AF211                

51,46 25,75 1.325,10

W04P010      Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

Conex ión entronque red general 2 3,00 0,02 0,12

0,12 515,00 61,80

TOTAL CAPÍTULO CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................... 5.302,71
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CAPÍTULO CAP11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E28BC175-1   ms  ALQ. CASETA VESTUARIO+ASEO 13,38 m2                             

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un vestuario y  aseo de obra de 6,00x2,23x2,30 m.  Es-
tructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido, dos ven-
tanas de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de 6 mm., termo eléctri-
co de 50 l., una placa de ducha, un inodoro y  dos lavabos de porcelana v itrificada, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Div isiones en tablero de
melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
ción eléctrica mono. 220 V. con automático y  calefacción. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 4 4,00

4,00 210,04 840,16

E28BC100     ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 4 4,00

4,00 107,00 428,00

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y  fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

a casetas 1 1,00

1,00 90,38 90,38

E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios auxiliares.

a casetas 1 1,00

1,00 128,96 128,96

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

10 10,00

10,00 4,39 43,90

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 1 1,00

1,00 67,20 67,20

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 2 2,00

2,00 35,26 70,52
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E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

operarios 8 8,00

8,00 34,06 272,48

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

en casetas 2 2,00

2,00 80,41 160,82

E28PB180     ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

delimitaciones v arias 20 20,00

20,00 7,13 142,60

E28PB167     m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

delimitacion obras 100 100,00

100,00 3,13 313,00

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

delimitaciones v arias 1 50,00 50,00

50,00 0,76 38,00

E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

balizamiento obra 4 4,00

4,00 5,48 21,92

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

informacion de riesgos 2 2,00

2,00 11,76 23,52

E28ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00 12,62 25,24

E28ES035     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00 12,94 25,88
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E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

peones señalistas 2 2,00

2,00 5,88 11,76

E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

operarios 8 8,00

8,00 3,70 29,60

E28EV150     ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

operarios 4 4,00

4,00 10,03 40,12

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Casetas 2 2,00

2,00 36,59 73,18

E28PH120     m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de es-
pesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y  desmontaje (amortizable en 20
usos).

en obra 2 2,50 1,00 5,00

5,00 20,97 104,85

E28PM130     m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

en obra 2 2,00 1,00 4,00

4,00 6,05 24,20

E28RA005     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

en obra 8 8,00

8,00 5,53 44,24

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 0,87 4,35

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 2,63 13,15
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E28RA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 7,73 38,65

E28RA105     ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

operarios 2 2,00

2,00 15,21 30,42

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

operarios 4 4,00

4,00 4,18 16,72

E28RA040     ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 2,53 5,06

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 5,77 28,85

E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 9,54 47,70

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 23,46 117,30

E28RM060     ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 5 5,00

5,00 2,35 11,75

E28RM070     ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 2 2,00

2,00 2,06 4,12

E28RP060     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 4 4,00

4,00 24,82 99,28
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E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 8 8,00

8,00 27,61 220,88

E28RP150     ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 4 4,00

4,00 2,42 9,68

TOTAL CAPÍTULO CAP11 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................. 3.668,44

TOTAL...................................................................................................................................................................... 168.643,43
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 3.541,71 2,10

CAP2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 2.017,37 1,20

CAP3 PAVIMENTOS Y ACERADOS.......................................................................................................................... 67.315,00 39,92

CAP4 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS................................................................................................................ 883,80 0,52

CAP5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS..................................................................................................................... 14.214,42 8,43

CAP6 RIEGO Y JARDINERIA................................................................................................................................... 11.174,13 6,63

CAP7 ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD..................................................................................................................... 15.569,69 9,23

CAP8 SEÑALIZACIÓN VIAL..................................................................................................................................... 5.940,80 3,52

CAP9 EQUIPAMIENTO URBANO............................................................................................................................. 39.015,36 23,13

CAP10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 5.302,71 3,14

CAP11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.668,44 2,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 168.643,43

13,00% Gastos generales.......................... 21.923,65

6,00% Beneficio industrial ........................ 10.118,61

SUMA DE G.G. y  B.I. 32.042,26

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 200.685,69

21,00% I.V.A....................................................................... 42.143,99

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 242.829,68

PRESUPUESTO TOTAL 242.829,68

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SE-
SENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ciudad Real, a 20 de Septiembre de 2022.

Ingeniero Industrial Municipal Arquitecto Técnico Municipal

Daniel López Pérez Tomás Bosch Prieto
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1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Según se establece en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, el valor estimado, en el caso de contratos de obras,  corresponderá al importe total sin incluir el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), pagadero según sus estimaciones. 

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes 

derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 

ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 

Así, se tiene: 

Presupuesto Total de Ejecución Material: 168.643,43 € 

13% Gastos Generales: 21.923,65 € 

6% Beneficio Industrial: 10.118,61 € 

Valor Estimado del Contrato: 200.685,69 € 

21% IVA: 42.143,99 € 

Presupuesto Base de Licitación: 242.829,68 € 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Según se establece en el presente proyecto, el plazo de ejecución es de 4 meses. 

3. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN. 

Atendiendo al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre clasificado como contratista de obras en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda. 

No es exigible la clasificación del contratista. 

A efectos de acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional mediante la 

clasificación del empresario, ésta será: 

Según se establece en el artículo 79.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector 

Público, la expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato cuando la 

duración de éste sea inferior o igual a un año. 
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Grupo Subgrupo 
Designación 

del capítulo 

P.E.M. 

Parcial (€) 

Porcentaje 

(%) 
Duración 

Valor 

estimado 

del contrato 

Categoría 

G. Viales 

y pistas 

6. Obras 

viales sin 

cualificación 

específica 

Pavimentos y 

acerados 
67.315 € 39,92 < 1 año 

200.685,69  

€ 
2 

Así, la clasificación exigida al contratista será: 

Categoría 2 - Grupo G: Viales y Pistas - Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica. 

4. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, en los proyectos con presupuesto base de licitación, IVA excluido, inferior a 500.000 

€, el informe de supervisión tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la 

estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso será preceptivo. 

Las obras a llevar a cabo en la ejecución del presente proyecto, afectan a la estabilidad, seguridad o 

estanqueidad de la obra, por lo que será preceptivo informe de Supervisión del Proyecto. 

Con todo lo redactado anteriormente, los técnicos que suscriben consideran suficientemente definido el 

documento que nos ocupa. 

 

 

En Ciudad Real, a 20 de septiembre de 2022 

Firmado: 

 

 

 

D. TOMÁS BOSCH PRIETO                                                               D. DANIEL LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecto técnico/Ingeniero de Edificación                                                          Ingeniero Industrial 
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